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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2010, nr 243, p0z.1623)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,,Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m.
Klecko” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Stanowisko

Imi¢ i nazwisko

Podpis

Projektant
Branza elektryczna

mgr inz. Piotr Piskorek

Sprawdzajacy
Branza elektryczna

inz. Wojciech Marciniak




1. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania "Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Klecko”, jest:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator nr KOL/OD5/ZM6/55/2016

- warunkoéw technicznych Enea O$wietlenie nr OP/R5/379/2016

- standardow w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0. ,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej nn bedgcej na majgtku Enea
Operator i Enea Oswietlenie w zwiazku z budowg nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m.

Ktecko.

4. Normy i przepisy

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
* Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia - wersja 06.2016
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia - wersja 2 (04.2015)

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. ochrona przeciwporazeniowa

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 KV.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

9. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach wirowanych.
Lnn. Tom Il. Uktad przewodow ptaski. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.



5. Usunigcie kolizji

W kolizji znajduje si¢ linia napowietrzna nn 4xAL50+25mm? zasilana ze stacji nr 06-125 GS Ktecko (obwadd 1).
Z uwagi na wykonywane roboty zwigzane z budowa nowego mostu wystepuje zblizenie do przesta pomiedzy
stanowiskami nr 1/14 i 1/15 ww. linii.

W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ na czas budowy mostu skablowanie przgsta pomiedzy stanowiskami nr
1/14 1 1/15 przy zastosowaniu kabli NAYY-J 4x50mm? i NAY'Y-J 1x25mm? (kabel o$wietleniowy).

Istniejace stanowiska nr 1/14 i 1/15 nalezy wymieni¢ na krancowe typu E10,5/15kN. Nowe stanowiska
posadowi¢ na ustoju U3b (hp=7,34m, t=2,7m). Stupy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu GXO 0,66/5kA
oraz wykona¢ uziom typu P3 (Ruz<5Q). Na nowe stanowiska przetozy¢ istniejace oprawy o$wietleniowe z
zastosowaniem nowych wysiggnikow typu Wo-5.

Kabel tymczasowy utozy¢ doziemnie, a na odcinku rzeki w rurach ostonowych HDPE110 na specjalnej
konstrukcji wsporczej.

Po zakonczeniu budowy mostu, nalezy zdemontowac kable tymczasowe, a stanowiska stupowe nr I/14 1 I/15
przezbroié, aby petnity funkcje stupéw krancowych z przejsciem linii gotej na izolowang. Pomiedzy ww.
stanowiskami odtworzy¢ przesto napowietrzne typu AsXSn 4x50+2x25mm? (58m). Zastosowaé naprezenie
32,5MPa.

Zwis maksymalny przy temperaturze 60° wyniesie 1,86m - normy sg spetnione.

Materiaty z demontazu zda¢ wilascicielowi.

6. Obliczenia wymaganej wytrzymalo$ci stupow

Obliczen dokonano wg programu “Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych linii
elektroenergetycznych (KWPLE 2010)”.

PN — sita uzytkowa stupa [kN]

PL — obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [kN] - 0,2kN

PP — wypadkowa sita pochodzaca z naciagu przewodow [kN] - wartosci ponizej (zalezne od dt. przedta)
PW — obcigzenie wiatrem przewodow linii z sadzig [kN] - wg. katalogu linii nn
PWS — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN] - 0,4kN

* stanowisko nr 1/14 - funkcja tymczasowa:

PN >+ PP+ PW +PWS + PL

15kN > 13,47kN + 0,806kN + 0,4kN +0,2kN = 14,816 kN

15kN > 14,816 kN - zerdZ dobrana prawidtowo

» stanowisko nr 1/14 - funkcja docelowa:

15kN > 7,028kN + 1,566kN + 0,4kN +0,2kN = 9,194 kN

15kN > 9,194 KN - Zerdz dobrana prawidtowo

* stanowisko nr 1/15 - funkcja tymczasowa:

15kN > 13,51kN + 0,853kN + 0,4kN +0,2kN = 14,963 kN

15kN > 14,963 kN - zerdZ dobrana prawidlowo

* stanowisko nr 1/14 - funkcja docelowa:

15kN > 7,025kN + 1,613kN + 0,4kN +0,2kN = 9,238 kN

15kN > 9,238 KN - zerdz dobrana prawidlowo




7. Sposéb ukladania kabli.

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig
falista w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi. Ulozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwa
piasku, 25 cm warstwa ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego w przypadku kabli nn.
Row kablowy przysypywac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w
opaski kablowe uktadane w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiescic typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.

Na odcinku rzeki kabel utozy¢ w rurach ostonowych HDPE110 na specjalnej konstrukcji wsporczej.

Minimalna odlegto$¢ gornej krawedzi rury oslonowej od nawierzchni drogi wynosi Im, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalno$ci. Uktadanie linii kablowej wykonad
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zalgczonym planie sytuacyjnym.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Rozwigzanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz Rozporzadzeniu
Ministra Przemystu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 8.10.1990r.

W obwodach nN ochrone stanowi:

- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

9. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupoéw i trasa odcinkow kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ rgcznie; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla
urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi
min. 1,5 m.

- przed zataczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbgdnych prob i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator i Enea O$wietlenie,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wiascicielem terenu oraz wystgpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o

prowadzeniu robot w miejscach publicznych.



- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materialow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych

pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

10. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 stup E, K10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 2

2 uzbrojenie krancowe dla linii izolowanej kpl. 2

3 kabel NAYY-J 4x50mm? m 90
4 kabel NAYY-J 1x25mm? m 90
5 rura ostonowa HDPE110 m 12
6 ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5kA (po 4 szt. na stup) kpl. 2

7 rura ostonowa typu SV75 m

8 przewod AsXSn 4x50+2x25mm? m 65
9 ptaskownik ocynkowany 20x4mm m 80
10 | pret stalowy ocynkowany fi=18mm szt. 60
11 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 70
12 | wysiegnik Wo-5 szt. 2
13 | piasek m? 4.4

11. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 | ZN10 szt. 1

2 | ZN10b szt. 1

3 przewdd AL 25mm? m 57

4 przewdd AL 50mm? m 228
5 wysiggnik stalowy szt. 2




1. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej Enea Operator i
Enea Oswietlenie kolidujacej z projektowang inwestycja.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowg¢ nowych odcinkow linii kablowych nn,

- budowg stupow linii nn,

- montaz przewodow linii napowietrznej nn,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylgczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram wyltaczen i prac
na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie wykopow dla kabli,

- wykonanie wykopow pod stupy wirowane,

- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabli,

- stawianie stupow wirowanych,

- montaz przewodow linii napowietrznej nn,

- pomiary i badania,

- demontaz zbednych elementow linii,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie polami uprawnymi oraz korytem rzeki

Mata Wehna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktdére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje si¢.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy ro$linnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,
- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 14 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokoSciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkéd. Nalezy zapewnic¢ tatwy
i szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narz¢dzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2
-rys.nr3

3. Schemat przebudowy sieci



