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1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak R1G.6220.03.07.2016 z dnia 29.07.2016r

BURMISTRZ

Gminy Ktecko Ktecko, dnia 29.07.2016 r.

RIG.6220.03.07.2016

DECYZJA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.), na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63
ust. 2, art. 64 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz.353) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 71 ze zm.)

po zasiggnigciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska — postanowienie znak: WOO-IV.4240.763.2016.AK.4
z dnia 4 lipca 2016 r.

- Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — opinia znak: ON.NS.72.1.18.2016
z dnia 20 maja 2016 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie nowego mostu w ciggu drogi wojewédzkiej nr 190
w m. Klecko.

Uzasadnienie

W dniu 02.052016 r. do Urzedu  Miejskiego Gminy Kiecko wplyna wniosek
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewo6dzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznan
(pelnomocnik Pan Krzysztof Pokorski SMP Projektanci Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan),
w sprawie wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego
na budowie nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Klecko.

Inwestycja zakwalifikowana jest do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Zgodnie z tym rozporzadzeniem,
przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
§rodowisko moze by¢ wymagany.
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Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) Burmistrz Gminy Klecko zwrdécit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gnieznie z wnioskiem o opini¢ w przedmiocie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. Do pisma zalgczono kopie wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, kart¢ informacyjna przedsigwziecia oraz
zas§wiadczenie o przeznaczeniu dzialek dla terenu objetego wnioskiem.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GnieZnie w opinii z dnia 20.05.2016 r.(wplyw
23.05.2016) znak: ON.NS.72.1.18.2016 stwierdzil, ze przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatlywania na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinig
z dnia 04.07.2016 r. (wplyw 11.07.2016r.) znak WOO-IV.4240.736.2016.AK.4 réwniez stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko, a tym samym
brak konieczno$ci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko

Planowane przedsigwzigcie bgdzie polega¢ na budowie mostu w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 190 w miejscowosci Klecko nad rzeka Mata Weina na dziatkach ewid. 1 ,2/1,2/2,4,5,6,8/1,8/2,31/4
obrgb Klecko gmina Kiecko w miejscu istniejacego obiektu mostowego, ktéry zostanie poddany
rozbiérce. Analiza dokumentacji wykazala, ze ze wzgledu na zly stan techniczny przedmiotowego
obiektu, niewystarczajace parametry elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz niedostateczng
szerokos¢ chodnika, projektuje si¢ calkowita rozbiérke istniejacego obiektu. Nowy obiekt zostanie
usytuowany w miejscu istniejacego obiektu mostowego w km ok. 89+215 drogi wojewodzkiej nr 190.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe 1-przestowego obiektu mostowego o
pomoscie konstrukcji zelbetonowej opartych na zZelbetonowych przyczotkach petnosciennych.
Podstawowe parametry mostu zostang dobrane tak, aby zapewni¢ swobodny przeplyw wody
miarodajnej, dostep w celach utrzymaniowych obiektu i spelni¢ wymogi zarzadcy drogi i obostrzenia
zarzadcy cieku. Rozpigto$é teoretyczna mostu wyniesie ok 11-23 m, szeroko$¢ catkowita obiektu —
ok. 12-14m, a szerokos¢ jezdni w $wietle krawgznikéw ok. 8 m. Zakres prac obejmie :

- rozbiérk¢ nawierzchni na moscie i dojazdach,

- rozbidrke elementéw wyposazenia na obiekcie,

- rozkucie i rozbiorke plyty pomostowej wraz z belkami prefabrykowanymi,

- rozkucie i rozbiorke przyczétkéw wraz z fundamentami,

- budowe projektowanego obiektu wraz z dojazdami,

- budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa,

- umocnienie skarp przy obiekcie oraz skarp i dna rzeki.

W ramach planowanej inwestycji dno i skarpy cieku przed i za obiektem zostana poddane
gruntownej konserwacji poprzez wykoszenie roslinnosci oraz odmulenie , a takze umocnienie.

Biorac pod uwage fakt, ze inwestycja polega¢ bedzie na budowie nowego obiektu mostowego
nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddziatywania na stan jako$ci powietrza atmosferycznego w
rejonie inwestycji. Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ zwigkszona emisja
zanieczyszezen do powietrza . W zwiazku z prowadzeniem robot ziemnych etap prac budowlanych
bedzie wigzat si¢ z powstaniem pyléw, natomiast Zrédlem emisji substancji do powietrza bgdg takze
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Jednakze emisje te
beda mialy charakter miejscowy oraz okresowy i ustang po zakonczeniu prac budowlanych.
Uwzgledniajac skale i rodzaj planowanej inwestycji oraz przewidywane rozwiazania techniczne i
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technologiczne nie przewiduje sig¢ réwniez jej znaczacego wplywu na zmiany klimatu. W wyniku
realizacji przedsigwzigcia poprawie ulegnie bezpieczeiistwo i ptynnos§é ruchu drogowego.

Planowana inwestycja nie bgdzie powodowala ponadnormatywnego oddzialywania
akustycznego na Srodowisko. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie halasu na $rodowisko moze
wystapi¢ w fazie realizacji inwestycji, jednak oddzialywanie to bedzie krétkotrwate, odwracalne
i ustapi po zakoniczeniu rob6t budowlanych. W celu ograniczenia emisji hatasu do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej beda prowadzone
tylko w porze dziennej w godzinach 6:00-22:00. Najblizsze tereny podlegajace ochronie akustyczne
oddalone sa o ok. 160 m od miejsca realizacji przedsigwzigcia. Uwzgledniajac powyzsze fakty nie
przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na obszarach podlegajacych ochronie
przed hatasem.

Zgodnie z zebrang dokumentacja aktualnie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z nawierzchni mostu odbywa si¢ poprzez wpusty zlokalizowane w nasypie drogowym przed i za
obiektem, bezposrednio do rzeki. Nowe wpusty drogowe zostang wiaczone do studni rewizyjnych
z osadnikiem i wylotem do rzeki Mata Weta. Ewentualne odpady powstajace na etapie realizaciji
przedsigwzigcia beda gromadzone selektywnie w specjalistycznych pojemnikach, a nastepnie beda
odbierane przez uprawnione podmioty. W celu zabezpieczenia gruntowo-wodnego zaplecze budowy
zostanie wyposazone w przeno$ne toalety. Z uwagi na charakter inwestycji na zadnym z jej etapéw nie
beda wytwarzane $cieki przemystowe, ktére wymagalyby odpowiedniego zagospodarowania.

Ze wzgledu na planowane rozwigzania techniczne i technologiczne ustalono,
ze przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie wplywa¢ na istniejace warunki gruntowo-wodne.
W zwiazku z tym, biorac pod uwage dane zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia
stwierdzono, ze przedsigwzigcie to nie bedzie negatywnie wplywaé na obszary wodno-blotne oraz
inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary le$ne oraz obszary objete ochrona,
w tym strefy ochronne uje¢ wéd, a takze na wody powierzchniowe. Przedsigwzigcie realizowane
bedzie w obrgbie Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych JCWP PLRW6000251866539 Mata
Welna do wyplywu z Jeziora Gorzuchowskiego, Uwzgledniajac rodzaj i skal¢ przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na Jednolite Czg$ci Woéd Powierzchniowych i
Jednolite Czgéci Wod Podziemnych. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiagnigeie celéw srodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Teren lokalizacji planowanego przedsigwzigcia polozony jest poza obszarami podlegajacymi
ochronie przyrodniczej. Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Matej Weiny pod Kiszkowem PLB 300006, oddalony o ok. 6,4 km oraz obszar majacy
znaczenie dla Wspolnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050, oddalony o ok.5,8 km od inwestycji.
W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka 16 drzew — topdl i klonéw
o obwodach do 350 cm. Podczas trzech wizji terenowych nie stwierdzono, na drzewach
przeznaczonych do wycinki obecno$ci gniazd ptakéw, chronionych gatunkéw grzyboéw, w tym
porostéw. Z dokumentacji wynika, ze w przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie
lggowym ptakéw tj. w terminie od 15 marca do 15 lipca, przed przystapieniem do wycinki drzew
zostanie przeprowadzona wizja terenowa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakéw inwestor
wstrzyma wycinkg do wyprowadzenia lggéw lub wystapi do regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska o odpowiednie odstepstwa od ochrony gatunku. W ramach inwestycji przewidziane sa
nasadzenia rekompensacyjne w liczbie 16 drzew tj. 6 lip, 6 klonéw i 2 debéw. Nasadzenia
przeprowadzone bgda wzdiuz drogi, po poludniowo-zachodniej stronie mostu. Pod istniejacym
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mostem podczas przeprowadzonych wizji terenowych stwierdzono obecno$¢ gniazd jaskoélek.
W zwiazku z tym w przypadku koniecznosci przeprowadzenia rozbiérki mostu w okresie legowym
jaskoétek tj. od kwietnia do wrze$nia, inwestor wystapi wczesniej do regionalnego dyrektora ochrony
§rodowiska o decyzje¢ derogacyjna na zniszczenie gniazd oraz regularne przeplaszanie i niszczenie
gniazd ptakow, ktore prébowatyby zbudowaé nowe gniazda.

Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono, ze przebudowa mostu bedzie si¢ wiazaé
z umocnieniem skarp i wyprofilowaniem koryta rzeki Mata Welna na odcinku 5 m przed mostem
i 9 m za mostem. Dno cieku zostanie takze odmulone. Skarpy zostana umocnione kostka kamienna na
podbudowie z betonu na powierzchni skarp oraz u podstawy palisada z sosnowych palikéw
melioracyjnych. Dno cieku umocnione zostanie narzutem kamiennym o grubosci 30 cm na warstwie
geowlOkniny. Po obu stronach cieku przewidziano wykonanie suchych przej$¢ stuzacych celom
inspekcyjnym, ktére moga by¢ réwniez wykorzystywane przez zwierzgta jako korytarz migracyjny.

Majac na wzgledzie lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia w terenie przeksztalconym
antropogenicznie, przyjete rozwiazania techniczne i organizacyjne, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w tym na réznorodno$é biologiczna,
rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystgpujacych gatunkéw, w szczeg6lnosei gatunkéw
chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na
obszary chronione, a w szczegdlnoscei na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich
siedlisk, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani na pogorszenia
integralno$ci obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie
spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie bgdzie wplywaé na funkcje ekosystemu.

Biorac pod uwagg zakres i rodzaj przedsiewzigcia uznaje sig. Zze inwestycja nie pociagnie za
sobg zagrozen dla §rodowiska i nie bgdzie powodowata transgranicznego oddziatywania

Nie stwierdzono réwniez powiazan z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych,
ryzyka wystapienia powaznej awarii oraz wystgpowania skumulowanego oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia z innymi przedsigwzigciami o tym samym charakterze.

Dnia 12.07.2016r. Burmistrz Gminy Kiecko wydatl postanowienie znak RIG.6220.03.06.2016
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na budowie nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190
w miejscowosci Kiecko. Niniejsze postanowienie zostalo umieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kilecko www.bip.klecko.pl oraz tablicy ogloszen
w Urzedzie Miejskim Gminy Kiecko. Burmistrz Gminy Kiecko w dniu 12.07.2016 r. pismem znak
RIG.6220.03.05.2016 zawiadomit strony, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, o mozliwosci zapoznania si¢ z
dowodami zebranymi w sprawie, przed wydaniem decyzji.W przewidzianym siedmiodniowym
terminie zadna ze stron nie skorzystata z powyzszego prawa.

Analiza zakresu i charakteru przedmiotowego przedsigwzigcia przeprowadzona na podstawie
karty informacyjnej wskazuje, iz znaczna wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust 1 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko nie wystapi
w stosunku do przedmiotowej inwestycji. W ocenie organu brak jest potrzeby poddania
przedmiotowego przedsigwzigcia ocenie oddziatywania na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.
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Zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsiewzigcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za poérednictwem Burmistrza Gminy Klecko,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuija:

1. Inwestor (pelnomocnik)
2. Strony postgpowania
3. Aa

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnicznie
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Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak R1G.6220.03.07.2016 z dnia 29.07.2016 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska i oddzialywaniu na Srodowisko

(Dz. U. 2016 r. poz.353 ze zm.)

Nazwa przedsiewziccia. Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190
w m. Klecko.

Inwestor : Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewadzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51 61-623 Poznaii (petnomocnik Pan Krzysztof Pokorski
SMP Projektanci Sp. j. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan)

Lokalizacja: Planowane przedsiewzigcie bedzie polegaé na budowie mostu w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 190 w miejscowosci Ktecko nad rzeka Mala Weha
na dziatkach ewid. 1 ,2/1,2/2,4,5,6,8/1,8/2,31/4 obreb Klecko gmina
Klecko w miejscu istniejacego obiektu mostowego w km ok. 89+215 drogi
wojewodzkiej nr 190.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych moze zostaé nalozony obowiazek sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na §rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegaé na budowie mostu w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 150 w miejscowosci Klecko nad rzeka Mala Welna na dziatiach ewid. 1 ,2/1,2/2,4,5,6,8/1,8/2,31/4
obreb Klecko gmina Klecko w miejscu istniejacego obiektu mostowego, ktéry zostanie poddany
rozbidrce. Nowy obiekt zostanie usytuowany w miejscu istniejacego obiektu mostowego w km ok.
89+215 drogi wojewddzkiej nr 190. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sig budowg 1-
przestowego obiektu mostowego o pomoscie konstrukcji Zelbetonowej opartych na zelbetonowych
przyczéikach pelnosciennych. Podstawowe parametry mostu zostana dobrane tak, aby zapewnié
swobodny przeplyw wody miarodajnej, dostgp w celach utrzymaniowych obiektu i speini¢ wymogi
zarzadey drogi i obostrzenia zarzadey cieku. Rozpigtosé teoretyczna mostu wyniesie ok 11-23 m,
szeroko$¢ catkowita obiektu — ok. 12-14m, a szerokos¢ jezdni w $wietle krawemikéw ok. 8 m.
Zakres prac obgjmie :

- rozbi6rke nawierzchni na moécie i dojazdach,

- rozbiorke elementdw wyposazenia na obiekcie,

- rozkucie i rozbiérke piyty pomostowej wraz z belkami prefabrykowanymi,

- rozkucie i rozbidrke przyczotkéw wraz z fundamentami,

- budowe projektowanego obiektu wraz z dojazdami,

- budowg skarp z humusowaniem i obsianiem trawa,

- umocnienie skarp przy obiekeie oraz skarp i dna rzeki.
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Przebudowa mostu bedzie sig wiazaé z umocnieniem skarp i wyprofilowaniem koryta rzeki
Mala Weina na odeinku 5 m przed mostem i 9 m za mostem. Dno cieku zostanie takze odmulone.
Skarpy zostana umocnione kostka kamienna na podbudowie z betonu na powierzchni skarp oraz u
podstawy palisada z sosnowych palikéw melioracyjnych. Dno cieku umocnione zostanie narzutem
kamiennym o grubosci 30 cm na warstwie geowlokniny. Po obu stronach cieku przewidziano
wykonanie sucliych przejs¢ stuzacych celom inspekcyjnym, ktdre moga byé réwniez wykorzystywane
przez zwierzgta jako korytarz migracyjny

Teren lokalizacji planowanego przedsigwzigeia polozony jest poza obszarami podlegajacymi
ochronie przyrodniczej. Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Malej Welny pod Kiszkowem PLB 300006, oddalony o ok. 6,4 ki oraz obszar majacy
znaczenie dla Wspélnoty Stawy Kiszkowskie PLH300050, oddalony o ok.5,8 km od inwestycji.
W zwigzku z realizacja przedsigwzigeia konieczna bedzie wycinka 16 drzew — topdl i klonéw
o obwodach do 350 cm. W ramach inwestycji przewidziane sa nasadzenia rekompensacyjne w liczbie
16 drzew tj. 6 lip, 6 klonéw i 2 dgbéw. Majac na wzgledzie lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia
w terenie przeksztalconym antropogenicznie, przyjgte rozwiazania techniczne i organizacyjne, nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko, w tym na
réznorodnosé biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw,
w szczegblnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub ginaeych oraz ich siedlisk. Realizacja
przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze,
gatunki ro$lin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla kit6érych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura
2000, ani na pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami.
Ponadio przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie bedzie wpltywaé na
funkcje ekosystemu
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2. Decyzja nr RI1G.6733.09.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczengo z dnia 10.10.2016r

' Klecko Klecko, dnia 10.10.2016 r.

DECYZJA NRRIG.6733.09.2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kpa (t. j. Dz. U. 2z 2016 1,
poz. 23 ze zm.); art. 50 ust. 1 oraz art. 4 ust, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 1., poz.778 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczed i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) w zwiazku z art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.J.Dz. U. 22015 r., poz. 1774)

po rozpatrzeniu wniosku

Z dnia 25.07.2016 r., (wniosek uzupelniono w dniu 06.08.2016 r.),
Pelnomocnika Biura Projektéw SMP Projektanci Sp. j., dzialajacego w imieniu
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego jako zamierzenie obejmujace rozbiérke oraz budowe
nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190, projektowanego na terenie potozonym
w Klecku, na dzialkach nr 1, 2/1, 4,5, 6, ark.1, nr 2/2, 8/1, 872, 31/4, ark. 2, Wnioskowane
zamierzenie inwestycyjne zostato pokazane na zalaczniku mapowym.

L. Okreslenie rodzaju inwestycji:
+  Obiekt infrastruktury drogowe;.

2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Akceeptuje si¢ rozbioérke oraz budowe nowego mostu w ciagu drogi wojewédzkiej nr 190,
projektowanego na terenie polozonym w Kiecku, na dziatkach nr 1, 2/1, 4, 5, 6, ark.1, nr 2/2,
8/1, 8/2,31/4, ark.2.

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne bedzie polegalo na rozbiéree istniejacego
obiektu mostowego oraz wybudowanie w jego miejsce nowego mostu o konstrukeji
zelbetowej z wykonaniem odcinkow dojazdowych, umocnieniem skarp nasypu oraz koryta
cieku w rejonie obiektu,

Projektowany zakres inwestycyjny zostat pokazany na zataczniku mapowym.

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé zgodnie z ustaleniami
pokazanymi na zalgczniku graficznym do decyzji oraz warunkami okreslonymi ponizej.

Szezegdlowy zakres planowanej inwestycji obejmuije:

1) roboty przygotowaweze i rozbidrkowe;
2) roboty budowlane polegajace na przebudowie dojazdéw do obiektu oraz budowie nowego
obiektu mostowego;
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3) roboty polegajace na wykonaniu nowych urzadzen umozliwiajacych wiasciwe
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni obiektow;

4) roboty polegajace na wiasciwym uksztaltowaniu oraz umocnieniu skarp i przyleglego
terenu oraz roboty porzadkowe.

Charakterystyka projektowanych obiektow:

o« dlugo$¢ przebudowywanego zakresu drogowego ok.112,0 m,
« rozpieto$é teoretyczna mostu do 15,0 m,
o szeroko$¢ calkowita mostu do 15,0 m

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé zgodnie z ustaleniami
pokazanymi na zataczniku graficznym do decyzji oraz warunkami okreslonymi ponizej:

a) linia zabudowy:
- nie dotyczy;

b) wielko$§¢ powierzchni zabudowy:
- zgodnie z wnioskowanym zamiarem inwestycyjnym, pokazanym
na zalaczonej koncepcji, stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji;

c) szeroko$é elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy:
— nie dotyczy;

d) wysokos¢ projektowanej zabudowy do najwyzszego punktu:
- nie dotyczy;

e) geometria dachu dla projektowanej zabudowy:

— nie dotyczy.

2.2. Ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspoélczesnej:

o jezeli na terenie wnioskowanej inwestycji wystepuje zieled wysoka, ktéra mogtaby
kolidowaé z projektowana lokalizacjq wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego,
zielen ta nalezy w maksymalnym stopniu zachowad;

o inwestycja jest ujeta w § 3 ust.1 pkt.77 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listo-
pada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowi-
sko (Dz. U. z2016r., poz. 71 ze zm.);

e w dniu 29.07.2016 r., Burmistrz Gminy Klecko wydat decyzje
nr RIG.6220.03.07.2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwziecia, w ktérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaty-
wania w/w przedsiewzigcia na srodowisko,

o przedmiotows inwestycje nalezy projektowaé i budowa¢ w sposéb okreslony w prze-
pisach odrebnych i szczegdlnych, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z za-
sadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych: bezpie-
czefistwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska,

o na terenie wnioskowanej dzialki zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne objgte
ochrona konserwatorska oraz ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw (zespét nr 15,
obszar AZP 48-32/79, 80). Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
podczas prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ badania
archeologiczne. Wobec powyzszego zastosowanie maja wasciwe przepisy o ustawie o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (art.6 ust.1 pkt 3 lit. a, art.22 ust.2, art.36
ust.1 pkt.5 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r., Dz. U.
22014 r., poz.1446 z dnia 10.09.2014 r. ze zm.).

2.3. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
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+ adaptuje si¢ istniejacy infrastrukture techniczna;

« lokalizacj¢ projektowanej inwestycji w poblizu innych sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu nalezy uzgodni¢ z whascicielami tych sieci i uzbrojenia;

e po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy
wystapi¢ z wnioskiem do wlasciwego zarzadcy drogi o uzgodnienie lokalizacji
wnioskowanej inwestycji;

» wnioskowane  zamierzenie inwestycyjne  nalezy  realizowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
(Dz. U. 22000 r., Nr 63, poz,735), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:

przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy wykazaé si¢ prawem
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

o nalezy zachowaé prawa os6b trzecich, w mysl § 2 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na zataczniku graficznym do decyzji.

UZASADNIENIE

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmujacego rozbiérke oraz
budowe nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 190, projektowanego na terenie
polozonym w Ktecku, na dzialkach nr 1, 2/1, 4, 5, 6, ark.1, nr 2/2, 8/1, 8/2, 31/4, ark.2,
wszezgto postepowanie administracyjne na wniosek z dnia 25.07.2016 r. (uzupetniono w dniu
06.08.2016 r.) Pelnomocnika Biura Projektéw SMP Projektanci Sp. j. dziatajacego w imieniu
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Poznaniu. Ustalone Strony postepowania
zostaly zawiadomione o wszczgciu postgpowania pismem z dnia  08.08.2016 r., znak
RIG.6733.09.2016 oraz poprzez obwieszczenia z dnia 08.08.2016 r., znak RIG.6733.09.2016
umieszczone w miejscach przebiegu wnioskowanej inwestycji, na tablicy ogloszen i na
stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Kilecko.

W toku postepowania warunki niniejszej decyzji zostaty uzgodnione z:

»  Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewédzkich — Uzgodniono w trybie art. 53 ust, §
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

«  Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Pismo z dnia 18.08.2016
r., znak Po-WN.5151.7183.1.2016;

o Starosta Gnieznieniskim z zakresu ochrony gruntéw rolnych i lesnych - Postanowienie
z dnia 26.09.2016 r., znak GN.0.6123.5.49.2016;

o Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego z zakresu melioracji wodnych -
Uzgodniono w trybie art. 53 ust. § ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 1. poz. 199).

Projekt przedmiotowe;j decyzji zostat sporzadzony przez inz. Agnieszke Pacanowska,
posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 5 pkt. 3) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U.z2016 1., poz. 778 ze zm.).

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o warunkach zabudo-
wy innym wnioskodawcom.
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Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguja roszezenia o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.
Opieczgtowane zalaczniki stanowia integralng czgs¢ decyzji.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budoweg i nie upowaznia do jej rozpoczecia. Do
budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢ do
Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieznie.

Zgodnie z art. 107 ust.4 Kodeksu postgpowania administracyjnego, odstapiono od uza-
sadnienia decyzji, poniewaz w catoéci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy. Stad orzeczo-
no jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Ktecko, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLYNELO

Lo. . 2046

Ldz AA.G8......pwis. ,}/LL(..( .......

Projekt decyzji opracowata:

inz. Agnieszka Pacanowska

posiadajqca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z art. 5 pkt. 3) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U z2016r,
poz.778 ze zm.)

Otrzymuja:
o koncepcja zagospodarowania —zal. nr 1;
o 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji
zat. nr 2.

1. Whnioskodawca
2. Pemomocnik
3. Ala

Do wiadomoSci:

Strony wg rozdzielnika
o (1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiacych zatacznik graficzny do niniejszej decyzji)
o koncepcja zagospodarowania
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3. Protokot z narady koordynacyjnej dotyczacej koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 26.10.2016r

Gniezno, 2016-10-26
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawta II 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 08.11.2016 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.620.2016

Opis przedmiotu narady:

kanalizacja deszczowa i kabel telekomunikacyjny Klecko ul. Paderewskiego

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
62-623 POZNAN, ul. Wilczak 51

Ptatnik:

SMP Projektanci Sp.z o0.0. Sp. k.

60-101 POZNAN, ul. Gluchowska 1

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentujg:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja

Imig i nazwisko uczestnika :
e . e o przyczynach uczestnictwa

w naradzie
Andrzej Wojciechowski PSG Oddziat w Poznaniu
Wojciech Wawrzyniak RDG Gniezno
Aleksander Winkel
Lech Tatarski PSE $.A. Oddziat w Poznaniu

Zgodnos¢ 'eserokopii z cryginatem f
stwierdzam
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Zalgcznik do protokotu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

WSS S.A. S.A.

- Szczegbtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy
ustali¢ na podstawie przekopdéw probnych

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia
WSS S.A. wykonywaé recznie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

- Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robot ziemnych

na urzadzenia WSS S.A., nie naniesione na podktad

mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢

WSS S.A. tel. (61) 222 47 76, fax. (61) 222 47 78 w celu

ustalenia trybu dalszego postepowania

Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét

do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy

mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen

WSS S.A. W przypadku uszkodzenia

w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A.

nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié

WSS SA. tel. (61) 222 47 76, fax. (61) 222 47 78 .

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karng

wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie

wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby

powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych

robét

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomié pisemnie
z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A,. adres:
Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo
tel. (61) 222 47 76, fax. (61) 222 47 78, e - mail:
sekretariat@wsssa.pl

- W przypadku koniecznoéci przebudowy
lub przemieszczania urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A.. Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
WSS S.A oraz zleci wykonanie rob6t firmie
specjalistycznej na wiasny koszt

- Projekt zrealizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami

Pow. Zarzad Drog

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drég - nalezy uzgodnié
z whascicielem drogi

PSG 0Oddzial w Poznaniu
RDG Gniezno

- Szczegbtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié¢
na podstawie prébnych przekopow.

Zgodnosct eserokopii z oryginatem  , yp. STARTS

stwierdzam

Gniezno, dnia ... 1&15'“'&8
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- W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywac
recznie.

- Na czas wykonywania robot sie¢ gazowa zabezpieczyé
przed obsunigciem.

- Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie
z PN-91/M-34501 i obowigzujacymi przepisami.

- Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci
gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- O terminie rozpoczgcia rob6t powiadomié pisemnie RDG
w Gnieznie.

ENEA Operator S.A. - Bez uwag
RD Gniezno
PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecig przesytowa PSE S.A.

Oddzial w Poznaniu

Zgodnos$c 'rserokopii z oryginatem

s-’.wierfmﬁﬂ_wﬁ_ 0 8

Griezno; dniaie i ciiinau
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4. Pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.66.2016 z dnia 29.11.2016

STAROSTA GNIEZNIENSK]

0S.6341.66.2016

Gniezno, dnia 29.11.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 9 ust. 1 pkt 19, ust.2 pkt 11 2, art.37 pkt 7,
art. 64 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, 6, art. 128 ust. 2, art.
131 ust. 1, 2, art. 132, art. 135 ust. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23), po rozpoznaniu wniosku z dnia 21.11.2016 r. Pana Krzysztofa Pokorskiego:

orzekam:

1. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,, pozwolenia wodnoprawnego obejmujacego wykonanie urzadzen wodnych
oraz odbudowe, rozbudowe, przebudowe, rozbiorke lub likwidacje urzadzen, szczegblnego
korzystania z wod oraz odwadniania wykopéw budowlanych w zakresie realizacji projektu
»Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 190 w Ktecku, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Wykonanie urzadzen wodnych, charakterystyka urzadzen i prac zwiazanych z nimi:

a) rozbiorka istniejagcego mostu
Podstawowe charakterystyki obiektu:
e ustroj nosny: zespolony (beton-beton),

o Swiatto poziome miedzy podporami: ~7 m

o kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: 90°,
o szerokos¢ jezdni: ~-8,5m,

e szerokos¢ uzytkowa chodnika: ~2 x 1,25m,

o lokalizacja w planie: tuk,

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

e urzadzenia bezp. ruchu: balustrady stalowo betonowe,
o  Wspdtrzedne geograficzne: 52°38'10,169"N  17°25' 43,258"E

b) budowa projektowanego mostu statego - most drogowy o dwoch pasach ruchu,
z jednostronnym chodnikiem dla pieszych od strony dolnej wody i chodnikiem
roboczym od strony gérnej wody. Ustrdj nosny zaprojektowano w postaci
jednego przesta wolnopodpartego z belek prefabrykowanych strunobetonowych
typu ,Kujan” zespolonych z monolityczna ptyta zelbetowa. Przesto oparte
bedzie na przyczétkach zelbetowych. Podpory posadowione beda w sposéb
posredni na palach zelbetowych.

Podstawowe charakterystyki obiektu:
° kategoria drogi G

km drogi 0+061,00

ustréj nosny: zespolony (beton-beton),

klasa obcigzenia: A (wg PN-85/5-10030),

rozpietos¢ teoretyczna przesta: 11,50 m

kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: 90°,

Swiatto poziome: 10,70 m,

rzedna dna cieku pod obiektem: ~97,65m n.p.m.

liczba i szerokos¢ pasow ruchu: 2 x 3,5 m,

spadek poprzeczny jezdni: 4,5% (jednostronny),
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e) roboty w wodach zwigzane z umocnieniem brzegéw i dna rzeki

Na odcinku ~5m przed i -9m za obiektem dno i skarpy cieku gruntownej
konserwacji poprzez usunigcie zamulenia ~25cm oraz reprofilacje.

Dno i skarpy cieku na odcinku -5m przed i -9m za obiektem zostang
umocnione. Umocnienie skarp cieku projektuje sie w postaci kostki kamiennej
regularnej uktadanej na podbudowie z betonu C12/15 gr.10cm z zatarciem
spoin betonem. Dno cieku projektuje si¢ jako umocnione narzutem kamiennym
gr. 30cm, utozonym na warstwie geowtokniny.

Umocnienie projektuje sie jako zakonczone betonowym gurtem o wymiarach
przekroju 30x80cm (w obrebie dna i skarp) oraz betonowymi obrzezami 8x30cm
(w obrebie korony skarp). Skarpy nalezy umocni¢ na catej wysokosci (do
poziomu powierzchni korony). Podnéze skarp cieku zostanie umocnione za
pomoca drewnianych palikow melioracyjnych @14cm.

f) likwidacja urzadzenia wodnego po zakonczeniu inwestycji - rozbidrka

tymczasowej ktadki dla ruchu pieszo - rowerowego -obiekt z punktu 1.c) wraz
z usunieciem nasypow dojscia i konstrukcji wsporczych (ptyt drogowych).

g) przebudowa sieci uzbrojenia terenu

2.

Pod korytem rzeki Mata Wetna przebiega swiattowodowa linia teletechniczna.
Ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowanymi fundamentami mostu projektuje
sie jej przebudowe wg oddzielnego projektu branzowego.
Przebudowa polega¢ bedzie na likwidacji istniejacej sieci i odtworzeniu jej
w nowej lokalizacji.
Nad korytem rzeki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Ze
wzgledu na kolizje z projektowanymi pracami budowlanymi mostu projektuje
jej przebudowe wg oddzielnego projektu.
Z uwagi na brak mozliwosci czasowego odtaczenia istniejacej linii
energetycznej, na czas budowy mostu zostanie ona odsunieta od prowadzonych
prac i umieszczona ponad korytem rzeki Mata Wetna na konstrukcjach
wsporczych. Docelowo po zakorczeniu robdt linia elektroenergetyczna zostanie
przywrdcona do stanu istniejacego
Likwidacja linii telekomunikacyjnej - charakterystyka:

e km cieku rzeki Mata Wetna - 53+957

o dtugos¢ przekroczenia 10m
wykonanie linii telekomunikacyjnej - charakterystyka:

o km cieku rzeki Mata Wetna - 53+959

o dtugos¢ przekroczenia 11 m
Likwidacja linii elektroenergetycznej- charakterystyka:

e km cieku rzeki Mata Wetna - 53+957

o dtugos¢ przekroczenia 10m
wykonanie linii elektroenergetycznej - charakterystyka:

e km cieku rzeki Mata Wetna - 53+959

e  dtugosc¢ przekroczenia 10m

Szczegoblnego korzystania z wod w zakresie;

a) wykoszenie roslinnosci z dna i skarpy cieku na odcinku ~5m przed i ~9m za

obiektem mostowym w celu przygotowania do robét przedstawionych
W punkcie 1.e).

b) wprowadzanie wdd opadowych do ziemi;

- rodzaj odprowadzanych sciekéw: wody deszczowe.

- llo$¢ odprowadzanych sciekOw : Qmaxgosz. = 2,55 m’/h
Qsr. gobowe = 0,77 m*/d
Quax.roczne = 283,00 m?/rok

)
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Jakos¢ odprowadzanych sSciekéw - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)
okreslona w § 21.

- urzadzenie oczyszczajace: separator o przepustowosci < 300 U/s

- odbiornik sciekdw: wody - rzeka Mata Wetna.

2. Zobowiazac¢ wnioskodawce do:
1) Wtasciwej eksploatacji urzadzen.
2) Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen.
3) Pokrycie odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia
szkdd zwigzanych z wykonaniem uprawnien nadanych niniejszym pozwoleniem.

3. Zastrzec, ze:

1) Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzen wodnych wygasa,
jezeli uprawniony nie rozpoczat wykonania urzadzenia wodnego w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne.

2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
koniecznych do realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3) Zakres obowigzkow ustalonych w nin. decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
pozniejszym.

4) Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w  zwigzku
z wykorzystywaniem nadanego prawa.

5) Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Wnioskodawcy z posiadania innych decyzji lub
uzgodnien wydanych na podstawie odrebnych przepisow.

6) Utrzymanie urzadzen wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz
remontach w celu zapewnienia ich funkcji.

7) Zgodnie z art. 136 ust. 1 Prawa wodnego nieprzestrzeganie warunkow
niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie lub ograniczenie bez
prawa do odszkodowania.

8) Planowane dziatanie nie koliduje z ustaleniami planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

4, Stwierdzi¢, Ze za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjeto:

1) Wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

2) Operat wodnoprawny dla inwestycji: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy nowego mostu w ciaggu drogi wojewodzkiej nr190 w m. Ktecko”
wykonany przez mgr inz. Waldemara Zagozdzona - SMP Projektanci Sp. z 0.0.
Sp. k. ul. Gtuchowska 1, 61-101 Poznan w pazdzierniku 2016 r.

3) Opis przedsigwziecia sporzadzony w jezyku nietechnicznym

4) Decyzja Burmistrza Gminy Ktecko z dnia 10.10.2016 r. NR RIG.6733.09.2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczegélnego korzystania z wod udziela sie
na okres do 23.11.2026 roku.

Uzasadnienie
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ztozyt wniosek o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego, obejmujacego wykonanie urzadzen wodnych oraz odbudowe,
rozbudowe, przebudowe, rozbidrke lub likwidacje urzadzen oraz szczegdlnego korzystania
z wod w zakresie realizacji projektu ,,Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 190 w m. Ktecko”. Do w/w wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z projektem
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technicznym planowanego przedsiewziecia oraz dokumentacje multimedialna. Po
przeanalizowaniu wyzej wymienionych dokumentdéw organ uznat, iz Wnioskodawca
przedtozyt komplet dokumentéw wynikajacych z art. 131 ustawy Prawo wodne,
a wnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza:

1, Ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
2. Warunkéw korzystania z wod i zlewni rzeki Warty,
3. Wymagan ochrony, zdrowia ludzi, $rodowiska i dobr kultury,

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podano do publicznej wiadomosci informacje
0 zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz
mozliwodci sktadania uwag i wnioskéw w terminie 14 dni od daty podania do publicznej
wiadomoéci. W powyzszym okresie nie zostaty ztozone uwagi i wnioski. Ponadto
powiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie oraz mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja i sktadaniem uwag.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego umozliwiono stronom

przed wydaniem decyzji wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz
zgtoszonych zadan.
Zgodnie z art. 127 ust 5 Prawa wodnego obowiazek ustalenia czasu obowiazywania nie
dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Na podstawie art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne organem wtasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest starosta. Po przeanalizowaniu catoéci akt sprawy, majac
na uwadze przedstawione uzgodnienia nie zachodza przestanki do odmowy wydania
pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie, dlatego postanowiono wniosek
uwzglednic¢. Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Gnieznienskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja za dowodem doreczenia:
T Krzysztof Pokorski -petnomocnik
2 Gmina Ktecko
3 WZMiUW Inspektorat Gniezno
4 Parafia Rzymsko-Katolicka w Ktecku
5 Stawomir Lipinski, Gniezno
6.
o
7
8

a/a (sprawe prowadzi Jan Benecki- tel. 61 424 07 38).
Do wiadomosci:
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
. WIOS w Poznaniu
9.  UMWW Departament Srodowiska
Podmiot zwolniony z optaty skarbowej
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5. Warunki techniczne Operator WSS Sp. z 0.0. nr WTWSS-738

Operator WSS Sp.zo.o. (1)
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72ar1

))) NIP 778-146-00-08, REGON 301007259

Do:

Temat:

OPERATORWSS

Wysogotowo, 13.04.2016

WTWSS-738

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gfuchowska 1

60-101 Poznari

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy nowego mosty w ciggu drogi
wojewddzkief nr 190 w m. Kfecko.

W  odpowiedzi na Pafistwa pismo, nr SMP/235/2016/493/GG, z dnia 05.04.2016.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przemierowo, wskazuje
na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyfa warunki techniczne jakie nalezy spefnic

przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie naleiy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznoici poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos$é do akceptacji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dofaczyé dokumentacje
projektowq zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetczenia kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w gedzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duiym zaggszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem
do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekemunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt pfatnego nadzoru
wynosi 200 zf netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami

Operator WSS spotka z o.0.
ul. “Vierzbowa 87, 62-081 Vi sogotov.o REGON 301007259 NIP 7781460006 operatevss.pf
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»

OPERATORWSS

10.

11.

12.

13.

14.

A oy, sy

w 3PN ;

grubosciennymi na koszt Inwestora.

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej réwniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezacych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg kanalizacja teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegblnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ~Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajagce na wiaczeniu si¢ w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany  posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
Gozka Dommerk
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

bog W J

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 612221189

40-303 Po!
1P 778-146-00-06, REGON

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl

Operator WSS spbika z o.0.
ul. Wierzbovsa 84, 62-U081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.p!

OperatorWSS Sp.z0.0. vm
znan, ul. Polna 68-72ai

301007259
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6. Uzgodnienie projektu Operator WSS Sp. z 0.0. nr WTWSS-935

)»
)oPERATOR.W§§

DFERATON S¥0) 42

Wysogotowo, 29.06.2016

WTWSS-935

Do: SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznari

Temat: Uzgodnienie projektu — Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonoweze] budowy nowego
mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Klecko. Przebudowa linii Swiotfowodowej WSS.

W odpowiedzi na Padstwo pismo, nr SMP/235/2016/924/GG 2 dnia 28.06.2016.
Spdlke Operator WSS Sp. z o0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 284, 62-081 Przeimierowo,

informuje iz, przestany projekt vzgodniono bez uwag.

Uzgodnienie wystowiane sq no okres & miesigcy.

2 wyrazami szecunky

Gheka Dom ok
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Cominik Gérka
rator WSS Sp.zo.0. {1}
Tol: 612221189 Operato P

o-malil: dominik gorka@operatorwss.pl &0-803 Poznan, V. Poha 68-72al1 5
NIP 778-146-00-06. REGON 301007259

Operator WSS s
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7. Uzgodnienie projektu wraz z warunkami technicznymi Orange Polska nr TODDWPU-PZ.2110-184/16/BJ

Orange Polska

Domena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury SMP Projektanci

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari ul. Gluchowska 1

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65 60-101 Poznan

Poznan, 19 kwietnia 2016r.

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-184/16/8J
Temat: uzgodnienie projektu budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Ktecko.

Szanowni Paristwo,

4,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych warunkdw, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska19

60-702 Poznari

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi  w  budownictwie {gcznosci rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznarj;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgcg siec teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (kable metaliczne i $wiatlowodowe) pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem czerwonym,

W miejscach projektowanych drég, zjazdéw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosé rur powinna byé co najmniej 0,5 m dtuzsza od krawedzi
projektowanych drdg, zjazddw. Korice rur nalezy uszczelnic;

Telekomunikacia Polska Spétka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (00-105) pr2 ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzat Rejestru pod numerem REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 2.
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5. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejgey;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowadé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznart w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzoowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeni telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacije projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznar otrzymat do celow
sluzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dziat Ewidenciili Za
vmi o Infrastripkturze Poznari

A9 OU. o6

290 /V/W(Q sl
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8. Uzgodnienie projektu Netia SA nr DUU-U-207/16/KO

NETIA

Netia SA

02-822 Warszawa. ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 16.05.2016r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

ul. Cieszkowskiego 18

62-020 Swarzedz

tel. +48 22 352 65 92

fax +48 22 352 66 5

SMP Projektanci sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nasz znak: DUU-U-207/16/KO
Wasz znak: SMP/235/2016/659/GG

UZGODNIENIE
Dotyczy: .Dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy noweqo mostu w cigqu drogi

wojewoédzkiej nr 190 w m. Kiecko”.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 10.05.2016 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,Dokumentacja projektowo-wykonawcza budowy nowego mostu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko” — bez uwag.

Z powazaniem

_Przedstawiciel Netia S.A.

e ——

e
___—HRZYSZF

Zalgezniki:
1. Plan sytuacyjny

77

Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 w m. Ktecko



SMP Projektanci spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

9. Uzgodnienie projektu ZGK Ktecko nr 99/VI/ZGK/2016

K
GOSPODARY! _Dwor“co\'{aﬂ Klecko dnia 02.06.2016 r
waw.

SMP Projektanci Sp. J
ul.Gluchowska 1
60-101 Poznan

L.dz, 99/VI/ZGK/2016

Dotyczy: Uzgodnien dotyczacych przebiegu sieci kanalizacyjnej przy wykonywaniu dokumentacji
budowy nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr, 190 w Klecku.

Uwzgledniajgc Wasz zakres robot dotyczacy budowy nowego mostu przedstawiony na
arkuszu nr,1 w Kiecku w ciggu drogi wojewodzkiej nr, 190 , potwierdzamy lokalizacje sieci
kanalizacyjnej o $rednicy ksD250 przebiegajacej przy reprofilacji i umocnieniu dna i skarp cieku.
Wykonujac zakres prac przewidziany w dokumentacji nalezy uwzglednié szczegdlng uwage przy
pracach ziemnych aby nie uszkodzi¢ istnicjacej sieci kanalizacyjnej .

W zalgczeniu :
-mapa ark. 1 szt 2

Z powazaniem
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10. Warunki techniczne Enea Operator Sp. z 0.0. nr KOL/OD5/ZM6/55/2016

/ Rejon Dystrybucji Gniezno tel. +48 /81423 90 00
nea ENEA Operater Sp. z 0.0 faks +48 /61423 90 05
Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Gniezno

62-200 Gnlezne, ul. Wschodnia 49/51

Gniezno, 03.08.2016 .

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewodzkich w Poznaniu
ul.Gluchowska 1

60-101 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/55/2016

Dotyczy: kolizji mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 190 (dziatka nr 2/1) polozonej w miejscowosci
Kiecko, gm. Kiecko z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng.

Odpowiadajac na pismo z dnia 21.07.2016r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Rejon Dystrybucji
Gniezno informuje, ze w obrebie planowanej inwestycji zwigzanej z przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr
190 (dziatka nr 2/1 potozonej w miejscowosci Klecko, gm. Kiecko ), wystepuje kolizja mostu z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgod¢ na przebudowe istniejacej infrastruktury clektroenergetycznej
kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, Ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial
obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci nn 0,4kV ( zasilanie ze stacji 06-125 GS Kiecko obw.I):

a) Linia napowietrzna 0,4kV typu 4xAL50+25mm2 na odcinku pomiedzy stanowiskiem nr I/14 a /15
II.  Wymagania techniczne:
Istniejace stanowiska stapowe nr 1/14 i I/15 wymieni¢ na nowe typu kraficowego.

2. Na czas prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudows mostu pomiedzy stanowiskiem nr /14 a 1/15
poprowadzi¢ lini¢ kablowg typu NAYY-J min. 4x50mm2 dla sieci 0,4kV oraz NAYY-J 1x25mm?2 dla sieci
oswietleniowej. Linie kablowe zabezpieczy¢ w rurach ochronnych.

3. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa mostu linie kablowe pomigdzy stanowiskiem 1/14 a /15 usungé
1 zastosowac lini¢ napowietrzna typu AsXSn 4x50+2x25mm2

L. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1dostosowaé do wymogéw Polskiej
Normy PN-E05100-1:1998 Jub N SEP-E-004.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ Rejonie Dystrybucji Gniezno.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nicodplatnej
sluzebnosci przesylu na nieruchomo$ci na czas nieoznaczony, na ktérej beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczeg6lnosci wladanie, uZywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przegladéw urzadze,
oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie
realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr

—

19, poz.
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’ Rejon Dystrybucji Gniezno tel. +48 /81 423 90 00

En

ea ENEA Qperator Sp. z 0.0 faks +48 /61 423 90 05

Oddzial Dystrybucji Poznar

Operator Rejon Dystrybucji Gniezno

62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 48/51

115 z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.
Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia Kolizji wraz z dokumentacjg prawna nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Gniezno.
Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

W terminiec 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ si¢ do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Gniezno pok 15, z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowala umowa.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktore mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacja kolizji.

Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie obejmowa¢
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich
uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy
zglosié do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakeie budowy, a zwhaszeza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. {
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach

transportowych do Rejonu Dystrybucji Gniezno albo inne wskazane miejsce.

. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Gniezno utylizowa¢, a dowéd z

jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat pod uwage

wykonaweéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

. Dla sieci niskiego napi¢cia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN).

Inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i
upowaznionymi przez ENEA Operator Sp z 0.0 do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z
podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnieni do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowila zatgcznik do
umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liScie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie bedzie mogt dopusci¢ do wykonania prac
o0sOb niewskazanych na ww.liscie.

Niniejsze warunki sq waine do dnia 03.08.2018r.

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projekiu technicznego.
2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylqczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomié Sekcje Utrzymania w
ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Gniezno, ulica Wschodnia 49/51.
Z powazaniem
K/o:
ENEA Opeérator, ’p. Z 0.0,
1. RD-6/MU Rejon Dyst niezno
2. adresat Dzizyfoinjifky "’kCiUWSQO
Marek Cichocki
Centrala
ENEA Operator Sp zo.o. tel +48/618504110 NIP 782 237 71 80 kontakt@operator enea.pl
; 60-479 Poznan. ul Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455388 vwvew operator enea pl
YW .09 46

0%
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11. Warunki techniczne Enea O$wietlenie Sp. z 0.0. nr Enea O$wietlenie/OP/R5/379/2016

Rejon Oswietleniowy Poznan
O ENEA Oswietlen'e sp. z c.o Oddziat Poznan tel. +48/61 855 17 13
Rejon Oswieten owy Poznan faks +48 /81 B56 17 07
nea 60-478 Poznah, u. Strzencynska 58 ROS5@enzos.pl

Poznan, 18 lipca 2016

ENEA Oswietlenie/OP/R5/. /‘} ;3 2016 SMP Projektanci sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: budowy mostu w ciggu drogi wojewéddzkiej nr 190 w m. Ktecko.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2016r. informujemy, ze istniejaca
infrastruktura nalezgca do ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. znajduje si¢
w lokalizacji, ktéra moze kolidowa¢ z pracami prowadzonymi przy rozbidrce
i budowie nowego mostu. W tej sytuacji nalezy stosowac si¢ do warunkow
usuniecia kolizji wydanych przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji Gniezno,
zachowujgc ciggto$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w  zasiegu
SO 1-6-3003053-060. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg mostu,
nalezy przywrocic infrastrukture oswietleniowa do stanu pierwotnego.

Z powazaniem

Koordynator ds. Eksploataci Oéwietienia
Rejon 7

Zataczniki:

1. Mapa - plan istniejgcy

2. Mapa - plan proejtkowany

3. Mapa — schemat linii o$wietieniowe]

ko,
tQ 1. RS
2. afa
Centrala
ENEA Oswietlene sp. zo.0 e +48/51 813 50 00 NI 852-15-62-812 oswictienie@enea.nl
71-080 Szczecn, vl Ku Siohicu 37 faks +48 /91 313 50 49 REGON 811034325 wvow.enea-oswiet'ene.pl
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12. Uzgodnienie projektu Enea Operator nr 1179/ZM/MU/PM/2016

1o +43/5° 4222000

/ : Rejon Cystrybuc)l Gnlezno a5 +£8 /61 423 D05
nea ENEA Operio"S¢ 700

Ogxzi Dysaybyy Fernaf
Operator Rejan Dysiyaci Grezne

C2N0C Gnugre o Wil e 45007

Gniezno, dn. 27.09.2016
znak: 1173 ;ZzMMUPM2016

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyezy: Uzgodnienia projektu Budowlano-Wykonawczego, warunki
usunigeia kolizji KOL/ODS/ZMG6/55/2016.

ENEA Operator Sp. z 0.0. ODP RD Gniezno w odpowiedzi na pismo z
dnia 05.01.2016r. dotyczgee sprawy jw. informuje, ze w zalaczeniu przesylamy 2

egzemplarze uzgodnionych projektow.

Z powaZaniem,

Zataczniki: ENEA Operator

- 2 egz. uzgodnionych projektéw

Do wiadomosci:
-aa

- adresa

Centraia
ENEA O 20 S 20 W -CAB10504) ' NIPTBZ2 237 7 &C kg Booers oo ener gl
82275 Pozran b Serearyishs S0 ke ~4B )G BLJ &2 2T REGCN 300455%0@ Vo Gpaeatnr eres gl

Sac Sepnowy Tt NeeT VIRew EWICa w Fosma” . W Wz al Qosectivecy
Eragaeic gearu Sidoeego n A0S DID0IEE00 <3t Za<tycowy € ET0 050 OO0 =LA\
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Projekt uzgadnia sig pod wzgledem zgodnoSci
z warunkam te?hmcznyml

Z dnia . NS 6
/z poznle)szyml zmlanamxl
oraz pod wzglgdem rozwiazan technicznych
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