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1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

¢ Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla
telekomunikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw-Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

e Zamawiajgcym przedsiewziecia jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

e Wykonawca robdt: wykonawcg robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.3. Zakres rzeczowy projektu

* budowa kanalizacji kablowe]j jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
¢ budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

* budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 —217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.4. Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujacymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
¢ Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Opis techniczny

1.2. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.3. Stanistniejacy
Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktéry jest przeznaczony do likwidacji
1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowa nalezy zabezpieczyé lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzeka nalezy
wybudowac studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowanej
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowa rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przecig¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetagczen nalezy zamknac
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

¢ Likwidacja kabli
Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu

podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
1.7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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2. Zataczniki

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.1.:

Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodiowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.orange.com

Poznar, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa mostu w Skdrce gm.
Krajenka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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10.

11.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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14.

15.

16.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzier, godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie¢ ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

éfrug‘{ﬂskori,_
' K'rerbwﬁr/
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.2.

STAROGSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotéw, dnia 2014-07-10

il_.&hlgadm:;da Dokumentacjl Projektowe:
Ak Masta 32, 77-400 ZtOTOW
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1,49/3.
Sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skérka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pila

Dzial Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowaé wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosié¢ do odbioru technicznego do wiadciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélna ostroznosc.

Zaklad Ustug Wodnych KRAJINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa prosze zachowac odlegtosé i polozyé w ostonach oraz oznakowacd

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespol traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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Ztotéw, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu

istniejacych znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia.

Zup. STAROSTY
Piotr Lenartowicz P a o
P gU= Piolt Lendriowicz
b . . rod nidzacy Zespotu Uzgadniania
Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09 ¢ Dokumentasji Projektowe]

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymaltem:

Strona 2z 2

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.3.

Orange Poiska S.x
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznari
ui. Glogowskel $4260T0aBeanja Polska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wrodiawiu

-

Dziat Zarzgdzani bami Sieci w Poznaniu
Nr ewidencyjny uzg /§(74 A
Uzgodniono dnia ,/é : {7, (7
;?:‘,'h-. 8 uzgo mpm X787 Ok 6 i

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.

Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.4.

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ Y2 199

DECYZJA nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbhigniew Wozny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

La zgodne$é 2 oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOMA

| WA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.5.

- ATV RMID DA W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.6.

Warszawa, dnia 08.03.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca  1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie dy in2. /(Madystaw Grabywski

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita -
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.7.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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3. Rysunki.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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0003/96/U
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Spis tresci:

1. Charakterystyka ogdlna projektu
1.1. Informacje ogdlne
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakresy rzeczowe
1.4. Uzgodnienia

2. Opis techniczny
2.1. Warunki terenowe
2.2. Stan istniejgcy
2.3. Stan projektowany
2.4. Zagospodarowanie terenu
2.5. Ochrona $rodowiska
2.6. Uwagi koricowe

3. Zafaczniki

3.1. Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Glogowska 19,
60-702 Poznan nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r

3.2. Opinia nr 284/2014 z 10.07.2014r. Starostwa Powiatowego, Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Ztotowie.

3.3. Uzgodnienie z 16.06.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Poznaniu.

3.4. Kopia uprawnien projektanta

3.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

3.6. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

3.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw sprawdzajgcego

4. Rysunki
Rys. TO1. Plan orientacyjny
Rys. TO2. Plan sytuacyjny
Rys. T03. Przebudowa kabla - stan istniejgcy
Rys. T04. Budowa kanalizacji i przebudowa kabla — stan projektowany
Rys. TO5. Likwidacja kabla
Tab. 1 Oznaczenia sieci

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
str. 2



IATAR

1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

¢ Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla
telekomunikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw-Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

e Zamawiajgcym przedsiewziecia jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

e Wykonawca robdt: wykonawcg robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.3. Zakres rzeczowy projektu

* budowa kanalizacji kablowe]j jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
¢ budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

* budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 —217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.4. Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujacymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
¢ Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Opis techniczny

1.2. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.3. Stanistniejacy
Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktéry jest przeznaczony do likwidacji
1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowa nalezy zabezpieczyé lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzeka nalezy
wybudowac studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowanej
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowa rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przecig¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetagczen nalezy zamknac
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

¢ Likwidacja kabli
Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu

podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
1.7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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2. Zataczniki
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Zatacznik 3.1.:

Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodiowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.orange.com

Poznar, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa mostu w Skdrce gm.
Krajenka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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10.

11.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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14.

15.

16.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzier, godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie¢ ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

éfrug‘{ﬂskori,_
' K'rerbwﬁr/
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.

str. 9



IATAR

&/ /\&v \

e \, 2
, 4

£50g

Projektowany most| "\

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.

str. 10



IATAR

Zatacznik 3.2.

STAROGSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotéw, dnia 2014-07-10

il_.&hlgadm:;da Dokumentacjl Projektowe:
Ak Masta 32, 77-400 ZtOTOW
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1,49/3.
Sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skérka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pila

Dzial Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowaé wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosié¢ do odbioru technicznego do wiadciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélna ostroznosc.

Zaklad Ustug Wodnych KRAJINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa prosze zachowac odlegtosé i polozyé w ostonach oraz oznakowacd

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespol traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2
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Ztotéw, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu

istniejacych znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia.

Zup. STAROSTY
Piotr Lenartowicz P a o
P gU= Piolt Lendriowicz
b . . rod nidzacy Zespotu Uzgadniania
Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09 ¢ Dokumentasji Projektowe]

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymaltem:

Strona 2z 2
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Zatacznik 3.3.

Orange Poiska S.x
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznari
ui. Glogowskel $4260T0aBeanja Polska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wrodiawiu

-

Dziat Zarzgdzani bami Sieci w Poznaniu
Nr ewidencyjny uzg /§(74 A
Uzgodniono dnia ,/é : {7, (7
;?:‘,'h-. 8 uzgo mpm X787 Ok 6 i
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Zatacznik 3.4.

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ Y2 199

DECYZJA nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbhigniew Wozny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

La zgodne$é 2 oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOMA

| WA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.5.

- ATV RMID DA W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.6.

Warszawa, dnia 08.03.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca  1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie dy in2. /(Madystaw Grabywski

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita -
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.7.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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3. Rysunki.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188
Temat z .
opracowania: | CZHUChOW — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
Tom: 4
Telekomunikacyjna
Branzia: .. ...
Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszqcqg
Stadiu,m Projekt wykonawczy.
opracowania:
Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51
Umowa: 17/01.22/14
Data opracowania: Pazdziernik 2014
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Stanowisko Imie i nazwisko . . L, Podpis
i specjalnos¢
i 1450/99/U
Projektant: inz. Zbigniew Wozny Do projektowania w zakresie
telekomunikacji przewodowej
0003/96/U
Sprawdzajqgcy: inz. Mieczystaw Szukata Do projektowania w zakresie
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Spis tresci:

1. Charakterystyka ogdlna projektu
1.1. Informacje ogdlne
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakresy rzeczowe
1.4. Uzgodnienia

2. Opis techniczny
2.1. Warunki terenowe
2.2. Stan istniejgcy
2.3. Stan projektowany
2.4. Zagospodarowanie terenu
2.5. Ochrona $rodowiska
2.6. Uwagi koricowe

3. Zafaczniki

3.1. Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Glogowska 19,
60-702 Poznan nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r

3.2. Opinia nr 284/2014 z 10.07.2014r. Starostwa Powiatowego, Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Ztotowie.

3.3. Uzgodnienie z 16.06.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Poznaniu.

3.4. Kopia uprawnien projektanta

3.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

3.6. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

3.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw sprawdzajgcego

4. Rysunki
Rys. TO1. Plan orientacyjny
Rys. TO2. Plan sytuacyjny
Rys. T03. Przebudowa kabla - stan istniejgcy
Rys. T04. Budowa kanalizacji i przebudowa kabla — stan projektowany
Rys. TO5. Likwidacja kabla
Tab. 1 Oznaczenia sieci

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

¢ Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla
telekomunikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw-Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

e Zamawiajgcym przedsiewziecia jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

e Wykonawca robdt: wykonawcg robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.3. Zakres rzeczowy projektu

* budowa kanalizacji kablowe]j jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
¢ budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

* budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 —217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.4. Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujacymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
¢ Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Opis techniczny

1.2. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.3. Stanistniejacy
Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktéry jest przeznaczony do likwidacji
1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowa nalezy zabezpieczyé lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzeka nalezy
wybudowac studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowanej
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowa rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przecig¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetagczen nalezy zamknac
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

¢ Likwidacja kabli
Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu

podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
1.7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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2. Zataczniki

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.1.:

Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodiowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.orange.com

Poznar, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa mostu w Skdrce gm.
Krajenka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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10.

11.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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14.

15.

16.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzier, godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie¢ ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

éfrug‘{ﬂskori,_
' K'rerbwﬁr/
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan
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Zatacznik 3.2.

STAROGSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotéw, dnia 2014-07-10

il_.&hlgadm:;da Dokumentacjl Projektowe:
Ak Masta 32, 77-400 ZtOTOW
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1,49/3.
Sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skérka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pila

Dzial Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowaé wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosié¢ do odbioru technicznego do wiadciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélna ostroznosc.

Zaklad Ustug Wodnych KRAJINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa prosze zachowac odlegtosé i polozyé w ostonach oraz oznakowacd

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespol traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2
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Ztotéw, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu

istniejacych znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia.

Zup. STAROSTY
Piotr Lenartowicz P a o
P gU= Piolt Lendriowicz
b . . rod nidzacy Zespotu Uzgadniania
Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09 ¢ Dokumentasji Projektowe]

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymaltem:

Strona 2z 2
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Zatacznik 3.3.

Orange Poiska S.x
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznari
ui. Glogowskel $4260T0aBeanja Polska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wrodiawiu

-

Dziat Zarzgdzani bami Sieci w Poznaniu
Nr ewidencyjny uzg /§(74 A
Uzgodniono dnia ,/é : {7, (7
;?:‘,'h-. 8 uzgo mpm X787 Ok 6 i
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Zatacznik 3.4.

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ Y2 199

DECYZJA nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbhigniew Wozny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

La zgodne$é 2 oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOMA

| WA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
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Zatacznik 3.5.

- ATV RMID DA W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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Zatacznik 3.6.

Warszawa, dnia 08.03.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca  1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie dy in2. /(Madystaw Grabywski

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita -
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
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Zatacznik 3.7.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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3. Rysunki.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188
Temat z .
opracowania: | CZHUChOW — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
Tom: 4
Telekomunikacyjna
Branzia: .. ...
Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszqcqg
Stadiu,m Projekt wykonawczy.
opracowania:
Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51
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1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

¢ Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla
telekomunikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw-Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

e Zamawiajgcym przedsiewziecia jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

e Wykonawca robdt: wykonawcg robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.3. Zakres rzeczowy projektu

* budowa kanalizacji kablowe]j jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
¢ budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

* budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 —217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.4. Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujacymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
¢ Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Opis techniczny

1.2. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.3. Stanistniejacy
Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktéry jest przeznaczony do likwidacji
1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowa nalezy zabezpieczyé lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzeka nalezy
wybudowac studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowanej
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowa rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przecig¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetagczen nalezy zamknac
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

¢ Likwidacja kabli
Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu

podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
1.7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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2. Zataczniki

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
str. 6



IATAR

Zatacznik 3.1.:

Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodiowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.orange.com

Poznar, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa mostu w Skdrce gm.
Krajenka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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10.

11.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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14.

15.

16.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzier, godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie¢ ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

éfrug‘{ﬂskori,_
' K'rerbwﬁr/
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.2.

STAROGSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotéw, dnia 2014-07-10

il_.&hlgadm:;da Dokumentacjl Projektowe:
Ak Masta 32, 77-400 ZtOTOW
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1,49/3.
Sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skérka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pila

Dzial Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowaé wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosié¢ do odbioru technicznego do wiadciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélna ostroznosc.

Zaklad Ustug Wodnych KRAJINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa prosze zachowac odlegtosé i polozyé w ostonach oraz oznakowacd

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespol traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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Ztotéw, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu

istniejacych znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia.

Zup. STAROSTY
Piotr Lenartowicz P a o
P gU= Piolt Lendriowicz
b . . rod nidzacy Zespotu Uzgadniania
Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09 ¢ Dokumentasji Projektowe]

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymaltem:

Strona 2z 2

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.3.

Orange Poiska S.x
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznari
ui. Glogowskel $4260T0aBeanja Polska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wrodiawiu

-

Dziat Zarzgdzani bami Sieci w Poznaniu
Nr ewidencyjny uzg /§(74 A
Uzgodniono dnia ,/é : {7, (7
;?:‘,'h-. 8 uzgo mpm X787 Ok 6 i

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.

Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.4.

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ Y2 199

DECYZJA nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbhigniew Wozny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

La zgodne$é 2 oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOMA

| WA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.5.

- ATV RMID DA W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.6.

Warszawa, dnia 08.03.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca  1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie dy in2. /(Madystaw Grabywski

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita -
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.7.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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3. Rysunki.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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0003/96/U
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Spis tresci:

1. Charakterystyka ogdlna projektu
1.1. Informacje ogdlne
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakresy rzeczowe
1.4. Uzgodnienia

2. Opis techniczny
2.1. Warunki terenowe
2.2. Stan istniejgcy
2.3. Stan projektowany
2.4. Zagospodarowanie terenu
2.5. Ochrona $rodowiska
2.6. Uwagi koricowe

3. Zafaczniki

3.1. Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Glogowska 19,
60-702 Poznan nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r

3.2. Opinia nr 284/2014 z 10.07.2014r. Starostwa Powiatowego, Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Ztotowie.

3.3. Uzgodnienie z 16.06.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Poznaniu.

3.4. Kopia uprawnien projektanta

3.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

3.6. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

3.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw sprawdzajgcego

4. Rysunki
Rys. TO1. Plan orientacyjny
Rys. TO2. Plan sytuacyjny
Rys. T03. Przebudowa kabla - stan istniejgcy
Rys. T04. Budowa kanalizacji i przebudowa kabla — stan projektowany
Rys. TO5. Likwidacja kabla
Tab. 1 Oznaczenia sieci

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

¢ Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla
telekomunikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw-Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

e Zamawiajgcym przedsiewziecia jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

e Wykonawca robdt: wykonawcg robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.3. Zakres rzeczowy projektu

* budowa kanalizacji kablowe]j jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
¢ budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

* budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 —217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.4. Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujacymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
¢ Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Opis techniczny

1.2. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.3. Stanistniejacy
Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktéry jest przeznaczony do likwidacji
1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowa nalezy zabezpieczyé lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzeka nalezy
wybudowac studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowanej
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowa rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przecig¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetagczen nalezy zamknac
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

¢ Likwidacja kabli
Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu

podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
1.7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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2. Zataczniki
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Zatacznik 3.1.:

Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodiowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.orange.com

Poznar, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa mostu w Skdrce gm.
Krajenka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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10.

11.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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14.

15.

16.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzier, godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie¢ ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

éfrug‘{ﬂskori,_
' K'rerbwﬁr/
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan
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Zatacznik 3.2.

STAROGSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotéw, dnia 2014-07-10

il_.&hlgadm:;da Dokumentacjl Projektowe:
Ak Masta 32, 77-400 ZtOTOW
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1,49/3.
Sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skérka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pila

Dzial Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowaé wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosié¢ do odbioru technicznego do wiadciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélna ostroznosc.

Zaklad Ustug Wodnych KRAJINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa prosze zachowac odlegtosé i polozyé w ostonach oraz oznakowacd

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespol traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2
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Ztotéw, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu

istniejacych znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia.

Zup. STAROSTY
Piotr Lenartowicz P a o
P gU= Piolt Lendriowicz
b . . rod nidzacy Zespotu Uzgadniania
Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09 ¢ Dokumentasji Projektowe]

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymaltem:

Strona 2z 2
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Zatacznik 3.3.

Orange Poiska S.x
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznari
ui. Glogowskel $4260T0aBeanja Polska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wrodiawiu

-

Dziat Zarzgdzani bami Sieci w Poznaniu
Nr ewidencyjny uzg /§(74 A
Uzgodniono dnia ,/é : {7, (7
;?:‘,'h-. 8 uzgo mpm X787 Ok 6 i

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.

Branza telekomunikacyjna.
str. 13



IATAR

Zatacznik 3.4.

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ Y2 199

DECYZJA nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbhigniew Wozny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

La zgodne$é 2 oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOMA

| WA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.5.

- ATV RMID DA W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.6.

Warszawa, dnia 08.03.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca  1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie dy in2. /(Madystaw Grabywski

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita -
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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Zatacznik 3.7.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowq nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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3. Rysunki.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188
Temat z .
opracowania: | CZHUChOW — Pita wraz z budowq nowego mostu
nad rzekq Gtomig w m. Skorka.
Tom: 4
Telekomunikacyjna
Branzia: .. ...
Usuniecie kolizji z infrastrukturg towarzyszqcqg
Stadiu,m Projekt wykonawczy.
opracowania:
Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
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Ul. Wilczak 51
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i specjalnos¢
i 1450/99/U
Projektant: inz. Zbigniew Wozny Do projektowania w zakresie
telekomunikacji przewodowej
0003/96/U
Sprawdzajqgcy: inz. Mieczystaw Szukata Do projektowania w zakresie
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Spis tresci:

1. Charakterystyka ogdlna projektu
1.1. Informacje ogdlne
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakresy rzeczowe
1.4. Uzgodnienia

2. Opis techniczny
2.1. Warunki terenowe
2.2. Stan istniejgcy
2.3. Stan projektowany
2.4. Zagospodarowanie terenu
2.5. Ochrona $rodowiska
2.6. Uwagi koricowe

3. Zafaczniki

3.1. Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Glogowska 19,
60-702 Poznan nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r

3.2. Opinia nr 284/2014 z 10.07.2014r. Starostwa Powiatowego, Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Ztotowie.

3.3. Uzgodnienie z 16.06.2014r. Orange Polska , Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Poznaniu.

3.4. Kopia uprawnien projektanta

3.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

3.6. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

3.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw sprawdzajgcego

4. Rysunki
Rys. TO1. Plan orientacyjny
Rys. TO2. Plan sytuacyjny
Rys. T03. Przebudowa kabla - stan istniejgcy
Rys. T04. Budowa kanalizacji i przebudowa kabla — stan projektowany
Rys. TO5. Likwidacja kabla
Tab. 1 Oznaczenia sieci

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogdlne

¢ Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji kabla
telekomunikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchdw-Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

e Zamawiajgcym przedsiewziecia jest:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

e Wykonawca robdt: wykonawcg robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

1.2. Podstawy opracowania

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

¢ Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Dane uzyskane przez projektanta w Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19,
60-702 Poznan

1.3. Zakres rzeczowy projektu

* budowa kanalizacji kablowe]j jednootworowej z rur RHDPE 110/6,3 — 56,0m (0,056 km/otw)
¢ budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 2 szt.
Razem: 0,056 km/otw

* budowa kabla kanatowego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 —217,0m (6,51 km/par)
Razem: 6,51 km/par

likwidacja kabla doziemnego rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,8 — 80,0m (2,4 km/par)
Razem: 2,4 km/par

1.4. Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu z nastepujacymi instytucjami:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
¢ Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1. Opis techniczny

1.2. Warunki terenowe

Przebudowie podlega odcinek telekomunikacyjnego doziemnego kabla rozdzielczego umieszczonego w
konstrukcji istniejgcego mostu nad rzekg Gtomig w miejscowosci Skorka

1.3. Stanistniejacy
Kabel telekomunikacyjny jest wbudowany w konstrukcje mostu, ktéry jest przeznaczony do likwidacji
1.4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie zWarunkami Technicznymi nr
TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r wydanymi przez Orange Polska urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang strukturg drogowa nalezy zabezpieczyé lub przebudowac
poza miejsca kolizji. W tym celu w poboczu ulicy Ztotowskiej przy skrzyzowaniu z ulica Nad Rzeka nalezy
wybudowac studnie prefabrykowane typu SKR1 oznaczone numerami 5 oraz 6, zgodnie ze schematami na
rysunkach: nr T.02 i T.04. Na powierzchniach zewnetrznych studni nalezy wykonaé izolacje cienkg poprzez
pomalowanie preparatami bitumicznymi. Nastepnie od istniejgcej studni kablowej nr 4 do projektowanej
studni nr 5 nalezy wybudowac kanalizacje jednootworowa rurami RHDPE 110/6,3 o dtugosci 44 m. Pod ulicg
Nad Rzeka wykonac przecisk oraz potgczy¢ odcinkiem kanalizacji o facznej dtugosci 12m projektowane
studnie nr 5 i 6. Od istniejgcej studni kablowej nr 1 do projektowanej studni kablowej nr 6 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 o dtugosci 217m.
Nastepnie na wysokosci studni nr 1 odkry¢ istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 na dtugosci okoto
5m, przecig¢ z odpowiednim zapasem i koncdwke wprowadzi¢ do studni nr 1. Analogiczne postepowac przy
projektowanej studni kablowej nr 6. Istniejgcy kabel doziemny XzZTKMXpw 15x4x0,8 nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej studni oraz potgczy¢ a kablem projektowanym. Po dokonaniu przetagczen nalezy zamknac
ztgcza. Ztacza umiesci¢ w studniach. Szczegdty pokazano na rys nr T.04. Zgodnie z pkt. Nr 4 Warunkow
Technicznych nr TOTWSBU-P0O-2112-020/14/MP z dnia 04.03.2014r w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych urzadzen telekomunikacyjnych w czasie robét budowlanych nalezy powyzszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ witascicielowi przebudowywanej sieci.

¢ Likwidacja kabli
Doziemny odcinek likwidowanego kabla pozostaje w ziemi, odcinek utozony w konstrukcji mostu

podlega likwidacji w ramach projektu likwidacji mostu. Nalezy dokona¢ usuniecia likwidowanego kabla z
zasobow geodezyjnych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
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1.5. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkgji.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
1.7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normamiz uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem
do robodt nalezy zapoznac sie z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu
trasy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé
recznie.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekqg Gtomiq w miejscowosci Skérka.

Branza telekomunikacyjna.
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2. Zataczniki

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
str. 6



IATAR

Zatacznik 3.1.:

Orange Polska

Domena Hurt ATAR

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcel
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Jodiowa 3

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 62-090 Rokietnica

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.orange.com

Poznar, 04 marca 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-020/14/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa mostu w Skdrce gm.
Krajenka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo 11/2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca infrastrukturg
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obreb planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

X1l Wydziat

Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
Branza telekomunikacyjna.
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10.

11.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordow nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomiq w miejscowosci Skorka.
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14.

15.

16.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczgcia prac wskazujge dzier, godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie¢ ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

éfrug‘{ﬂskori,_
' K'rerbwﬁr/
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan
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Zatacznik 3.2.

STAROGSTWO POWIATOWE
w Ziotowie
Ztotéw, dnia 2014-07-10

il_.&hlgadm:;da Dokumentacjl Projektowe:
Ak Masta 32, 77-400 ZtOTOW
tel. 0 67 263 59 34

GN.6630.242.2014

Opinia Nr 248/2014
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: Skorka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1,49/3.
Sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna

dla: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

61-623 Poznan, Wilczak 51

Nazwa projektanta: Piotr Piskorek, Zbigniew Wozny

na wniosek z dnia: 2014-06-30 znak nr: 248/2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu

potozonego:

opis lokalizacji: Skérka, dz. 346/3, 370/2, 141/4, 55, 56, 347/3, 347/1, 49/3.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

ASTA - NET ul.Drygasa 29 64-920 Pila

Dzial Techniczny uzgadnia projektowana sieé/przylacze/ z nastepujacymi uwagami:

- bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od urzadzen ASTA- NET

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé wykonywane bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu

- kolizje z naszymi urzadzeniami zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET
( fax 067 350 90 02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Watcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do kierownika oddziatu terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i pomoze na

miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne
zgodnie z obowiazujacymi normami,
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,
- stosowaé wykopy reczne,
- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury ochronne,
- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosié¢ do odbioru technicznego do wiadciwego oddz. terenowego
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélna ostroznosc.

Zaklad Ustug Wodnych KRAJINA w Ziotowie:
- w miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa prosze zachowac odlegtosé i polozyé w ostonach oraz oznakowacd

Komunalny Zaktad Uzytecznosci Publicznej w Krajence:
-bez uwag

Przewodniczacy Zespotu:

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac musza byé ponownie uzgodnione w Zespole

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespol traca waznosé, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

Stronalz2
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Ztotéw, dnia 2014-07-10

UWAGA.
-nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu

istniejacych znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych tak, aby nie doszto
do ich uszkodzenia badZ przemieszczenia.

Zup. STAROSTY
Piotr Lenartowicz P a o
P gU= Piolt Lendriowicz
b . . rod nidzacy Zespotu Uzgadniania
Opinia jest wazna do dnia: 2017-07-09 ¢ Dokumentasji Projektowe]

Po zapoznaniu sig z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymaltem:

Strona 2z 2
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Zatacznik 3.3.

Orange Poiska S.x
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze 3 - Poznari
ui. Glogowskel $4260T0aBeanja Polska SA
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wrodiawiu

-

Dziat Zarzgdzani bami Sieci w Poznaniu
Nr ewidencyjny uzg /§(74 A
Uzgodniono dnia ,/é : {7, (7
;?:‘,'h-. 8 uzgo mpm X787 Ok 6 i
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Zatacznik 3.4.

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I.dz.GI/DBL/ Y2 199

DECYZJA nr 1450/99/U0

Pan inz. Zbhigniew Wozny

urodzony dnia 09.02.1947 r. w Sierakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

La zgodne$é 2 oryginatem

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOMA

| WA
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

mgr Agnieszka Sokolowska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita
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Zatacznik 3.5.

- ATV RMID DA W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65Q-2PF-4PP *

Pan Zbigniew Wozny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0022/08

adres zamieszkania ul. Sokota 24/4, 60-644 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
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Zatacznik 3.6.

Warszawa, dnia 08.03.1996 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A096

DECYZJA n: 0003/96/U

Pan inz. Mieczystaw Henryk Szukala
urodzony dnia 31.12.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia .14 czerwca  1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18.01.96, w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Gt NY INSPEKTOR
Pouczenie dy in2. /(Madystaw Grabywski

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchoéw — Pita -
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Zatacznik 3.7.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MV-QFF-6R5 *

Pan Mieczystaw Henryk Szukata o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0138/05

adres zamieszkania ul. Mysliborska 7 A, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-03 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Rysunki.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita
wraz z budowg nowego mostu nad rzekq Gtomig w miejscowosci Skérka.
Branza telekomunikacyjna.
str. 18



