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LEGENDA:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 12/2016 1:1000

Nr T4Tytuł rysunku:

Nr umowy: 102/11.WM/16

Plan sytuacyjny

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA
Projekt czasowej
organizacji ruchu

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr190
 w m. Kłecko.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
mostowa


