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I. PROJEKT TECHNICZNY 

1. Inwestor 

Inwestorem opracowania ”Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko”, jest: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 

ul. Wilczak 51, 

61-623 Poznań. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków technicznych Enea Operator nr KOL/OD5/ZM6/55/2016 

- warunków technicznych Enea Oświetlenie nr OP/R5/379/2016 

- standardów w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. , 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

- projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej nn będącej na majątku Enea 

Operator i Enea Oświetlenie w związku z budową nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. 

Kłecko. 

 

4. Normy i przepisy 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.: 

• Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia - wersja 06.2016 

• Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia - wersja 2 (04.2015) 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. ochrona przeciwporażeniowa 

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

    Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 podczas wykonywania robót budowlanych. 

9. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95mm² na żerdziach wirowanych. 

Lnn. Tom II. Układ przewodów płaski. Poznań, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznań. 

 



 

 

5. Usunięcie kolizji 

W kolizji znajduje się linia napowietrzna nn 4xAL50+25mm² zasilana ze stacji nr 06-125 GS Kłecko (obwód 1). 

Z uwagi na wykonywane roboty związane z budową nowego mostu występuje zbliżenie do przęsła pomiędzy 

stanowiskami nr I/14 i I/15 ww. linii. 

W związku z powyższym projektuje się na czas budowy mostu skablowanie przęsła pomiędzy stanowiskami nr 

I/14 i I/15 przy zastosowaniu kabli NAYY-J 4x50mm² i NAYY-J 1x25mm² (kabel oświetleniowy).  

Istniejące stanowiska nr I/14 i I/15 należy wymienić na krańcowe typu E10,5/15kN. Nowe stanowiska 

posadowić na ustoju U3b (hp=7,34m, t=2,7m). Słupy wyposażyć w ograniczniki przepięć typu GXO 0,66/5kA 

oraz wykonać uziom typu P3 (Ruz<5Ω). Na nowe stanowiska przełożyć istniejące oprawy oświetleniowe z 

zastosowaniem nowych wysięgników typu Wo-5. 

Kabel tymczasowy ułożyć doziemnie, a na odcinku rzeki w rurach osłonowych HDPE110 na specjalnej 

konstrukcji wsporczej. 

Po zakończeniu budowy mostu, należy zdemontować kable tymczasowe, a stanowiska słupowe nr I/14 i I/15 

przezbroić, aby pełniły funkcję słupów krańcowych z przejściem linii gołej na izolowaną. Pomiędzy ww. 

stanowiskami odtworzyć przęsło napowietrzne typu AsXSn 4x50+2x25mm² (58m). Zastosować naprężenie 

32,5MPa. 

Zwis maksymalny przy temperaturze 60º wyniesie 1,86m - normy są spełnione. 

Materiały z demontażu zdać właścicielowi. 

 

6. Obliczenia wymaganej wytrzymałości słupów 

Obliczeń dokonano wg programu ”Komputerowe wspomaganie projektowania napowietrznych linii 

elektroenergetycznych (KWPLE 2010)”.  

PN – siła użytkowa słupa [kN]        

PL – obciążenie wiatrem lampy oświetlenia ulicznego [kN]  - 0,2kN  

PP – wypadkowa siła pochodząca z naciągu przewodów [kN]  - wartości poniżej (zależne od dł. przędła) 

PW – obciążenie wiatrem przewodów linii z sadzią [kN]  - wg. katalogu linii nn 

PWS – obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia słupa [kN]  - 0,4kN     

• stanowisko nr I/14 - funkcja tymczasowa: 

PN  > + PP + PW + PWS + PL 

15kN > 13,47kN + 0,806kN + 0,4kN +0,2kN = 14,816 kN 

15kN > 14,816 kN   - żerdź dobrana prawidłowo 

• stanowisko nr I/14 - funkcja docelowa: 

15kN > 7,028kN + 1,566kN + 0,4kN +0,2kN = 9,194 kN 

15kN > 9,194 kN   - żerdź dobrana prawidłowo 

• stanowisko nr I/15 - funkcja tymczasowa: 

15kN > 13,51kN + 0,853kN + 0,4kN +0,2kN = 14,963 kN 

15kN > 14,963 kN   - żerdź dobrana prawidłowo 

• stanowisko nr I/14 - funkcja docelowa: 

15kN > 7,025kN + 1,613kN + 0,4kN +0,2kN = 9,238 kN 

15kN > 9,238 kN   - żerdź dobrana prawidłowo 

 



 

 

7. Sposób układania kabli. 

Projektowane kable nn należy układać na głębokości 0,7 m. Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku linią 

falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przysypać 10-cio cm warstwą 

piasku, 25 cm warstwą ziemi rodzimej, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego w przypadku kabli nn. 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable zaopatrzyć w 

opaski kablowe układane w odstępach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach. Na 

opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację.  

Na odcinku rzeki kabel ułożyć w rurach osłonowych HDPE110 na specjalnej konstrukcji wsporczej. 

Minimalna odległość górnej krawędzi rury osłonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu 

odwadniającego 0,5m. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Układanie linii kablowej wykonać 

zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. 

Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Rozwiązanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz Rozporządzeniu 

Ministra Przemysłu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 8.10.1990r. 

W obwodach nN ochronę stanowi: 

- przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza, 

- przed dotykiem pośrednim – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. 

 

9. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa odcinków kablowych,  

musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 

89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa 

budowlanego Art.43.3.), 

- podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszelkie roboty 

należy prowadzić ręcznie; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych; dla 

urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi 

min. 1,5 m. 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator i Enea Oświetlenie, 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i 

właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o 

prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  



 

 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN 

oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych 

pod względem parametrów technicznych do projektowanych. 

 

10. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 słup E, K10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 2 

2 uzbrojenie krańcowe dla linii izolowanej kpl. 2 

3 kabel NAYY-J 4x50mm² m 90 

4 kabel NAYY-J 1x25mm² m 90 

5 rura osłonowa HDPE110 m 12 

6 ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA (po 4 szt. na słup) kpl. 2 

7 rura osłonowa typu SV75 m 5 

8 przewód AsXSn 4x50+2x25mm² m 65 

9 płaskownik ocynkowany 20x4mm m 80 

10 pręt stalowy ocynkowany fi=18mm szt. 60 

11 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 70 

12 wysięgnik Wo-5 szt. 2 

13 piasek m
3 

4,4 

 

11. Zestawienie materiałów z demontażu 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 ŻN10 szt. 1 

2 ŻN10b szt. 1 

3 przewód AL 25mm² m 57 

4 przewód AL 50mm² m 228 

5 wysięgnik stalowy szt. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

ul. Wilczak 51, 

61-623 Poznań. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej Enea Operator i 

Enea Oświetlenie kolidującej z projektowaną inwestycją. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- budowę nowych odcinków linii kablowych nn, 

- budowę słupów linii nn, 

- montaż przewodów linii napowietrznej nn, 

- wymaganych, koniecznych demontaży. 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

-  wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia (harmonogram wyłączeń i prac 

na liniach uzgodniony z Enea Operator), 

- wykonanie wykopów dla kabli, 

- wykonanie wykopów pod słupy wirowane, 

- montaż - ułożenie nowych odcinków kabli, 

- stawianie słupów wirowanych, 

- montaż przewodów linii napowietrznej nn, 

- pomiary i badania, 

- demontaż zbędnych elementów linii, 

- zasypanie wykopów, 

- włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie polami uprawnymi oraz korytem rzeki 

Mała Wełna. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia          

- nie przewiduje się. 

 



 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i 

rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 

- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, 

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 

- pomiary i badania linii. 

 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 14 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu 

urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi 

technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 

23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. 

Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. Drogi 

ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy 

i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CZĘSĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny    - rys. nr 1 
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