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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego 

1.1. Charakterystyka ogólna 

1.1.1. Architektoniczna 

Przęsło wykonano w formie żelbetowej płyty pomostu zespolonej z żelbetowymi, prefabrykowanymi dźwigarami 

głównymi. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia oraz obustronne chodniki. Po obu stronach obiektu znajdują się 

balustrady ochronne z rur stalowych, zakotwione w słupkach żelbetowych. 

 Konstrukcja ustroju nośnego oparta jest na dwóch podporach. Skrajne podpory stanowią masywne, 

monolityczne, żelbetowe przyczółki ze skrzydłami równoległymi do osi drogi. Rozpiętość i kąt skrzyżowania 

obiektu dostosowane są do szerokości koryta. 

1.1.2. Techniczna 

Typ konstrukcji belkowo - płytowy 

Liczba przęseł / rozpiętości 1 ~7,5m 

Materiał ustroju nośnego żelbet  

Materiał podpór żelbet 

Przekrój poprzeczny prefabrykowane belki żelbetowe zespolone z 

żelbetową płytą pomostu 

 

1.1.3. Geometryczna 

Kąt skrzyżowania 90,0° 

Łuk poziomy/prosta  łuk poziomy 

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne pochylenie podłużne nieregularne 

Pochylenie poprzeczne – jezdnia jednostronne nieregularne 

Pochylenie poprzeczne – chodnik brak 

Długość obiektu (konstrukcji niosącej) ~8,1m 

Długość całkowita obiektu ~14,7m 

Szerokość: jezdni, chodników 2 x ~4,25 = ~8,5 m 2 x ~1,25m 

Szerokość całkowita obiektu ~11,7m 

 

1.2. Ustrój nośny 

  Konstrukcja przęsła wykonana jest z 32 prefabrykowanych dźwigarów. Bezpośrednio na górnej 

powierzchni dźwigarów wykonana została monolityczna, żelbetowa płyta pomostu. Na płycie żelbetowej ułożono 

prefabrykowane kapy gzymsowe oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną. 

 Stan techniczny istniejącego mostu jest niezadowalający. Zaobserwowano obniżające trwałość konstrukcji 

uszkodzone bądź wadliwe elementy wyposażenia . Należy do nich zaliczyć: 

 uszkodzenia nawierzchni jezdni na przęsłach mostu (koleiny i ubytki); 

 ślady korozji powierzchniowej i wżerowej elementów stalowych obiektu – balustrad; 

 ubytki w otulinie oraz ślady karbonatyzacji elementów betonowych; 

 znaczną korozję odsłoniętego zbrojenia; 

1.3. Podpory 

 Konstrukcja ustroju nośnego oparta jest na 2 podporach. Skrajne podpory stanowią masywne, monolityczne, 

żelbetowe przyczółki ze skrzydłami równoległymi do osi drogi.   

 Stan techniczny przyczółków obiektu jest niezadowalający. Głównymi mankamentami są widoczne 

uszkodzenia korozyjne materiału podpór, pęknięcia oraz karbonatyzacja w częściach żelbetowych oraz 

nierównomierne osiadanie przyczółka po stronie północnej. 
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 W niezadowalającym stanie są skarpy nasypów w rejonie skrzydeł przyczółków. Stwierdzono ubytki gruntu 

oraz umocnień. 

1.4. Wyposażenie 

1.4.1. Nawierzchnia 

 Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie wykazuje nierównomierny spadek poprzeczy i podłużny. 

1.4.2. Izolacja i urządzenia odwadniające 

 Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podłużnych i poprzecznych pochyleń jezdni i chodników 

prowadzących wodę poza obiekt, do dwóch studni wpustowych umieszczonych w dojazdach do obiektu, a dalej 

do miejsc zrzutu do rzeki Mała Wełna. 

1.4.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Na obiekcie po obu jego stronach znajdują się stalowe balustrady ochronne. Wykonane są z rur stalowych 

kotwionych w słupkach żelbetowych. Balustrady charakteryzują się deformacjami, a także uszkodzeniami powłok 

malarskich i widocznymi, rozległymi ogniskami korozji. Wysokość balustrad wynosi 110cm do górnej krawędzi 

pochwytu. 

1.4.4. Skarpy nasypów, schody skarpowe 

 Skarpy w obrębie obiektu są utrzymane w należytym stanie. Porastająca skarpy roślinność trawiasta jest 

uporządkowana.  

 Na skarpie drogowej usytuowane są schody skarpowe prowadzące do miejsca pamięci. Schody są 

zdeformowane. 

1.4.5. Urządzenia obce 

 Od strony górnej i dolnej wody pod dnem cieku przebiegają urządzenia teletechniczne. 

  

 Rozbiórka obiektu jest konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny, osiadanie jednego z przyczółków, 

a także potrzebę poprawy warunków, bezpieczeństwa i komfortu ruchu w rejonie planowanej inwestycji. 

 

1.5. Dokumentacja fotograficzna 

 
Widok z poziomu nawierzchni na obiekcie od strony Gniezna 
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Widok ogólny obiektu od strony górnej wody 

 

 
Widok ogólny obiektu od strony dolnej wody 

 

 
Widok schodów prowadzących do miejsca pamięci 
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Ubytki otuliny oraz korozja prętów zbrojeniowych konstrukcji przęsła 

2. Zakres prac rozbiórkowych 

 Rozbiórce podlegają wszystkie elementy obiektu inżynierskiego oraz inne elementy związane z nim 

funkcjonalnie. Na czas robót obiekt zostanie wyłączony dla ruchu pojazdów i pieszych. 

 Zakres prac: 

 demontaż istniejącego wyposażenia obiektu, 

 całkowita rozbiórka przęsła, 

 całkowita rozbiórka korpusów, skrzydeł i ścianek zaplecznych podpór, 

 rozbiórka ław fundamentowych, 

 rozbiórka nasypów drogowych za przyczółkami w niezbędnym zakresie, 

 rozbiórka fragmentów skarp przylegających do skrzydeł przyczółków. 

 uporządkowanie terenu w rejonie obiektu 

 Wymiary istniejącego mostu pokazano na rysunku inwentaryzacyjnym. 

3. Prace przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 ogrodzić teren rozbiórki uniemożliwiając dostęp na budowę osobom postronnym. 

 zainstalować tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

 wyznaczyć miejsce składowania materiałów rozbiórkowych. 

4. Kolejność wykonywania robót 

 Prace rozbiórkowe powinny być kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i 

wykonywane przez firmę posiadającą odpowiedni sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. 

 Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady, ilości zastosowanych dźwigów oraz 

długości tygodnia pracy. Przygotowanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 

wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji robót. 

 Technologia rozbiórki istniejącego obiektu oraz czas trwania prac z tym związanych zależy od środków 

jakimi dysponować będzie wykonawca robót budowlanych. 

 Rozbiórkę obiektu można przeprowadzić różnymi sposobami i przy użyciu różnorakiego sprzętu. W 

przedmiotowym obiekcie, na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej wybrano technikę tradycyjną – przy 

użyciu sprzętu do cięcia żelbetu oraz dźwigów kołowych/żurawi. 

 

 

ETAP 1: 

 zorganizowanie placu budowy, 

 zdemontowanie wyposażenia mostu (balustrady, nawierzchnia jezdni, krawężniki), 
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 rozpięcie nad rzeką/podwieszenie do obiektu siatek ochronnych zabezpieczających koryto przed 

zanieczyszczeniem kawałkami odkuwanego betonu, 

 zabezpieczenie urządzeń obcych w sąsiedztwie, których będą prowadzone prace, 

 

ETAPY 2 i 3: 

 ustawienie podpór tymczasowych pod obiektem, 

 usytuowanie dźwigów/żurawi w pozycjach roboczych, 

 mocowanie zawiesi dźwigowych/żurawia przy użyciu aluminiowych rusztowań przestawnych, 

 przecinanie konstrukcji za pomocą pił do cięcia żelbetu (lub rozkuwanie wzdłuż założonych linii), 

 demontaż wycinanych elementów za pomocą dźwigów/żurawi i układanie na terenie w pobliżu mostu, 

 

ETAP 4: 

 rozbiórka przyczółków z lądu, np. za pomocą koparek wyposażonych w młoty wyburzeniowe,  

 rozkucie większych elementów do wielkości umożliwiających ich transport,  

 załadunek na samochody samowyładowcze i wywóz gruzu. 

 oczyszczenie terenu rozbiórki. 

  

 Wykonanie czynności towarzyszących przygotowaniu dźwigów/żurawi do pracy tzn. zapewnienie 

odpowiedniego podparcia, ustalenie maksymalnego promienia pracy zapewniającego stateczność pojazdu wraz z 

przenoszonym elementem, dobranie stosownej przeciwwagi oraz ostateczne miejsca i sposób zaczepienia zawiesi 

należą do wykonawcy. 

5. Usunięcie materiałów z rozbiórki 

 Po zdemontowaniu elementy stalowe należy pociąć palnikami a betonowe rozkuć do wielkości 

umożliwiających ich transport. 

 Elementy z rozbiórki należy przewieść transportem do miejsca składowania, utylizacji lub ponownego 

wykorzystania. Pod względem kosztorysowym wszystkie elementy są traktowane jak do rozbiórki. 

6. BHP przy pracach demontażowych 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr, jest zabronione. 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i 

ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 

promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 

powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 

użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 Dźwig/żuraw może być obsługiwany tylko przez pracowników mających odpowiednie uprawnienia. 

 Obsługa dźwigu/żurawia musi mieć aktualne świadectwa lekarskie dopuszczające do wykonywania 

pracy. 

 Obsługiwać wolno żuraw dopuszczony do ruchu przez Państwowy Urząd Dozoru Technicznego. 

 Obsługa dźwigu/żurawia powinna znać instrukcje BHP i instrukcje obsługi dźwigu/żurawia. 

 Przed przystąpieniem do pracy obsługa powinna przeprowadzić przegląd wstępny i sprawdzić stan 

bezpieczeństwa wg instrukcji obsługi dźwigu/żurawia. 

 Zabrania się podnoszenia ładunków o ciężarze przekraczającym dopuszczalny udźwig. 
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 Zabudowa dźwigu/żurawia winna być dokonywana na pewnym i stabilnym podłożu gwarantującym 

stateczność żurawia. 

 Podnosić można tylko i wyłącznie ładunek swobodny - nie zamocowany do gruntu. konstrukcji itp. 

 Zabrania się obsłudze opuszczania kabiny dźwigu/żurawia, gdy na haku jest zawieszony ciężar. 

 W przypadku nieprawidłowości w pracy lub awarii obsługa zobowiązana jest do: 

        - opuszczenia ładunku na ziemię, 

        - ustawienia manipulatorów w pozycji „0” 

        - wyłączenia zasilania dźwigu/żurawia, 

        - usunięcia awarii lub usterki. 

 W czasie pracy obsługa nie może wykonywać czynności ubocznych. 

 Przy podnoszeniu ładunków o ciężarze zbliżonym do udźwigu maksymalnego lub przy rozpoczynaniu 

pracy w danym dniu należy sprawdzić działanie dźwigu/żurawia przez podniesienie i opuszczanie 

ładunku na wysokość około 0,5 m. 

 Na haku dźwigu/żurawia nie wolno transportować ludzi. 

 Przy opuszczaniu ładunku na bębnie musi pozostawać minimum 2,5 zwoja liny. 

 Nie wolno hamować przez celowe powodowanie zadziałania wyłączników krańcowych. 

 Podnoszony ładunek powinien znajdować się pod pionowo zwisającym zbloczem; nie wolno ściągać 

hakiem przedmiotów leżących poza zasięgiem pionowo zwisającego zblocza. 

 Dźwig/żuraw może być eksploatowany w pobliżu przeszkód pod warunkiem zainstalowania 

ograniczników ruchu. 

 Nie wolno wykonywać napraw, obsługi technicznej i regulacji podczas pracy dźwi-gu/żurawia. Przy 

przebywaniu na konstrukcji - hakowy- obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy na wysokości. 

 Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów, których długość wynosi ponad 

4m, a ciężar ponad 30 kg. 

 Przedmioty o długości powyżej 4 m i o ciężarze powyżej 30 kg mogą być przenoszone przez 

odpowiednią liczbę pracowników, jednak nie mniejszą niż 2. 

 Do przenoszenia przedmiotów długich i ciężkich należy w miarę technicznej możliwości stosować 

specjalne kleszcze i inne urządzenia, pozwalające na transport takich przedmiotów z możliwie 

najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom. 

 Zabronione jest używanie uszkodzonych lin i łańcuchów. 

 Zabronione jest używanie lin łączonych na odcinkach, które mogą wejść na krążek lub bęben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMP Projektanci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.   

 

9 

Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr190 w m. Kłecko – rozbiórka istniejącego mostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjno-wysokościowy 

3. Widok ogólny. Stan istniejący 


