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I. OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt
oswiadcza, ze opracowanie:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ] PRZY DRODZE WOJEWODZKIE] NR 434
PORAJ - KRAJEWICE ETAP I OD KM 04232 DO KM 1+128

jest wykonane zgodnie z umowg zawarta z Gming Gostyn oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem mtigmz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze zostaje

wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Poznan, 05.2018 r.
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OSWIADCZENIA - BRANZA DROGOWA

Projektant:
Marcin Kuciak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ] PRZY DRODZE WOJEWODZKIE] NR 434
PORAJ - KRAJEWICE ETAP I OD KM 04232 DO KM 1+128

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Poznan, 05.2018 r.
inz. Marcin Kuciak

Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ] PRZY DRODZE WOJEWODZKIE] NR 434
PORAJ - KRAJEWICE ETAP I OD KM 04232 DO KM 1+128

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 05.2018 r.
inz. Piotr Kuciak

Upr. Nr 720/Lo/85
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II. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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I1II. UZGODNIENIA




Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej 434 Poraj-Krajewice ETAP 1

IV. OPIS TECHNICZNY




Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej 434 Poraj-Krajewice ETAP 1

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy S$ciezki rowerowej przy drodze
wojewddzkiej 434 Poraj-Krajewice ETAP I od km 0+232,06 do km 1+128,10.
Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Gostyn na
dziatkach o nastgpujacych nr ewid: 86; 85; 87/3; 145/2; 416; 14/1 - obreb 0011 Krajewice.
Zaprojektowana $ciezka przebiega¢ bedzie w etapie I po prawej stronie drogi wojewddzkiej
434, na odcinku od istniejgcego zjazdu znajdujgcego si¢ za obiektem mostowym na rzece Kania
do peronu zatoki autobusowej zlokalizowanej w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej z
droga powiatowg prowadzacg do miejscowosci Krajewice. Etap II obejmie odcinek od ronda w
Gostyniu do zjazdu za obiektem mostowym.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji rowerzystom poruszajacym si¢

w obrgbie drogi wojewddzkiej 434.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

¢  Umowe z Gming Gostyn,

*  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

¢ Inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego dokonang przez projektantow,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

* (Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Zaprojektowana sciezka w etapie I przebiega¢ bedzie za rowem drogowym, w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej, poza obszarem zabudowanym. Istniejgca droga wojewddzka nr 434 jest
utwardzona, posiada nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju drogowym, nieograniczonym
kraweznikiem. Jedynie na tukach, po stronie wewnetrznej znajdujg si¢ krawezniki zatopione.
Istniejaca jezdnia ma szerokos$¢ 6,5 - 10,0m. Przedmiotowa droga jest klasy Gp. Przy drodze
zlokalizowane sg po obu stronach rowy trawiaste. Za rowami znajdujg si¢ tereny uprawne, a
takze obiekty dziatalno$ci gospodarczej do ktérych prowadza zjazdy bitumiczne. Po lewej
stronie jezdni wystepuja dwa skrzyzowania z drogami bocznymi - skanalizowane, z

wydzielonymi dodatkowymi pasami dla pojazdéw skrgcajacych w lewo wraz zatokami




Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej 434 Poraj-Krajewice ETAP 1

autobusowymi i chodnikami (peronami) w obrebie skrzyzowan. Jezdnia odwadniana jest
powierzchniowo do przylegtych rowéw, pod zjazdami znajduja si¢ przepusty.

W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:

» sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

* sieci wodociggowej,

* sieci teletechnicznej,

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY
DROGI

W ramach projektu przewidziano:

e wykonanie robét ziemnych

e ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm,

o wykonanie $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,

e wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego,

e ulozenie przepustéw pod $ciezkg rowerowag w ciggu istniejagcych rowoéw,
e ustawienie barier 1 balustrad ochronnych,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Kkategoria drogi - droga wojewddzka,

e klasa drogi - Gp,

e szerokos$¢ Sciezki rowerowej -2,50 m,

® pochylenie $ciezki rowerowe;j - jednostronne 2% w kierunku rowu

Parametry techniczne Sciezki w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne $ciezki objetej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

W ramach inwestycji w etapie I przewidziano wykonanie $ciezki rowerowej poza obszarem
zabudowanym, od zjazdu za obiektem mostowym do chodnika (peronu) przy skrzyzowaniu z
droga powiatowa prowadzaca w kierunku miejscowosci Krajewice. Sciezka przebiegaé
bedzie po prawej stronie drogi wojewddzkiej za istniejagcym rowem. Nawierzchni¢ $ciezki
zaprojektowano z betonu asfaltowego, obramowanego obrzezem betonowym 8x30x100 cm
uktadanym na fawie betonowej z oporem.

W ramach projektu przewidziano rowniez przebudowe fragmentéow dwoch zjazdow
istniejagcych i budowe jednego nowego zjazdu. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z

betonu asfaltowego. W km 1+030 oraz w km 1+126,50 z uwagi na przecigcie istniejagcego
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rowu drogowego konieczne jest ulozenie przepustu z rur PEHD o $rednicy 60 cm pod proj.
sciezka. W poblizu zjazdu w km 1+4035,38 konieczne jest skrocenie istniejgcej bariery
ochronne stalowej, a w poblizu potaczenia zaprojektowanej sciezki z chodnikiem, w celu
uniemozliwienia wtargnigcia rowerzystow bezposrednio na jezdnie¢ DW nr 434, ustawienie
balustrady ochronnej U-1la. W miejscu potaczenia projektowanej $ciezki rowerowej z
istniejacym chodnikiem, z uwagi na przykrycie istniejagcego rowu, przewidziano ulozenie
przepustu z rur PEHD o $rednicy 60 cm. Z uwagi na zakrycie istniejagcego rowu w obrebie
zatoki autobusowej, oraz brak odptywu wody opadowej z jezdni DW434, z uwagi na
likwidacje istniejacego $cieku skarpowego, zaprojektowano przedtuzenie Scieku wzdiluz
krawedzi Sciezki rowerowej 1 nastgpnie Scieku skarpowego odprowadzajacego wody

opadowe do istniejacego rowu.
7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Uksztattowanie wysokosciowe $ciezki rowerowej tak dobrano, aby Sciezka znajdowata si¢ w
niewielkim nasypie i zapewniony byt odpowiedni komfort korzystajacych rowerzystow.
W miejscach zaprojektowanych przepustow profil zostal tak uksztaltowany by zachowaé

odpowiedni naziom.

8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 8S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W 50/70 gr. 4cm

podbudowa - mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
0/31,5mm gr. 15cm

ulepszone podtoze - kruszywo zwigzane hydraulicznie cementem C1,5/2,0
gr. 10cm

Przyjeta konstrukcja zjazdow

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 8S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W 50/70 gr. 4cm

podbudowa - mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm

ulepszone podtoze - kruszywo zwigzane hydraulicznie cementem C1,5/2,0

gr. 10cm
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Sciezke nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm utoZzonym na
fawie betonowej z oporem. Projektowany zjazd od strony jezdni drogi wojewddzkiej nalezy
ograniczy¢ opornikiem betonowym - typ drogowy, zatopiony, 12x25x100cm na lawie
betonowej z oporem.

Nowoprojektowang konstrukcj¢ nawierzchni $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ po
wczesniejszym przygotowaniu podloza tak, aby warto§¢ wtérnego modutu odksztatcenia
byla nie mniejsza niz 60 MPa oraz wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00.
Natomiast nawierzchni¢ zajadow nalezy wykona¢ po wczesniejszym przygotowaniu
podloza tak, aby warto$¢ wtérnego modutu odksztalcenia byta nie mniejsza niz 80 MPa oraz

wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

e zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej bliskosci robot.

e wyprofilowanie i zaggszczenie koryta drogowego,

¢ wykonanie zasadniczych robét ziemnych — wykopu/nasypu.

Po wykonaniu wykopu pod koryto nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia istniejagcego

podioza zgodnie z normg PN-S-022205. Nowoprojektowana konstrukcje nawierzchni

nalezy wykona¢ po wczesniejszym zageszczeniu istniejagcego podloza  do wartosci

wskaznika zagegszczenia nie mniejszego niz Is = 1.00. W miejscach nie uzyskania

wymaganej no$nosci podtoza nalezy wykonac cze¢sciowa wymiang gruntu.
10. ODWODNIENIE

Projektowang nawierzchni¢ S$ciezki rowerowej przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy
spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni, ktére skieruja wode opadowa do
istniejagcych rowow przydroznych. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez utozenie
przepustéw w ciggu istniejagcych rowow. Zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy
60 cm. Przepusty przewidziano utozy¢ na podsypce z pospotki gr. 20 cm zageszczonej do
parametru Is = 0,97. Wloty 1 wyloty przepustow nalezy docia¢ do pochylenia skarpy o
wartosci 1:1,5. Skarpy wlotu i wylotu nalezy umocni¢ kostka kamienng ukiadang na

zaprawie betonowe;j.
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11.KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

Ne stwierdzono wystgpowania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. Wykonawca zobowigzany

jest zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robét ziemnych w celu nie

uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

12. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszystkie roboty mieszczg

si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

13. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA
ODPADAMI)

ETAP BUDOWY

Budowa spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z

wykopow,

e gruntéw skalistych — kostki brukowej betonowej, kraweznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezag do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Wszystkie materialy z rozbidrki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.
Odpady nienadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez gminy

wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowe;j.
ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z podczyszczenia
sptywéw opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Beda one zawieraly domieszk¢ odpadéw komunalnych i nie nalezag do

niebezpiecznych.

14. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych

dziataniach.
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

e Zakres robot jak w opisie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport reczny i mechaniczny ciezkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn

e prace nie objete zakresem prac projektowanych

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dost¢pnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach 1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie  §rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

® roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego,

® roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
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w czasie prowadzenia roboOt nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepiséw

zwigzanych z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

upr. Nr WKP/0260/PWOD/08
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V. RYSUNKI




