TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa : Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr190 w m. Kiecko
Obiekt : BRANZA DROGOWO-MOSTOWA
Adres:
Opis robot : MOST Z DOJAZDAMI, KLADKA TYMCZASOWA
Lp Nr Specyfikacji |Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. [Wartos¢

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

1 D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0.111|km
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow 0.010|ha

3 D-01.02.01 Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy: ponizej 10 cm 5.000(szt

4 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm 4.000|szt

5 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm 1.000|szt

6 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 1.000|szt

7 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 2.000|szt

8 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy powyzej 75 cm 3.000(szt

9 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: ponizej 10 cm 5.000(szt
10 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm 4.000|szt
1 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 1.000|szt
12 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 1.000|szt
13 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 2.000|szt
14 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy powyzej 75 cm 3.000(szt
15 D-01.02.01 Transport dtuzyc na sktadowisko Inwestora (RDW Gniezno) 12.400({m3
16 D-01.02.01 Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy 1.750|mp
17 D-01.02.01 Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy 6.830|mp
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
18 D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy ok. 15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy robot: humus bez darni 106.000|m3
19 D-01.02.02 Wywiezienie humusu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 106.200{m3
1.4 D-01.02.04 Rozbioérki elementow drég, ogrodzen i przepustow
20 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ok.10cm 90.900|{m3
21 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego, o grubosci ok. 70cm 585.700{m3
22 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie gr. 20 cm, przy wys.kostki 8 cm - chodniki 43.400{m3
23 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm 126.200(m
24 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm 96.800|m
25 D-01.02.04 Rozebranie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza 13.600{m3
26 D-01.02.04 Rozebranie schodéw betonowych 1.500|m3
27 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych z wywozem na sktadowisko Inwestora (RDW Gniezno) 3.000(szt
28 D-01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych - tablice znakéw, tablice informacyjne z wywozem na sktadowisko Inwestora (RDW Gniezno) 3.000(szt
29 D-01.02.04 Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem 2.000|kpl
30 D-01.02.04 Gniezno) 100.000|m3
31 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 720.000{m3




ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.5 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

32 D-03.02.01 Kanalty z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy S lite SN8, o $rednicy zewnetrznej: 315/9,2 mm 22.000|m

33 D-03.02.01 Ustawienie studni osadczych z kregdéw betonowych, w gotowym wykopie - $rednica kregéow: 600 mm 2.000|studnia

34 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu 2.000|szt

35 D-03.02.01 Wylot kanatu Dz300 mm wraz z umocnieniem skarp i dna odbiornika 2.000|kpl

36 D-03.02.01 Odtworzenie istniejgcego wylotu kanatu Dz300 mm wraz z umocnieniem skarp i dna odbiornika 1.000]|kpl

37 D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugosé probnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm 2.000|proba

3 D-04.00.00 PODBUDOWY

3.6 D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

38 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 768.400{m2

39 D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lI-IV 381.000{m2

3.7 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

40 D-04.02.01 Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospotki - warstwa o grubosci po zaggszczeniu: 40 cm 342.800{m2

3.8 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

41 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 1664.000{m2

42 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych 1664.000{m2

43 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 832.000{m2

44 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych 832.000{m2

3.9 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

45 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm - chodnik 212.500|m2

46 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - jezdnia 779.200{m2

47 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - doj$cie do schodow 46.000{m2
3.10 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

48 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C3/4) gr. 15cm - chodnik 212.500|m2

49 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (klasa C3/4) gr. 18cm - jezdnia 818.400(m2

50 D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1030.900{m2
3.11 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

51 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10cm 720.500{m2

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.12 D-05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa

52 D-05.02.01 Nawierzchnie z brukowca (kamien tamany) - o grubosci po uwatowaniu 15cm 40.100{m2

53 D-05.02.01 Umocnienie dojscia do tymczasowej ktadki kruszywem - o grubos$ci po uwatowaniu 10cm 108.000{m2
413 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco - warstwa wigzaca

54 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm 720.500{m2

55 D-05.03.05a Utozenie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni bitumicznych 720.500{m2
4.14 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych

56 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiatu z rozbidrki 909.000{m2

57 D-05.03.11 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na skfadowisko Inwestora (RDW Gniez| 100.000{m3
4.15 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

58 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 832.000{m2
4.16 D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

59 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej wysokosci 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm - chodnik 212.500|m2




5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
517 D-06.01.01 Umochnienie skarp, rowow i Sciekow
60 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-lll 535.200{m2
61 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm 535.200{m2
5.18 D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
62 D-06.03.01 Umocnienie poboczy kruszywem - o grubosci po uwatowaniu 10cm 72.000{m2
6 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.19 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
63 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni bitumicznych - pasy przerywane 4.460|1m2 ozn
6.20 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
64 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 3.000(szt
65 D-07.02.01 Tablice znakéw drogowych 3.000(szt
6.21 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tymczasowe
66 D-07.02.01 Organizacja ruchu na czas robot (wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome 1.000]|kpl
6.22 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
67 D-07.06.02 Ustawienie balustrady U-11a H=1,1m - tymczasowe zabezpieczenie dojscia do kitadki 58.000|m
7 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
7.23 D-09.01.01 Zielen drogowa.
68 D-09.01.01 Sadzenie (wraz z pielegnacja) krzewdw lisciastych form naturalnych z zaprawianiem dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5 m - dgb szyputkowy 4.000|szt
69 D-09.01.01 Sadzenie (wraz z pielegnacja) krzewdw lisciastych form naturalnych z zaprawianiem dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5 m - klon zwyczajny 6.000(szt
70 D-09.01.01 Sadzenie (wraz z pielegnacjg) krzewdw lisciastych form naturalnych z zaprawianiem dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5 m - lipa srebrzysta 6.000(szt
71 D-09.01.01 Sciotkowanie zrebkami drzewnymi w warstwie gr. 5 cm 16.000{m2
8 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
8.24 M-11.01.01 Roboty ziemne przy fundamentach
72 M-11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill - wykop (90%) 1015.000{m3
73 M-11.01.01 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim: grunt kat. 11 - wykop (10%) 112.800|m3
8.25 M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
74 M-11.01.04 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. 1I-IV 1159.000{m3
75 M-11.01.04 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-11I 1159.000|m3
8.26 M-11.02.11 Pale prefabrykowane zelbetowe
76 M-11.02.11 Whbijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan, na gtebokos$¢: ponad 11 do 14 m - w gruncie kat.lll - pale 40x40cm L=13,0m 66.000(szt
8.27 M-11.02.12 Prébne obcigzenie pala prefabrykowanego
77 M-11.02.12 Probne obcigzenie pali 2.000|szt
8.28 M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa
78 M-11.07.01 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=12,0 m 82.000|m
79 M-11.07.01 Obciecie stalowej $cianki szczelnej 82.000|m
9 M-12.00.00 ZBROJENIE
9.29 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll - fundamenty przyczoétkow
80 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretow: 16-25 mm 16.872(t
81 M-12.01.02 Montaz zbrojenia fundamentow przyczotkéw mostowych, przy srednicy pretéw: 16-25 mm 16.872(t
9.30 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll - korpusy i skrzydta przyczotkow
82 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretow: 16-25 mm 9.858|t
83 M-12.01.02 Montaz zbrojenia fundamentow przyczotkéw mostowych, przy srednicy pretéw: 16-25 mm 9.858|t




9.31 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll - ptyta pomostu i belki nadtozyskowe
84 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ptyt wspodtpracujacych, przy srednicy pretéw: 8-28 mm 11.648|t
85 M-12.01.02 Montaz zbrojenia ptyt wspotpracujgcych, przy srednicy pretow: 8-28 mm 11.648|t
86 M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0.459|t
9.32 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll - kapy chodnikowe
87 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostow zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 2.635|t
88 M-12.01.02 Montaz zbrojenia kap chodnikowych mostéw zelbetowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 2.635|t
9.33 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll - ptyty przejsciowe
89 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 5.113|t
90 M-12.01.02 Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm 5.113|t
10 M-13.00.00 BETON
10.34 M-13.01.01 Beton fundamentéw w scianach szczelnych
91 M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (C25/30) taw fundamentowych przyczétkow mostowych 144.000|m3
92 M-13.01.01 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie taw przyczétkdw 32.000{m2
10.35 M-13.01.04 Beton podpér w elementach o grubosci > 60 cm
93 M-13.01.04 Betonowanie betonem B35 (C30/37) przyczdtkow 100.000|m3
94 M-13.01.04 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie przyczotkéw 304.000{m2
10.36 M-13.01.04 Beton podpér w elementach o grubosci > 60 cm
95 M-13.01.04 Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy 1.000|m3
96 M-13.01.04 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie cioséw 16.000{m2
10.37 M-13.01.05 Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci < 60 cm
97 M-13.01.05 Betonowanie betonem B35 (C30/37) ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojow niosgcych mostow zelbetowych i sprezonych 78.000{m3
98 M-13.01.05 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek nadtozyskowych 67.000{m2
99 M-13.01.05 Montaz i demontaz rusztowan 2.000|kpl
10.38 M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw w elementach o grubosci < 60 cm
100 M-13.01.07 Betonowanie betonem B30 (C25/30) kap chodnikowych zelbetowych 23.000|m3
101 M-13.01.07 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych 6.000{m2
10.39 M-13.01.08 Beton plyt przejsciowych
102 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przejsciowych 40.000{m3
103 M-13.01.08 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptyt przejsciowych 44.000{m2
10.40 M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
104 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i nadbetonu ptyt przej$ciowych 66.000|m3
105 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu kap chodnikowych 3.000({m3
106 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu B15 (C12/15) 90.000|m3
10.41 M-13.03.04 Prefabrykaty betonowe
107 M-13.03.04 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 90 cm o rozpietosci L =12,0m 12.000|element
108 M-13.03.04 Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 60 cm o rozpigtosci L =12,0m 3.000(|element
10.42 M-13.03.05 Gzymsy prefabrykowane z polimerobetonu
109 M-13.03.05 Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 38.200|m
11 M-15.00.00 IZOLACJA
11.43 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
110 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego 378.850{m2




11.44 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej
111 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podioza 305.600{m2
112 M-15.02.03 Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi 72.100{m2
11.45 M-15.03.02 Nawierzchnia z kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
113 M-15.03.02 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji kationowej modyfikowanej polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza 93.600[{m2
11.46 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Nawierzchnia z asfaltu lanego
114 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzgca po zageszczeniu gr. 5 cm 108.100{m2
115 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - $ciek przykraweznikowy w warstwie $cieralnej gr. 4-5 cm 3.400{m2
116 M-15.04.02 Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 38.200|m
12 M-16.00.00 ODWODNIENIE
12.47 M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm
117 M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 110 mm 1.000|szt
118 M-16.01.02 Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 110 mm 17.000(m
119 M-16.01.02 Rury stalowe ostonowe $rednicy 168.3/8.0 mm 3.000(m
120 M-16.01.02 Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trojniki, kolana, zawiesia 1.000]|kpl
12.48 M-16.01.03 Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
121 M-16.01.03 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosgcych - sgczkdw odwadniajgcych z tworzywa sztucznego 4.000|szt
122 M-16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 9.900(m2
13 M-17.00.00 LOZYSKA
13.49 M-17.01.02 tozyska elastomerowe
123 M-17.01.02 Montaz tozysk nieprzesuwnych - nosnos$¢ charakterystyczna 900kN 1.000|szt
124 M-17.01.02 Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych - nosnos¢ charakterystyczna 900kN 1.000|szt
125 M-17.01.02 Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych - nosnosc¢ charakterystyczna 900kN 8.000(szt
14 M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
14.50 M-18.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne - dylatacja bitumiczna
126 M-18.01.03 Wykonanie dylatacji bitumicznych jezdni i chodnika 26.500|m
14.51 M-18.02.01 Tasmy dylatacyjne i wypetnienie masg uszczelniajaca
127 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajgca 23.250|m
128 M-18.02.01 Wykonanie uszczelnienia wktadka neoprenowa z wypetnieniem masg uszczelniajgca 26.500|m
15 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
15.52 M-19.01.01 Kraweznik kamienny mostowy
129 M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie z grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem 26.400|m
130 M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem 11.800(m
131 M-19.01.01 tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 1.062|m3
15.53 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
132 M-19.01.02 Bariery ochronne stalowe jednostronne na dojazdach 96.000|m
15.54 M-19.01.03 Barieroporecze na obiektach mostowych
133 M-19.01.03 Barieroporgcz mostowa 38.200|m
16 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
16.55 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna za Scianami konstrukcji
134 M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka 177.000{m2
16.56 M-20.01.03 Drenaz z rur w obsypce
135 M-20.01.03 Utozenie rur drenarskich perforowanych srednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu 26.000|m




16.57 M-20.01.04 Roboty rozbiérkowe obiektow inzynierskich
136 M-20.01.04 Demontaz elementéw stalowych balustrad mostowych 1.470|t
137 M-20.01.04 Transport elementéw mostowych stalowych 1.470|t
138 M-20.01.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 88.000{m2
139 M-20.01.04 Rozbiérka mechaniczna pomostu i podpor zelbetowych z rozbiérkg koncowek pali 226.100|m3
140 M-20.01.04 Rozebranie umocnienia skarp z betonu gr. min. 15cm 2.700|m3
141 M-20.01.04 Rozebranie umocnienia skarp kamieniem naturalnym gr. min. 15cm 2.700|m3
142 M-20.01.04 Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 235.900|m3
16.58 M-20.01.09 Schody skarpowe
143 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokoéci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porecza 6.000|m
144 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementdéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 3.000{m3
145 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementdéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu 3.000{m3
16.59 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
146 M-20.01.10 Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli - powtoka z podwyzszong zdolnoscig pok]| 99.500{m2
147 M-20.01.10 Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli - powtoka z minimalng zdolnoscia pokrywi 156.200(m2
16.60 M-20.01.12 Umochienie stozkow i skarp nasypow
148 M-20.01.12 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-lll 44.800|{m2
149 M-20.01.12 Wykonanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg 44.800|{m2
150 M-20.01.12 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 18.000(m
151 M-20.01.12 Krawezniki betonowe wystajagce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 24.000|m
152 M-20.01.12 tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15) 3.100{m3
16.61 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek
153 M-20.01.13 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m 0.028km
154 M-20.01.13 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 38.000|m
155 M-20.01.13 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm 100.000{m2
156 M-20.01.13 Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym 20.000{m3
157 M-20.01.13 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill 59.000({m3
158 M-20.01.13 Betonowanie elementéw umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20) 5.300{m3
159 M-20.01.13 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 100.000{m2
160 M-20.01.13 Utozenie geowlokniny separacyjnej o masie 200g/m2 213.000|m2
161 M-20.01.13 Wykonanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg 100.000{m2
162 M-20.01.13 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia cigezkiego lub $redniego o gr. 30 cm 59.000{m3
163 M-20.01.13 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 79.000|m
164 M-20.01.13 tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15) 3.950({m3
165 M-20.01.13 Whbijanie kotkdw oporowych o srednicy 12-14 cm na gtebokos$¢: do 2,0 m w grunt kat. Ill 467.000|szt
16.62 M-20.07.02 Znaki wysokosciowe
166 M-20.07.02 Montaz (zatoZenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 16.000 szt
167 M-20.07.02 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1.000|szt
16.63 M-20.10.17 Zabezpieczenie urzadzen obcych.
168 M-20.10.17 Zabezpieczenie urzgdzen obcych rurg ochronng dwudzielng HDPE $r. 110 mm 60.000|m
169 M-20.10.17 Zabezpieczenie urzgdzen obcych rurg ochronng HDPE $r. 110 mm 40.000(m
16.64 M-20.20.01 Konstrukcje tymczasowe
170 M-20.20.01 Tymczasowa kfadka dla pieszych L= ~15,0m - transport elementéw na i z budowy, montaz, utrzymanie i rozbiérka wraz z wykonaniem podpdr tymczasowych z pf 1.000|kpl
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