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Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
188 Człuchów – Piła: 
CZĘŚĆ 1 na odcinku Debrzno – Lipka od km 19 +125 do 23+516; CZĘŚĆ 2 w miejscowości 
Krajenka; CZĘŚĆ 3 na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z 
wyłączeniem skrzyżowania); CZĘŚĆ 4 na odcinku przejścia przez Blękwit w granicach 
administracyjnych miejscowości; CZĘŚĆ 5 wraz z budową nowego mostu nad rzeką Głomią w m. 
Skórka; CZĘŚĆ 6 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik” 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w 
trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 
2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: 

ZESTAW I:   
Pytania do wszystkich części 1- 6 

1. SST D.04.07.01. Zamawiający w tabeli 6 pkt. 5.2.1 Wymagane właściwości betonu asfaltowego 
do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR3 -4; zgodnie z WT 2 2010 na który powołuje się 
Zamawiający w badaniu ITSR wymagane jest ubijanie 2x35 uderzeń na stronę, w SST 
Zamawiający podaje 2x25 uderzeń. Prosimy o sprostowanie.  

2. Zamawiający w SST.05.03.05a. wskazał jako dokument odniesienia dla właściwości kruszyw 
WT1 2010. Zgodnie z przywołanym dokumentem nasiąkliwość dla kruszyw do wykonania 
warstwy wiążącej jest wartością deklarowaną WA24deklarowana a mrozoodporność w kategorii nie 
wyższej niż F2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
z użyciem kruszywa zgodnie z WT1 2010, którego nasiąkliwość i mrozoodporność spełnia 
wymagania WT1 2010 i zgodnie z PN-EN 1097-6 kategoria jest nie wyższa niż WA242 oraz z 
zachowaniem właściwości mieszanki mineralno asfaltowej i wykonanej nawierzchni 
wskazanych w SST, a w szczególności odporności na działanie wody i mrozu – ITSR 80 ?  

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej dla zjazdów indywidualnych i 
publicznych z betonu asfaltowego w KR 3-6, z zachowaniem wymaganych przez SST 
parametrów nawierzchni. Zgodnie z SST wymagane jest zastosowanie PMB 45/80-55 do 
wykonanie warstwy ścieralnej w KR1-2 dla zjazdów.   

4. Zgodnie z opisem technicznym dla warstwy ścieralnej wymagana jest mieszanka SMA8 
PMB45/80-55 natomiast w SST D.05.03.13 Zamawiający podaje SMA11 PMB45/80-55. 
Prosimy o wskazanie właściwej. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT2 2014 
z zachowaniem właściwości i parametrów MMA wskazanych w SST.   

6. Dotyczy D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grysowej ( SMA ) 
Zgodnie z pkt. 2.2 powyższej SST określono tylko jeden rodzaj asfaltu przewidzianego do 
warstwy ścieralnej z SMA – asfalt modyfikowany 45/80-55. Zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi, na które powołuje się Specyfikacja możliwe jest stosowanie również asfaltów 
drogowych i wielorodzajowych. Czy Wykonawca według zasady akceptacji rozwiązań 
równoważnych, może zastosować również asfalt drogowy lub wielorodzajowy do mieszanki 
SMA przy spełnieniu pozostałych parametrów określonych przez Specyfikację? 

7. Czy inwestor posiada pełen dostęp do pasa drogowego ? 
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8.  Czy dokonane są podziały nieruchomości i czy granice są wyniesione w teren? W przypadku 
obowiązku wykonania tego po stronie Wykonawcy prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej. 

10. Prosimy o dodanie pozycji wyznaczenia i oznaczenia granicy pasa drogowego w przypadku 
takiego obowiązku po stronie Wykonawcy.  

11.  Czy zamawiający posiada środki na realizację zadania ? Czy Zamawiający potwierdza że na 
każdą część udzieli zaliczki w wysokości 20 % wartości zadania?  

12.  Proszę o potwierdzenie, że koszty ewentualnych badań ratunkowych w przypadku odkryć 
archeologicznych spoczywają na Zamawiającym? Prosimy o wskazanie miejsc jakie należy 
objąć nadzorem archeologicznym.  

13.  Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej związanej z obowiązkiem prowadzenia badań przez 
zewnętrzne laboratorium akredytowane.  

14.  W związku z zaniżeniem ilości obmiarowych prosimy o załączenie tabel robót ziemnych, 
frezowania,  rozbiórek, odhumusowania, ułożenia warstwy profilowej.  

15.  Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej związanej z wypełnieniem wymagań zgodnie z SST 
Wymagania Ogólne tj D-M.00.00.00  

16.  Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.  
17. Prosimy o przekazanie badań nośności istniejącej nawierzchni, które były podstawą do określenia 

projektowanej konstrukcji nawierzchni. 
18.Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zmiana z ust. 2 par. 4 umowy będzie dotyczyła także 

podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku sporządzenia przez Strony protokołu 
konieczności.  

18. Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „aneks terminowy nie spowoduje żadnych 
roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu” (par. 4 ust. 10 umowy). Czy Zamawiający 
potwierdza, że wykonywanie umowy przez Strony przez dłuższy czas, aniżeli Strony przewidziały 
zarówno w dokumentacji przetargowej, jak i ofercie Wykonawcy, może wiązać się z 
dodatkowymi uprawnieniami lub obowiązkami Stron?  

19. Zgodnie z przepisem art. 143a ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma obowiązek udzielić 
zaliczek. Tymczasem w umowie Zamawiający zapisał, że „dopuszcza możliwość” udzielania 
zaliczek. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczek, 
zgodnie z par. 6 umowy, jeśli Wykonawca zwróci się o udzielenie zaliczki.  

20. W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy?  
21. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zastosowania jednocześnie dwóch instytucji, które ustawodawca 

przewidział rozłącznie w przepisie art. 143a ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca umożliwił bowiem 
Zamawiającemu, w zależności od sposobu płacenia wynagrodzenia, albo skorzystanie z zaliczek, 
albo uzależnienie płatności kolejnych rat wynagrodzenia od przedłożenia dowodów rozliczenia się 
z podwykonawcami. Zamawiający przewidział udzielanie zaliczek, a jednocześnie zawarł w 
umowie zapis, odnoszący się do płatności częściowych. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i 
dostosowanie zapisów umownych do treści przepisów ustawy Pzp.   

22. Wykonawca wnosi o zmianę słowa „Opóźnienie” na termin „Zwłoka” w par. 11 ust. 3 umowy. 
Wykonawca może odpowiadać jedynie za te okoliczności, na które ma wpływ.  

23. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 15 ust. 4 umowy lub o podanie podstaw prawnych żądania 
od podwykonawców wskazanych dokumentów.  

24. Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”, w każdym przypadku z par. 
19 oraz w par. 20 ust. 1 pkt 6 umowy.  

25. SST nr D.05.03.26a informuje o układaniu siatki pasami o szerokości nie mniejszej niż 1,95m, 
natomiast w opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest ułożenie pasów szerokości 1,0m na 
szczelinach dylatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności? 

26. Wykonawca wnosi o podanie minimalnych, istotnych dla Zamawiającego parametrów 
technicznych i wymogów jakościowych, które mogą stanowić rozwiązania równoważne 
zastosowania.  

Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Przedmiot 
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 
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który mógłby utrudnia ć uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
też przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy "lub równoważny". Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że powyższy zakaz 
dotyczy także sytuacji, w której co prawda Zamawiający nie wskazuje znaków towarowych, 
patentów itd., ale parametry towaru/materiału określone przez Zamawiającego w Specyfikacji de 
facto wskazują na jedynego producenta takiego materiału/towaru.  
Z informacji uzyskanej przez Wykonawcę wynika, że materiał – siatka zbrojeniowa z włókien 
szklanych i węglowych przesączonej asfaltem, z górną posypką z piasku oraz z dolną warstwą 
zabezpieczającą z cienkiej folii poliestrowej, który spełnia warunki określone przez 
Zamawiającego w SST D.05.03.26a wytwarza jedynie jeden producent. A zatem tak sformułowane 
zapisy SST D.05.03.26a  naruszają m.in. ar. 29 ustawy pzp. Biorąc powyższe na uwadze 
Wykonawca wnosi o podanie minimalnych, istotnych dla Zamawiającego parametrów 
technicznych i wymogów jakościowych w ww. zakresie.  
Powyższe potwierdza również orzecznictwo KIO. Tytułem przykładu wskazujemy: 
1) wyrok z dnia 23 marca 2011r. sygn. akt KIO 483/11, gdzie wskazano „precyzyjne określenie 

wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone 
oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy 
jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 
ustawy PZP.”,  

2) wyrok z dnia 28 marca 2011 r. sygn. akt KIO 545/11 „Zamawiający powinien określić  
w niezbędnym dla danego przedmiotu zamówienia jakie konkretne rozwiązania czy materiały 
będzie uważał za równoważne, jakie są dopuszczalne odstępstwa od parametrów przedmiotu 
referencyjnego (…). Kryteria równoważności produktów winny być określone przez 
sformułowanie katalogu zamkniętego. Zamawiający  (w tym wypadku projektant) winien 
opisać przedmiot zamówienia lub jego elementy, do których zamawiający dopuszcza 
zamienniki równoważne w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości o jakich 
parametrach oraz na jakich warunkach mogą zaoferować konkretny produkt, aby spełniał on 
wymagania SIWZ”. 

3) wyrok z dnia 17 maja 2011r. sygn. akt KIO 949/11 „Niewątpliwym jest, iż oferta równoważna  
to taka oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i 
jakościowych takich samych lub zbliżonych  do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ . 
Istotne jest przy tym to, aby to rozwiązanie (produkt) równoważne było rozwiązaniem, które nie 
jest identyczne, ani też tożsame z rozwiązaniem referencyjnym, ale aby posiadało pewne istotne 
dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry, które zostały 
określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. Zamawiający wskazując z jednej strony 
rozwiązanie, konkretne urządzenia i materiały, a z drugiej strony dopuszczając w tym zakresie 
możliwość rozwiązania równoważnego , winien określić przynajmniej minimalne parametry 
albo oczekiwane rozwiązania technologiczne, czy funkcjonalności, które mają być zapewnione 
przez to rozwiązanie, urządzenia i materiały”.  

28. Prosimy o załączenie wszystkich aktualnych uzgodnień z gestorami sieci występujących na terenie 
planowanej  inwestycji – dotyczy części I,II,III,IV,V,VI zamówienia 

29. W jaki sposób Wykonawca winien wykazać na etapie oferowania, że zastosowane ewentualne 
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w projektach budowlanych i 
wykonawczych oraz w SST? 

30. Czy Zamawiający dopuści kalkulację cen jednostkowych, o których mowa w Istotnych dla stron 
postanowieniach umowy w §10 pkt. 2 na podstawie cen nie wyższych niż aktualnie 
obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie 
SEKOCENBUD? 

31. Prosimy o potwierdzenie, że punkt 5 w §9 w Istotnych dla stron postanowieniach umowy jest w 
całości skreślony zapis dotyczy robót dodatkowych 

32. Prosimy o podanie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył w kosztorysie inwestorskim na roboty 
nieprzewidziane? 
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33. Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „roboty nieprzewidziane” o których mowa w punkcie 13.2 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Część 1 na odcinku Debrzno – Lipka od km 19+125 do 23+516 
 

1. Proszę o sprecyzowanie jakiego koloru kostki betonowej należy użyć. SST podaje kolor 
czerwony, a w kosztorysie jest kolor grafitowy? 

2. Proszę o sprecyzowanie jakim materiałem należy umocnić skarpy?  SST podaje kamień polny, a 
w kosztorysie jest kostka kamienna. 

3. Proszę o podanie typu barier sprężystych jakie mają zostać użyte na powyższym odcinku? 
4. Proszę o dołączenie do  dokumentacji wykazu, gdzie należy ustawić ogrodzenie , furtki i bramy. 
5. Proszę o sprecyzowanie o jakich wymiarach należy użyć oporników betowych? W SST jest 

wymiar 12x25, a kosztorysie i szczegółach 15x25cm. 
6. Proszę o dołączenie do projektu szczegółu wykonania muru oporowego. Projekt  

konstrukcji. 
7. Proszę o dołączenie do projektu specyfikacji D.10.06.02. Proszę o dołączenie do dokumentacji 

projektu konstrukcyjnego wiaty. 
8. Proszę o poprawienie w kosztorysach A-1 Roboty Drogowe- poz. 64; B-1 Roboty drogowe; poz-

47; C-1 Roboty drogowe poz. 43 jednostki z m3 na m2.   . 
9. Na załączonych przekrojach poprzecznych brak zwymiarowania istniejącej nawierzchni do 

rozbiórki. Prosimy o zwymiarowanie. 
10. Czy zamawiający dopuszcza  jako wariant w Tymczasowej Organizacji Ruchu całkowite 

zamknięcie części odcinka  na czas prowadzonych robót? 
11. Czy zamawiający dopuszcza jako wariant w Tymczasowej Organizacji Ruchu ustawienie 

dodatkowego zabezpieczenia w postaci barier drogowych miniguard oraz progów 
zwalniających? 

12. Prosimy o wskazanie obszarów badań archeologicznych. W decyzji ZRID w pkt. 5 wskazano, że 
„ Podczas wykonywania prac ziemno-budowlanych związanych z realizacją inwestycji należy 
prowadzić badania archeologiczne” 

13. Prosimy o przekazanie niżej wymienionych decyzji i uzgodnień: 
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14. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntów na piasek do zasypania wykopów przy robotach 
sanitarnych, które będą prowadzone w drodze? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie  pozycji 
przedmiarowej, w której należy tą wymianę wycenić. 

15. Prosimy o podanie odcinków kanalizacji deszczowej (od studni do studni), które są do 
wykonania w zakresie następujących kilometraży drogi, ponieważ na planie sytuacyjnym 
przebieg kanalizacji deszczowej wybiega poza podane w przedmiarach kilometraże: 

a. km 19+125 do 20+380 (cz. I) 
b. km 23+180 do 23+516 (cz. I) 

16. Prosimy o przekazanie szczegółowych rysunków wykonania przepustów drogowych (pod 
zjazdami). 

 
Część 2 w miejscowości Krajenka 

1. Prosimy o zamianę jednostki w poz. 69 „ zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych 
przed spękaniami odbitymi” , w przedmiarze jest „m3” powinno być „m2”. 

2. Proszę o dołączenie do  dokumentacji wykazu, gdzie należy ustawić ogrodzenie. 
3. Proszę o sprecyzowanie o jakich wymiarach należy użyć oporników betowych? W SST jest 

wymiar 12x25, a kosztorysie i szczegółach 15x25cm. 
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość (o ile to będzie możliwe ze względów technicznych) 

zamulenia i pozostawienie w ziemi rurociągów, które przeznaczone są do usunięcia w 
niniejszym zadaniu? 

5. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntów na piasek do zasypania wykopów przy 
robotach sanitarnych, które będą prowadzone w drodze? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie 
 pozycji przedmiarowej, w której należy tą wymianę wycenić. 

6. Prosimy o podanie odcinków kanalizacji deszczowej (od studni do studni), które są do 
wykonania w zakresie następujących kilometraży drogi, ponieważ na planie sytuacyjnym 
przebieg kanalizacji deszczowej wybiega poza podane w przedmiarach kilometraże: 

- km 53+686 do 54+435 (cz. II) 
7. Prosimy o przekazanie szczegółowych rysunków wykonania przepustów drogowych (pod 

zjazdami). 
8. Prosimy o potwierdzenie, że kolizje gazowe, które są do wykonania zgodnie z projektem 

zamieszczonym przez Zamawiającego w ramach części 2 dotyczącej odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 188  w miejscowości Krajenka nie są do wykonania w zakresie niniejszego 
postępowania przetargowego i Wykonawca nie będzie realizował tych robót. 

 

Część 3 na odcinku od granicy gmin Złotów-Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z 
wyłączeniem skrzyżowań) 

1. Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych branży drogowej. 
2. Prosimy o zamieszczenie kompletnych rysunków przekrojów normalnych. 
3.  Prosimy o zamianę jednostki na „m2” w poz. 12 w kosztorysie B-1 w części 3. 
4. W tabeli zestawienie kosztów pojawiają się części A-1 i A-2, kosztorysy dla danej części są 

oznaczone literką B. Prosimy o ujednolicenie opisów. 



 
 

6 

5. Prosimy o zamieszczenie czytelnych przekrojów poprzecznych. 
 
Część 4 na odcinku przejścia przez Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości 

1. Proszę o dołączenie do  dokumentacji wykazu, gdzie należy ustawić ogrodzenia, furtki, 
bramy. Pozycja kosztorysowa 75,76,77. 

2. Proszę o sprecyzowanie o jakich wymiarach należy użyć oporników betowych? W SST jest 
wymiar 12x25, a kosztorysie i szczegółach 15x25cm 

Część 6 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik 
1. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego branży drogowej 
2. Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych cześć drogowej. 
3. Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych branży drogowej. 
4. Kosztorys B-2 część 6 brak ilości i jednostki w pozycji 12. 
5. W zestawieniu kosztów pojawiają się części A, kosztorysy w części 6 oznaczone literką B. 

Prosimy o ujednolicenie opisów. 
6. Prosimy o zamieszczenie czytelnych przekrojów poprzecznych. 
7. Przebudowy istn. kanalizacji ciśnieniowej w km 58+200 do 58+300 Kolizja nr 3.  Prosimy o 

umieszczenie szczegółu studni C8 w której należy przepiąć istniejący rurociąg. 
8. Przebudowy istn. kanalizacji ciśnieniowej w km 58+200 do 58+300 Kolizja nr 3. Prosimy o 

udzielenie informacji, czy istnieje możliwość czasowego wyłączenia istniejącego kanału w 
celu dokonania przepięć. 

9. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntów na piasek do zasypania wykopów przy 
robotach sanitarnych, które będą prowadzone w drodze? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie 
 pozycji przedmiarowej, w której należy tą wymianę wycenić 

 
Odpowiedzi na pytania do wszystkich części 1 – 6 
Ad 1. W ST D.04.07.01. w tab 5 i 6 należy zmienić zapisy zgodnie z WT-2 2010 : „w badaniu ITSR 
wymagane jest ubijanie 2x35 uderzeń przechowywanie próbek w 40oC z jednym cyklem zamrażania, 
badanie w 25oC”. 
Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad 3. Zjazdy należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi. 
Ad 4. Jako warstwę ścieralną należy użyć SMA11. 
Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju asfaltu. 
Ad 7. Tak, Inwestor posiada decyzje ZRID.  
Ad 8. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z SST 01.01.01 
Ad 9. Brak pytania  
Ad 10. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z SST 01.01.01 
Ad 11. Zamawiający zgodnie z Pzp nie może zawrzeć umowy z Wykonawcą nie mając 
zabezpieczonych środków. Ponadto informuję, że Zamawiający będzie udzielał zaliczek zgodnie z 
zapisami Umowy. 
Ad 12. Zgodnie z zapisami SST.D.00.00.00  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
w specyfikacji nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ad 13. Zgodnie z zapisami SST.D.00.00.00  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
w specyfikacji nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ad 14.   Należy wycenić zgodnie z załączonymi wielkościami w TER 
Ad 15. Zgodnie z zapisami specyfikacji D-00.00.00. koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych w specyfikacji nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kontraktowej. 
Ad 16 Wszystkie dokumenty są równoważne 
Ad 17.Konstrukcja nawierzchni została przedstawiona na przekrojach normalnych 
Ad 18. Zamawiający w § 4 wskazuje zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp przesłanki zmian istotnych treści 

zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umowy. Zapisy § 4 ust. 2 Umowy nie odnoszą 
się bezpośrednio do protokołu konieczności, o którym jest mowa w § 9 Umowy. 
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Ad 18. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może być spowodowana tyko 
okolicznościami wskazanymi w § 4 Umowy. Konieczność zmiany terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia dokonana zgodnie z przepisami Umowy wiąże się z koniecznością 
realizacji przedmiotu zamówienia w całości. Oznacza to, że Wykonawcy muszą realizować 
wszystkie obowiązki wynikające z przedmiotu Umowy oraz załączonej do SIWZ dokumentacji 
technicznej. Zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy zmiana terminu realizacji nie powoduje 
automatycznie zmiany wynagrodzenia. 

Ad 19. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek, co oznacza, że jeśli Wykonawca 
zwróci się z prośbą o udzielenie zaliczki na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający 
podejmie decyzję zgodnie z zapisami Umowy i przepisów prawa. 

Ad 20. Teren budowy zostanie przekazany zgodnie z p.1.5.1  specyfikacji D-00.00.00 
Ad 21. Zamawiający nie widzi w stosowanych zapisach sprzeczności z Ustawą Pzp. 
Ad 22. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
Ad 23. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu i żąda przedmiotowych dokumentów na post art. 
143d Pzp 
Ad 24. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
Ad 25 Geosiatkę należy układać pasem szer. Min. 1,0 m na połączeniu starej nawierzchni z nową.. 
Ad 26. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie geosiatki o wytrzymałości 120/120 kN/m. 

W kosztorysie ofertowym w zakładce A-1 poz. 64 i B-1 poz. 47 oraz C-1 poz. 43 należy 
zmienić jednostkę obmiarową:  
- jest m3, 
- ma być m2   Załączono skorygowany TER 

Ad 27. Brak pytania 
Ad 28. Zamawiający dla wszystkich przewidzianych do realizacji odcinków posiada ostateczne 

decyzje ZRID 
Ad 29. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych Zamawiający opisał w pkt 4.3 Instrukcji dla 

Wykonawców 
Ad 30. Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów par.10. 
Ad 31. Cyfra ustępu omyłkowo skreślona, zapisy punkt 5 w §9 są ważne i obowiązujące. 
Ad 32. Na roboty nieprzewidziane przeznaczono 5 % wartości kosztorysowej. Załączono 

skorygowany TER 
Ad 33.  Zamawiający pod tym pojęciem rozumie ewentualne roboty dodatkowe, które są niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
 
Część 1 na odcinku Debrzno – Lipa od km 19+125 do 23+516 
Ad 1. SST D.05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” w punkcie 1.3 szczegółowo 

określa kolor kostki. 
Ad 2. Skarpy należy umocnić kamieniem polnym. Załączamy skorygowany TER. 
Ad 3.Należy zastosować bariery N2W4A zgodnie z  p. 1.3 D.07.05.01 
Ad 4. Zgodnie z planem sytuacyjnym 
Ad 5. Należy użyć oporniki betonowe 15x25. W SST D 08.01.01 należy uwzględnić  zmianę. 
Ad 6. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji muru oporowego należy do Wykonawcy. Skorygowano 

SST- 00.00.00  -oraz D-10.01.01 
Ad 7. W dokumentacji przetargowej jest dołączona ST D.10.06.02. Wiaty autobusowe. 
Ad 8. W kosztorysach zapisano błędnie jednostki w poz. 64 (A-1), poz. 47 (B-1) i poz 43  
(C-1). Zamiast m3 powinien być m2

. Załączamy skorygowany TER. 
Ad 9. Powierzchnia rozbiórek została określona w TER. 
Ad 10. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia odcinka robót. 
Ad 11. Tak, w przypadku barier miniguard jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę projekt Czasowej 

Organizacji Ruchu zostanie zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie progów zwalniających  
w tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

Ad 12. Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami p.1.5.14 specyfikacji D.00.00.00 
Ad 13. Załączamy kopie pism i decyzji. 
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Ad 14. Tak. Wszystkie roboty ziemne w tym wykonanie wykopów przy robotach sanitarnych zostały 
uwzględnione w pozycji roboty ziemne – wykonanie wykopów. Zasypanie wykopów 
uwzględniono w pozycji  30 „formowanie nasypu mechanicznie z gr. kat I-III z pozyskaniem z 
dokopu i transportem 

Ad 15. Ostatnia studnia wykonana  w ramach wcześniej wykonanych prac to D 2/6 oraz wpusty W2/6 
i W2/5  

Ad 16. Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z typowymi rozwiązaniami zalecanymi przez 
producenta przepustów wybranego przez Wykonawcę oraz zgodnie z SST D-06.02.01 

 
Część 2 w miejscowości Krajenka 
Ad 1. W kosztorysach zapisano błędnie jednostki. Zamiast m3 powinien być m2. Załączamy 

skorygowany TER 
Ad 2. Zgodnie z planem sytuacyjnym 
Ad 3. Należy użyć oporniki betonowe 15x25. W SST D 08.01.01 należy uwzględnić  zmianę. 
Ad 4. Nie przewidujemy takiej możliwości. 
Ad 5. Tak. Wszystkie roboty ziemne w tym wykonanie wykopów przy robotach sanitarnych zostały 

uwzględnione w pozycji roboty ziemne – wykonanie wykopów. Zasypanie wykopów 
uwzględniono w pozycji  30 „formowanie nasypu mechanicznie z gr. kat I-III z pozyskaniem z 
dokopu i transportem 

Ad 6. Ostatnia studnia wykonana podczas wcześniej wykonywanych prac to D2/3, oraz wykonane 
wpusty W 2/3 i W 2/4 podłączone do studni  D 2/3. 

Ad 7. Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z typowymi rozwiązaniami zalecanymi przez 
producenta przepustów wybranego przez Wykonawcę oraz zgodnie z SST D-06.02.01. 

Ad 8. Potwierdzamy, że kolizje gazowe zostały wykonane we wcześniejszych etapach realizacyjnych. 
 
Część 3 na odcinku od granicy gmin Złotów – Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022 
( z wyłączeniem skrzyżowania) 
Ad 1. Zamieszczamy szczegóły konstrukcyjne branży drogowej 
Ad 2. Zamieszczamy kompletne przekroje normalne 
Ad 3. Ilość w poz 12 w zakładce B-1 podana jest w m3 i tak należy ją wycenić. 
Ad 4. W tabeli zestawienie kosztów wpisano błędnie oznaczenie kosztorysów Zamiast A-1  

i A- 2   powinno być B-1 i B-2.Ujednolicono i zamieszczono skorygowany TER. 
Ad 5.  Zamieszczono przekroje poprzeczne 
 
Część 4 na odcinku przejścia przez Blękwit w granicach administracyjnych miejscowości 
Ad 1. Zgodnie  z planem sytuacyjnym. 
Ad 2. Należy użyć oporniki betonowe 15x25. W SST D 08.01.01 należy uwzględnić zmianę 
 
Część 6 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik 
Ad 1. Zamieszczamy opis techniczny branży drogowej 
Ad 2. Zamieszczamy przekroje normalne branży drogowej 
Ad 3. Zamieszczamy szczegóły konstrukcyjne branży drogowej. 
Ad 4. Załączono skorygowany TER 
Ad 5. Skorygowano TER 
Ad 6. Zamieszczono przekroje poprzeczne.  
Ad 7. Szczegółowe rozwiązania w zakresie studni C8 powinien wykonać Wykonawca robót. 

Szczegółowe rozwiązanie w tym zakresie mogło być narzucić konkretnego producenta studni. 
Ad 8. W trakcie realizacji robót Należy uzgodnić z gestorem sieci. 
Ad 9. Tak. Wszystkie roboty ziemne w tym wykonanie wykopów przy robotach sanitarnych zostały 

uwzględnione w pozycji roboty ziemne – wykonanie wykopów. Zasypanie wykopów 
uwzględniono w pozycji  30 „formowanie nasypu mechanicznie z gr. kat I-III z pozyskaniem z 
dokopu i transportem” 

ZESTAW II:   



 
 

9 

 

 
 



 
 

10

 

 
ODOPWIEDZI: 
Ad 1. Wymagane moduły odkształcenia zgodnie z normą PN-S 06102 to: 

- dla podbudowy pomocniczej E1=60 MPa    E2 = 120 MPa 
- dla podbudowy zasadniczej   E1=80 MPa    E2 = 140 MPa. 

Ad 2. ST D.04.04,02 pkt.6.3.4. otrzymuje zmieniony zapis: 
„Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Kontrolę zagęszczenia podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych                      
wg BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie uziarnienia 0/8 mm wg rys 1.5 WT-5 2010 
Ad 4. ST D.04.07.01 pkt 6.3.5. tab 11, 12, 13, 14, 15, zmienić zgodnie z WT-2 2010, 
Ad 5. Wymagania dla kruszyw zgodnie z WT-1 2010 pkt 6.1. 
Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad 8. Dopuszczalne odchyłki przyjąć zgodnie z WT-2 2010 tablica 44. 
Ad 9. Dopuszczalne odchyłki przyjąć zgodnie z WT-2 2010 tablica 44 
Ad 10. Dopuszczalne odchyłki przyjąć zgodnie z WT-2 2010. 
Ad 11. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji muru oporowego należy do Wykonawcy. Skorygowano 

SST- 00.00.00  -oraz D-10.01.01 
Ad 12. ST D.09.01.01 jest dołączona do dokumentów przetargowych. Rodzaj sadzonek określa 

projekt zieleni. 
Ad 13. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie geosiatki o wytrzymałości 120/120 kN/m. 

W kosztorysie ofertowym w zakładce A-1 poz. 64 i B-1 poz. 47 oraz C-1 poz. 43 należy 
zmienić jednostkę obmiarową:  
- jest m3, 
- ma być m2. 

Ad 14. ST D.01.03.05 jest dołączona w dokumentach przetargowych. Rodzaj rury osłonowej określa 
punkt 2.2 Specyfikacji oraz opis pozycji 18 i 19 Kosztorysu ofertowego (C-1) 
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Ad 15. ST D.10.06.02 jest dołączona w dokumentach przetargowych 
Ad 16.  Średnia grubość podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 wynosi 20 do 25 

cm 

ZESTAW III:   

PYTANIE 1: 
Dot. § 4 ust. 10 Umowy. Wnosimy o usunięcie ww. ustępu jako sprzecznego z przepisami ogólnymi i 
nieważnego. Niezależnie od istnienia tego ustępu w Umowie, jeżeli z powodu zawarcia aneksu 
terminowego wystapią u Wykonawcy koszty dodatkowe, których nie mógł on przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty, będzie on uprawniony do przekazania odpowiedniego roszczenia do 
Zamawiającego z tytułu poniesionej straty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na usunięcie ww. ustępu. 

PYTANIE 2: 
Dotyczy § 8 ust. 1 i 3 Umowy: 
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi 
cenami niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie 
musiał podpisywać zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe 
(czyli obmiar robót), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy 
podwykonawczej) zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie 
zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców do: załączenia do faktury zestawienia wartości 
wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawcę, 
bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest żądanie 
Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury 
wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 8 ust. 1 i 3 Umowy zapisu „podpisane 
przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 3: 
Dotyczy § 9 ust. 5 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez 
Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał 
odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia. 
ODPOWIEDŹ: Do 7 dni od dnia dostarczenia dokumentów. 

PYTANIE 4: 
W § 15 ust. 4 Umowy Zamawiający wprowadził obowiązek załączenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych „oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania”. Prosimy o doprecyzowanie jakie „postępowanie” Zamawiający ma na myśli? 
Podwykonawca, na etapie realizacji inwestycji (a więc już po zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego), nie bierze udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wyjaśnienie przez Zamawiającego jest tu o tyle istotne, że na etapie przygotowania i składania ofert 
Wykonawca nie wie jakiego oświadczenia będzie musiał wymagać od Podwykonawców, z czego 
może wyniknąć okoliczność, że doprecyzowanie przez Zamawiającego wymogu dotyczącego tego 
oświadczenia dopiero w trakcie realizacji budowy, spowoduje brak możliwości zatrudnienia danego 
Podwykonawcy, a więc też szkodę po stronie Wykonawcy, której nie mógł przewidzieć w momencie 
składania oferty. Prosimy też o załączenie treści oświadczenia, którego żąda Zamawiający wraz z 
projektem umowy podwykonawczej na roboty budowlane. 
ODPOWIEDŹ: Oświadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy w swej treści powinno 
zawierać informację, iż nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 pzp. 

PYTANIE 5: 
Dotyczy § 4 ust. 6 Umowy. Dostarczenie projektu jest obowiązkiem Zamawiającego. Jeśli projekt 
zawiera błędy, które zostaną ujawnione na etapie realizacji inwestycji, to Zamawiający jest 
zobowiązany uzgodnić z projektantem zmianę projektu i przekazać ją Wykonawcy do realizacji. 
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Prosimy o potwierdzenie, że w powyższym przypadku to Zamawiający załatwi z projektantem 
uzgodnienie takiej zmiany. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 ust. 6 Umowy. 

ZESTAW IV:  
Dotyczy Rozdziału II SIWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy: 

PYTANIE 1: 
§ 4 ust.1 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacjach zaistniałych zgodnie z zapisami § 4 
ust. 1 Wykonawca oprócz prawa do przedłużenia terminu zakończenia robót będzie miał prawo 
żądania zmiany wynagrodzenia. 
ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy są jasne i nie wymagają ich doprecyzowania, Zamawiający w 
Istotnych wskazał sytuację zgodnie z art.144 Ustawy Pzp skutkujące zmianą wynagrodzenia lub 
terminu. 

PYTANIE 2: 
§ 4 ust.8 – Wykonawca prosi o wyraźne zapisanie, iż każda zmiana  poza wymienionymi  w § 4 ust.3 
wymaga aneksu do Umowy 
ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy są jasne i nie wymagają ich doprecyzowania. 

PYTANIE 3: 
Wykonawca prosi o wykreślenie § 4 ust.10. Aneks terminowy może powodować roszczenia związane  
z jego wykonaniem   
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu. 

PYTANIE 4: 
Wykonawca prosi o zmianę w § 6 ust. 1 słów ,,dopuszcza się możliwość udzielania” na słowa 
„Zamawiający udzieli”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę, zapis jest zgodny z ustawą Pzp. 

PYTANIE 5: 
Wykonawca prosi o zdefiniowanie wymienionej w § 6 ust. 10 „Instytucji Zarządzającej”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Instytucją Zarządzającą dla WRPO 2014+ jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

PYTANIE 6: 
§ 8 ust. 2 – Wykonawca prosi o podwyższenie kwoty płatnej fakturami częściowymi z 80 do 90%. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 7: 
Wykonawca prosi o dopisanie w § 8 ust. 8 należy zdania: „Wykonawcy przysługuje prawo 
wstrzymania lub odmowy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku gdy uprawniają go do 
tego zapisy umowy lub przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ujawnione zostały wady 
robót wykonywanych przez Podwykonawcę albo gdy Wykonawca korzysta z prawa potrącenia.” 
Ustawa Pzp przewiduje możliwość wykazania przez Wykonawcę zasadności braku zapłaty. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 8: 
Wykonawca prosi o wykreślenie § 8 ust. 11. Zapis winien zostać wykreślony, bowiem nie tylko daje 
możliwość uzależnienia zapłaty Wykonawcy od otrzymania środków lecz także umożliwia odmowę 
zapłaty w przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma środków, również z własnej winy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu. 

PYTANIE 9: 
Wykonawca prosi o wykreślenie § 9 ust. 1- 5 jako rażąco naruszające Ustawę Pzp oraz k.c. 
Zamawiający w żadnym wypadku nie ma prawa jednostronnego wprowadzania jakichkolwiek zmian 
w umowie. Wymaga to zawsze aneksu. 
ODPOWIEDŹ: I taki aneks jest przewidziany zgodnie z zapisami umowy § 23 umowy 

PYTANIE 10: 
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Wykonawca prosi o dopisanie w § 10, iż Wykonawca ma prawo odmówić dokonania zmian a 
wówczas nie jest obowiązany przedstawiać jakichkolwiek kalkulacji.  
ODPOWIEDŹ: Wykonawca zawsze może odmówić wykonania, tylko wiąże się to z niewykonaniem 
przez niego umowy 

PYTANIE 11: 
§ 15 ust. 5 zdanie drugie -Wykonawca prosi – aby zachować zgodność z Ustawą Pzp – o wykreślenie 
słów ,,w szczególności”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla słowa „w szczególności” z ww ustępu. 

PYTANIE 12: 
§ 19 ust. 1 pkt 1, 2, 10 – Wykonawca prosi o zmianę słów „opóźnienie/opóźnienia” na 
„zwłokę/zwłoki”. Jest to zgodne z: wyrok KIO 2010-07-15 sygn. KIO/UZP 1387/10: 
,,Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar 
umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za 
które nie ponosi on odpowiedzialności”. Zwłoka jest  opóźnieniem zawinionym , cała konstrukcja 
prawa zobowiązań oparta jest na winie jako przesłance odpowiedzialności. W języku prawnym 
zwłoka jest kwalifikowanym (czyli zawinionym) opóźnieniem (zgodnie z art. 476 k.c.), w 
przeciwieństwie do zwykłego opóźnienia, które może nastąpić np. na skutek siły wyższej (np. 
zerwanie mostu przez powódź uniemożliwiające dostawę urządzeń na budowę w terminie) czy innych 
niezawinionych okoliczności po stronie dłużnika (np. brak otrzymania odpowiednich pozwoleń ze 
strony władz, niezależny od wykonawcy). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 13: 
§ 19 ust. 2 – Wykonawca prosi o wykreślenie słów: „o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej”. 
Limit kar umownych wymieniony w § 19 ust.2 winien dotyczyć wszystkich kar, a nie tylko 
wskazanych w  ust.1 pkt 1 i 2. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 14: 
Wykonawca prosi o skreślenie § 20 ust. 1 pkt 1. Przerwa w robotach w ogóle nie powinna być 
podstawą do naliczania kar umownych. Nie ma bowiem podstaw do zakazu przerw, jeżeli nie 
zagrażają one terminom umownym. Dodatkowo, z przedmiotowego postanowienia wynika, iż nawet 
jednodniowa przerwa może być podstawą do naliczenia kary umownej. Interpretacja postanowienia 
może zatem prowadzić do wniosku, iż Wykonawca powinien prowadzić roboty nawet w niedziele i 
inne dni ustawowo wolne od pracy. Inaczej wszakże roboty zostaną przerwane. Zamawiający 
powinien ponadto wyjaśnić jak rozumie on przerwę w realizacji Robót. W praktyce może być bowiem 
trudno ocenić, czy realizacja Robót została przerwana. Fakt bowiem, iż nic nie dzieje się na Terenie 
Budowy nie musi oznaczać przerwy w realizacji Robót. Wykonawca może bowiem prowadzić prace 
przygotowawcze poza Terenem Budowy, o czym Zamawiający nie musi wiedzieć. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 15: 
§ 21 – k.c. nie zna pojęcia ”pełnej odpowiedzialności”. Wykonawca prosi o zmianę słów „pełną 
odpowiedzialność” na słowa: „odpowiedzialność na zasadach ogólnych”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 16: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że fakturowanie częściowe będzie odbywać się w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych. 

PYTANIE 17: 
Wykonawca prosi o sprecyzowanie procedur odbiorowych, a zwłaszcza przypadków uzasadniających 
odmowę odbioru i ich konsekwencji. W tym kontekście nie wiadomo np., które ze zdarzeń 
wymienionych w § 3 należy rozumieć jako zakończenie wykonywania robót. 
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ODPOWIEDŹ: Zasady odbioru robót określone zostały w STIWOR D-M-00.00.00 pkt 8. 
Zakończenie robót zostało określone w § 3 pkt 1 umowy. 

PYTANIE 18: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wynagrodzenie dla Wykonawcy jest wynagrodzeniem 
kosztorysowym i ostateczna wartość wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn 
ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ: Wynagrodzenie wykonawcy zostało określone w § 5 z uwzględnieniem postanowień § 
9 i 10 Istotnych dla stron postanowień umowy 

ZESTAW V:  

PYTANIE 1: 
Czy Zamawiający przewiduje 100% wymiany gruntu na obszarze objętym opracowaniem? 
ODPOWIEDŹ: Tak. 

PYTANIE 2: 
Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie na studniach tzw. zestawów naprawczych tj. włazów 
wtopionych w płytę betonową 90x90 cm? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 

PYTANIE 3: 
W nawiązaniu do w/w przetargu zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego: Czy Wykonawca 
składając ofertę na więcej niż jedną część, spełniając wymagania wiedzy i doświadczenia oraz 
potencjału kadrowego, może posługiwać się tymi samymi referencjami/poświadczeniami oraz 
dysponować jednym zespołem kadrowym na każda z części? 
W jakiej formie należy składać ofertę, jeżeli Wykonawca składa ją na więcej niż jedną część 
zamówienia? Czy na każdą część w osobnej kopercie wraz ze wszystkimi wymaganymi w SIWZ 
dokumentami? Czy w jednej kopercie oznaczonej, której części dotyczy wraz z jednym kompletem 
dokumentów formalno-prawnych? 
ODPOWIEDŹ: Wykonawca może posługiwać się tymi samymi referencjami/poświadczeniami oraz 
dysponować jednym zespołem kadrowym na każdą z części. Wykonawca składając ofertę na jedną lub 
więcej część zamówienia powinien ja złożyć w jednej kopercie opisanej (zmiana zapisu pkt.11.15 
Instrukcji dla Wykonawców): „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów–Piła – część 
…..” . W formularzu oferty Wykonawca określi, na które z części zamówienia składa ofertę. Do 
formularza oferty należy dołączyć komplet dokumentów zgodnie z pkt.11 Instrukcji dla 
Wykonawców, 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że modyfikuje treść zapisów SIWZ w pkt 
16.4, który otrzymuje brzmienie: 

16.4. „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie 
później niż w dniu zawarcia umowy przedłożyć: 
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego); 

 - harmonogram. 
 Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało zastosowaniem art. 46 ust. 5 pzp. 

Plan BIOZ należy dostarczyć do siedziby WZDW celem zatwierdzenia niezwłocznie po 
podpisaniu umowy. 

Jednocześnie Zamawiający skreśla zapisy punktu 16.5 SIWZ” 
 

 

 


