PRZEDMIAR ROBOT

Budowa mostu przez rzeke Warte wraz z dojazdami, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 431 w m. Rogalinek

BRANZA TELETECHNICZNA

Jednostka
L.p. Podstawa |Rodzaj i opis robot L.
Nazwa llos¢
1 T.01.01 T.01.02 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
11 Kolizja nr 1 - OperatorssWSS, Inea
1d.1.1 Budowa mikrokanalizacj 4x12/8 w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7 m 42
2d.1.1 Potaczenie rurek mikrokanalizacji ztgczkami prostymi szt. 8
3d.1.1 Wyciagniecie mikrokabla z mikrokanalizacji m 42
4d.1.1 Wdmuchniecie mikkrokabla do mikrokanalizacji m 42
5d.1.1 Wykonanie ztacza przelotowego na mikrokablu 24 J szt. 1
6d.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 24
7d.1.1 Demontaz mikrokanalizacji 4x12/8 wytaczonej z eksploatacji m 31
1.1 Kolizja nr 2 - Orange Polska S. A.
1.1.1 Etap 1
8d.1.1.1 Budowa studni kablowych SKR-2 szt. 6
9d.1.1.1 Budowa rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 m 314
10d.1.1.1 Wykonanie podwiertu pod istniejgcymi drogami RHDPEp 90/5,1 m 9,5
11d.1.1.1 Wcigganie rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7 do przepustu m 9,5
12d.1.1.1 Budowa rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7 m 162,5
13d1.1.1 Wykon'anie .kénstrukcji do podwieszenia pod kapg mostu z rury RHDPEt 40/3,7 i m 254
montaz w niej rury
14d.1.1.1 Utozenie w wykopie kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6 m 566
15d.1.1.1 Wykonanie potaczen odcinkdw kabla lokalizacyjnego XzZTKMXpw 2x2x0,6 szt. 4
16d.1.1.1 Oznakowar}ie znacznikami elektromagnetycznymi EMS 1255 miejsc zmiany kierunku ot 17
trasy rurociagu
17d.1.1.1 Wykonanie przepustéw pod planowane dojazdy do mostu z rury RHDPE 110/6,3 m 76
18d.1.1.1 Wocigganie rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 do przepustu m 76
19d.1.1.1 Potaczenie rurociggéw kablowych ztgczkami prostymi szt. 16
20d.1.1.1 Wdmuchniecie kabla $wiattowodowego Z-XOTKtd 16J2B do rurociagu m 880
21d.1.1.1 Wykonanie ztgcza przelotowego na kablu swiattowodowym 16 J szt. 2
22d.1.1.1 Montaz zapasu kabla szt. 2
23d.1.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 16
24d.1.1.1 Demontaz kabla swiattowodowego wytaczonego z eksploatacji m 717
25d.1.1.1 Demontaz rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 wytgczonego z eksploatacji m 300
1.1.1 Etap 2
26d.1.1.1 Wykonanie rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 m 94
27d.1.1.1 Utozenie w wykopie kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6 m 420
28d.1.1.1 Wykonanie potaczen odcinkéw kabla lokalizacyjnego XzZTKMXpw 2x2x0,6 szt. 2
20d.1.1.1 Oznakowar}ie znacznikami elektromagnetycznymi EMS 1255 miejsc zmiany kierunku ot 3
trasy rurociagu
30d.1.1.1 Wykon'anie .kénstrukcji do podwieszenia pod kapg mostu z rury RHDPEMUV 90/5,1 i m 321
montaz w niej rury
31d.1.1.1 Wocigganie rurociggu 2xRHDPEt 32/2,9 do rury 90/5,1 m 321
32d.1.1.1 Potaczenie rurociggéw kablowych ztgczkami prostymi szt. 4
33d.1.1.1 Zaciagniecie kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 16J2B do rurociggu m 830
34d.1.1.1 Wykonanie ztacza przelotowego na kablu swiattowodowym 16 J szt. 2
35d.1.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 16
36d.1.1.1 Woyciagniecie kabla 16 J z rurociggu m 800
37d.1.1.1 Demontaz rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 wytgczonego z eksploatacji m 500
38d.1.1.1 Demontaz studni kablowych szt. 4
11 Kolizja nr 3 - OperatorsWSS i Inea
39d.1.1 Budowa studni kablowych SKR-2 szt. 1
40d.1.1 Budowa mikrokanalizacji 5x14/10 w rurze ochronnej RHDPE 40/5,1 m 19,5
41d.1.1 Potaczenie rurek mikrokanalizacji ztgczkami prostymi szt. 10
42d.1.1 Woyciagniecie mikrokabla z mikrokanalizacji m 810
43d.1.1 Wdmuchniecie mikkrokabla do mikrokanalizacji m 810
44d.1.1 Wykonanie ztacza przelotowego na mikrokablu 24 J szt. 1
45d.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 24
46d.1.1 Demontaz mikrokanalizacji 5x14/10 wytaczonej z eksploatacji m 17,5
47d.1.1 Demontaz studni kablowej szt. 1




