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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhhicznej $ wymagania ogolne dotysze wykonania
i odbioru robét zwgzanych z przebudaywdrogi wojewddzkiej nr 450 w miejscodm Grabow Wéjtostwo — budowa
chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanawazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwikidysokaciowych
D.01.02.01 Usurcie drzew

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradizprzepustow

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej

D.05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp rowdaiékow

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe na tawie betonowe;j

D.08.03.01 Obrzea betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pogéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegoacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-ytkows (drog;) albo jego czs¢
stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,czet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelki
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Drogatymczasowa (montaowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczonadwrpojazddw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakieczeniu.

1.45. Droga objazdowa— jest to istniejca droga prowadea ruch publiczny przekierowywany z drogidbcej w budowie,
przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiado notowania wydarse
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, kazgwania
polecé i innej korespondenciji technicznej paediy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagcego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzosowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania Robotamii do wyfsbwania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamégpai awaryjnego postoju i pasami dzigimi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja hawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhozenia.
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1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.
1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

Korpus drogowy nasyp lub ta ¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogoairogi i skarpami rowéw.

Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksgizka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézezkicow i ew. dodatkowych zaznikdéw. Wpisy w Ksizce
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez iyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewarzez Zamawiggego, niezedne do
przeprowadzenia wszelkich badagrob zwizanych z ocepjakosci materiatdéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument&epjektow i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania afief od ruchu na podi@ gruntowe
i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stagca do wyrdwnania nieréwica podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ok od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltadd sie  z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniém castek podtéga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsgiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietgienia przenikania cstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla yigsz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjesi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju Robot
budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania vdrogi oraz drzew i
krzewéw. Pas drogowy me rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chronicych
ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmpavast pojazddéw, umieszczenia gdzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

Podige ulepszone- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umltwienia
przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przamiera, w formie pisemnej, dotygz sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zganych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gzdenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpaidhznym) istniejcego padczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurketowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlaneg@ragktad droga, kolej,
rurociyg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaljzacharakterystyki

wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robét.

Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Alektada sic z petnefciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych
np. skrzy,, komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terennaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich it (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.

Wiadukt- obiekt zbudowany nad limkolejowy lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwe
ruchu pieszego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaygia odebrg catas¢ konstrukeyjm lub technologicza
zdolmg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furikcfiniczno-gytkowych.

Zadanie mge polegé na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochraioudowli

drogowej lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wighes: robét budowlanych polmny
poza terenem budowy i wdzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega
deponowania odpadow.
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1.4.38. Teren budowy- obszar przekazany przez Inwestora, ogranicAomanti rozgraniczajcymi dla ktérego zostato wydane
pozwolenie na budoglub/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na realizanwestycji drogowej lub zgtoszono
zamiar rozpoagia robét budowlanych.

1.4.39. Odktad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopew,
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyettawizanych z trasdrogows poza terenem budowy, utrzymany

i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakevykonanych robét, bezpiedmwo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metodiytie przy
budowie oraz za ich zgod&ioz dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami lzyniera..

Wykonawca rob6t zobownzany jest w trakcie realizacji zadania do umieszczéa oraz utrzymania tablic informacyjnych dla
zadan finansowanych z&rodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego zgodnych ze wzem stanowicym zakcznik do niniejszej
specyfikacji.

Nazwa zadania jaka powinna zostaumieszczona na tablicy: Przebudowarogi wojewddzkiej nr 450 w miejscowdci
Grabdéw Wajtostwo — budowa chodnika.

Tablice informacyjne nalezy umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagairuzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjjgktowej, po podpisaniu umowy oraz zgtoszeniu pvgkonawe odpowiednim

jednostkom informacji o wprowadzeniu zmiany organjzruchu.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierzgtasciwego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne).frzekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywaitpunkty gtéwne

trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznBgbot. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwoutswali na wlasny koszt. Przed przekazaniem tetadowy Wykonawca

winien przedstawi Inzynierowi harmonogram robét, plan ptageboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaaaslonymi
w Specyfikacji Istotnych Wakéw Zaméwienia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$

uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowastizie zawierda nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dylonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawjaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na Roboty ofip
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajsigjdo wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie RDatrow
WIkp.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljgedg wykonywane). W oparciu o przepisy
dotyczce sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyja inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nafiezmiany na map zasadnicz uzyskujc potwierdzenie wigiwego Grodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowazvz niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docejpevganizacii ruchu.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego,
- Dokumentagj fotograficzr, przed, w trakcie i po budowie chodnika min. post@ na kadym etapie.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczar@vi cz$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione wébwjednym z nich
sa obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentacji. Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub
opuszczé w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndiytast powiadondi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdéci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone rayebedg zgodne z DokumentacpProjektows i ST. Dane okrdone w
Dokumentaciji Projektowej i w STelda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalg@dchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub
Roboty nie lpda w petni zgodne z Dokumentadprojektowy lub ST, i wplynie to na niezadowadaj, jakas¢ elementu budowli, to
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takie materialy bda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawaalizacji Umowy ado zaka@czenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymatniegcych obiektow (jezdnieciezki rowerowe,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tydwmiez na Objédzie
Budowy), w okresie trwania realizacji by, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowkek wykonywania projekt organizacji ruchu i zabezgenia rob6t w okresie trwania budowy wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje:dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczag w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wseettnesrodki niezigdne do ochrony Rob6t, wygody spotecaia innych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeaiov dziei i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jeshteodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne aolizenia zabezpieczgie kedg akceptowane przez ayniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdow i maszyn pracgych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony zynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmujessize jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowkek zné i stosowd w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgtgcochrongrodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewmialezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami nréchaymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzeygatowanie
odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie adpdniej wilgotndci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedni ochror przed eroz wodmg gruntdéw poprzez formowaniegéw pochylenia skarp zgodnych z projektem,

a w miejscach najbardziej podatnych najeisiosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysgkponad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinnydgabezpieczone poprzez naniesiéroeka antyerozyjnego (oséciekowy zesciotka,
struzynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabiiaoie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalvwadmieszkaniowej, w zaghieniach terenu
co minimalizuje negatywne oddziatywanie na kragahirozprzestrzenianie pytéw, zanieczysaqaewietrza i hatasu.

— Minimalizacig uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzer i maszyn spetniagych polskie
normy irozporadzenia w zakresie emisji hatasu @odowiska oraz unikanie prowadzenia zmeinych ze znaczremisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabkabudowy mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budayda powstajcych z rozbidrki obiektéw budowlanych i istrieych
drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinbg procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kKau dnia roboczego powinnadprzewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgricgyt przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowyoverazie
awarii maze spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcatizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy orazizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeh innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc s do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizag} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych

2)  srodki ostr@nacsci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$

uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegagprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naiet®z produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieinych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afivaez
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personel Wykonawcy.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatow wywotggych szkodliwe promieniowanie agseniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robét &da miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnesnostk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw ienatow nasrodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, agianczeniu Robét ich szkodlivid zanika ( p. pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowaniazéé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na uycie tych materiatdw od wéaiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkgnstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadzgoacych wiagcicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem@aiajcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska wRimwego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznépimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty spizenia planu zagospodarowania z projektu do termtmpoczcia wykopow.
Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzap@nmstalacji i urgdze w czasie trwania budowy oraz
tych, o ktérych sam uzyskanformacije.

Wykonawca zobowizany jest umigeic w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majé
wykonane w zakresie przafoia instalacji i urgdzeir podziemnych na Terenie Budowy i powiadémizyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalélgiionawca bezzwlocznie powiadomiymiera i zainteresowane wiadze oreddie

Z nimi wspétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawcaézie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awjitala powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transipontateriatow
i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliegtedne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wtadz co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormaggeh) i o kadym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera.

Inzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powaglig nadmierne

obcigzenie osiowe nie ¢ulg dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadizie

odpowiadat za napraswvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robhét Wykonawealbie przestrzegaprzepiséw dotyceeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheapiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczagge, socjalne oraz sgita odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionyehbudowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy wykonujce prace na drodze po ktorej odbywarsch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomé&caowych, a od
zmroku daswitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robot od Daty Rozpecia do
daty wydania Potwierdzenia Zalezenia przez tiyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamwaénmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowgdgin stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie dgniera powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraifiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgre s
w jakikolwiek spos6b zwane z Robotami igdolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fydw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga prawnych

odnanie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajc kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeaizenia i wydatki wynikte z lub



D.00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna

Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wytkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez Zamawigjego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. ROwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére sétniap materialy, wytwornie i inne zapasy
bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonarbadania, stosowasie bedg obowizujgce przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione od#oie norm i zbioréw przepiséw, chybaw Umowie stwierdzasivyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepis6bw majcharakter ogélnokrajowy, lub odnassie do konkretnego regionu, zosigorzyjete inne obowjzujgce normy,
ktére zapewniajwykonanie na zasadniczo réwnym lulgkgéizym poziomie i wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i
zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniegowdeznia i zatwierdzenia naspiie przez layniera.

Réznice pomédzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyamznnikami musgby¢ doktadnie odnotowane napiie przez
Wykonawe i przedi@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glatczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdyzmier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewniajkonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje 8o norm wyszczegdlnionych we wéag&j wspomnianych dokumentach. Uznajg & wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@d o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoveddwzicte w opiek i zarzd Zamawiajcego. Wykonawca zobowydany jest
powiadomé Inzyniera i pagiowa’ zgodnie z jego poleceniami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i sktada sie z niezlgdnych
instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowycleinmetrznych potrzebnych do realizaciji.
a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowasigystkich niezednych uradze, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placow i zabezpiegzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystidszty eksploatacyjne zyzane z uytkowaniem powyszego
Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuoie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych,
biur, placéw zabezpiecagoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2. Materiaty

2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ataiw budowlanych przeznaczonych do Robét Wykonapreadstawi
odpowiednigiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobow
budowlanych z danegzrédia nie oznacza automatycznte, wszelkie wyroby budowlane z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia Wadacelu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposéb egly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpsRob6ét.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanffol. U. nr 92 poz. 883) wyréb budowlany nadagedsi
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanycbelgest:

a) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowas albo z europejskaprobag
techniczi badZz krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ@&gio Obszaru
Gospodarczego oznaczpprzez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyroboéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklasamjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboywikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodia ktérych producent wydataiadczenieze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego 2z dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszyg miedzy innymi nasipujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu progoigp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono daweanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajgce identyfikac} cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,zeli wynika to z
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest imzany dodczy¢ informacg zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu progokgp wyréb budowlany,
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b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesaj nazve, nazve handlovy, typ, odmiaRg, gatunek i klaswedtug specyfikacji
technicznej,

¢) numerirok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgpotwierdzono zgodréé wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiun

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f)  nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny zgodroi wyrobu
budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1ebtly odrzucone.

2.1.4Wartcs¢ uzytych Materiatdw stanowikoszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazamigy ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiebkdet
miejscowych widczapc w tozrodta wskazane przez Zamawi@@go i jest zobowkany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowpreez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty azane z dostarczeniem materiatow i
wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu potdaeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedmizdem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@awTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycKamtrakcie ladg
wykorzystane  do Robét lub odwiezione na odkidgowiednio do wymagakKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodiiniera, Wykonawca nieghzie prowad#i zadnych wykopdw w olgbie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontiakc

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtsg wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu uzyskanym staraniem WykonawcyliJe zynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychrolagw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitwany
(skorygowany) przez kyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadekst(
jednolity DZ.U. nr 21 z 2013r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdafic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowhlfy&pnawca wykonuje na wlasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanebyybudowlane (materiaty), do czasu g@ydone potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhemmja jakosé i whasciwos¢ do robdt i byly dospne do kontroli przez

Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowaniglipzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzgierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekohgwe i zaakceptowanych przezzmiera.

Wyroby budowlane (materialty) uzyskane z rozbi&ttnowa wtasndé¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych: destrukt z
frezowania, kostka betonowa, krgimiki betonowe, stupki do znakéw drogowych, tarcaaksbw.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzanowi wlasnagé Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone (plac RDW
w Ostrowie WIkp., ul. Staroprzygodzka 25, 63-40@r&@s WIkp.) wraz z protokotem w obecst Inzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spstzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu riaja wykonywa-
nych Rob6t. Spkt uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilaci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizRgjb6t, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie spta do wytkowania i bad@okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisamieleDokumentacja Projektowa lub ST przewidojazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniittiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagpprzed wyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mee byt p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek gprmaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy, zost@nzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag@eokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport
Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na é przy transporcie materiatdw (spia) na i z terenu Robot.
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Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsghnkéw i w sposéb ity bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat iyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na jako

wykonywanych Robét i wktiwosci przewaonych materiatow

Liczbasrodkdw transportudazie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadamidénymi w Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach layniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatéw, odpadéw i spta:
transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewninjigjezienie, wywoz itp. obejmuje réwriieatadunek, przetadunek i wytadunek na
srodki transportu.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegonwaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2
Zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabotnie z Umow, oraz za jaké& zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdét, za ich zgoddé z Dokumentagj Projektovy, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot gealeceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy&n wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipimie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnow realizacyjm, w oparciu o ktay bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy
realizacyjnej zostanie uwzginiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych rohi& podlega dodatkowej zaptacie.
Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawecwytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostajesli wymaga tego fedzie
Inzynier, poprawione przez \Wykonayuta wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy§okarzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidgiticza ich
doktadndc¢.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeriR@hét lzdg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azekv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dedygyniera uwzgtdni wyniki
bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy badaniach materiatdw§wiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsag na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympreez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w
znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia jdkg w ktérym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robatliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtiyvykonanie Robot
zgodnie z DokumentagcProjektovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirezyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow Robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,

- sposob oraz forergromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizstérujcych a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestariologicznym, proponowany sposoéb i ferm
przekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu Rob6ét:

- wykaz maszyn i ugdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatéw, spopisiezy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw puiedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedeipomiaréw i badéa(rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdeen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wszardia mieszanek i wykonywania poszczegoéinych eitdme
Robot,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgini wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
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uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robotdaizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby ogigna¢ zatazong jakasé Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefnkontrok Rob6ét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemiroli, wiagczapc personel,
laboratorium, spkg, zaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowajey.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz Robot gstatliwosciag zapewniajcg stwierdzenieze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraginProjektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badigh czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gigyaostaty
one tam okrédone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyaapewni wykonanie Robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy ignierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadgjvazng legalizac, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazyw@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach dotycacych uradzei laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluratod badawczych. Zai niedocigniccia te lgdg tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymaycie do Rob6t badanych materiatdw i dégije do uycia dopiero wtedy, gdy

niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatow.
Wykonawca ma obowzek przedktadania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgqapvinny by
dostarczane wraz z probkami materiatéw dlach wystarczagych do wykonania niezdnych bada. Wszystkie koszty zwrane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préiyedtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed pegyishiem do pobrania
prébek Wykonawca powiadomidpniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Iayniera po akceptaciji Zamawigego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawgusungéte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez kyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez kyniera kzdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasabwepy przez
Inzyniera. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W iy, gdy normy nie obejmjpkiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwanzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeembe przez layniera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadoiera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wgkea przedstawi nagoie ich wyniki do akceptacji kryniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnycheby przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsgdinymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz
wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pniEgo wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Izynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigsgprobek i badania materiatéw oraz
pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzisli niezlgdnej pomocy. Iaynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykoratxaizie ocenidzgodndéé materiatéw i rob6t z dokumentagyrojektova i SST
na podstawie wynikow bafl&ontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to kynier lub Zamawiajcy oprze si wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zg@tino
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materiatow i robo6t z dokumentad) SST. Mae réwnie zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadazalenej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych Wadgpomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku istsizenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéeilaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
» Polsky Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikach okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentynymagane przez ST, #da partia dostarczona do Robétibie posiadate
dokumenty, okréajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rastezeby poparte wynikami badla
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badieds dostarczone przez Wykonagvoizynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznegpo@iedzialnéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obpwgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na hbigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowylzie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonalazappodaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwgiechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydrtla oznaczone kolejnym numeremazanika i opatrzone dgtpodpisem
Wykonawcy i lrzyniera.
Do Dziennika Budowy nais wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanii@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw Rob6t,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlgegggh ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotycrce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycxce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Hamiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediaone Irzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepdmowy i nie ma
uprawnig do wydawania poleééNykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robét. Obmiary

wykonanych Robét przeprowadza si sposob aigly w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot i wpisuje do #&&i Obmiaréw

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodndub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane wyroborzeczenia

o0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikdar Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,
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c) protokoty odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustaile
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawedabezpieczonym. Zagéaie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweadenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkikudoenty budowy &g
zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wigu nazyczenie Zamawiggego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektovy i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Geodezyjnego Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca genpilym powiadomieniu kyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termineaikblwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technignpie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ggtaicia wymagar do celu miescznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub winnym
czasie okrdonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera. Do kadej czs$ciowej sprzeday elementow, robot czy
materiatow konieczne jest dgkzenie Obmiarow Robét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dhugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeidg obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa sk ze, mierzone iléci bedg okreslane zgodnie z
zasadami arytmetyki z doktadio odpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wéaiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, obfosci bedg wyliczone w nd jako diugaé
pomna:ona przezredni przekroj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,etla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustagmowierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchnjzgte g wymiary gérnej
ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledtlzaakceptowane przez zymiera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweella przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavd®obot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji TechnicznychecBie
utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob gty zachowanie doktadi$oi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiaryebla przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboétakkd w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny obmiar Rob6t zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny obmiar Raiodliegajcych zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oltfiezdeds wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wynia
skomplikowanych powierzchni lub altpsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robhét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robo6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uttigviaj gcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego pgat Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deifiiika Budowy i jednoczesnym powiadomieniepyiiera.
Odbidr kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niegzpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do DziennikadByi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia hiyniera na podstawie dokumentow zawigtggh komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiarkonfrontacji z DokumentagpProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier maze zgdat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niéllega odgbnej zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cern kontraktovy.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru ggciowego Robot dokonujessivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokomdjgnier

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Robdt w odniesieniu do icldlpjakasci | wartasci.

Calkowite zakéaczenie Robot oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénfie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia Robét i przygria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczomez Zamawiggego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania Robot z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zaporna eealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikaych i
ulegajicych zakryciu,

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtago Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Regmiadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobzawiy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy impetiajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwolumieszczone na opakowaniach lubadpbne do dokumentow
handlowych oraz @viadczenia o zgodroi.

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgintaryzaciji powykonawczej (3 egz.).

11. Zdjecia przed, w trakcie i po wykonaniu zadania ( pa.n sz. z kadego etapu)

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Robotgasinych z usugciem wad zaistniatych w okresigkojmi.
Odbidr przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizkiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatndci
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9.1 Podstaw pfatngci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu
Koszt Organizacji ruchu obejmuje wszystkie kosatyazane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzysranidemontzem
oznakowania.

Koszt Utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barieswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbrsygnalistéw.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymscavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikéw, barier, oznakowi
drenau

Koszt Likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(@) Usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadazs niezlgdnych instalacji, urgzen, placéw sktadowych potrzebnych do realizacji wgmionych

Robdét.

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowamigkionanie wszystkich niezdnych uradzea, instalacji, placéw
i zabezpiechgpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Przygotowanie terenu

(c) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame z uytkowaniem

powyzszego Zaplecza.

Koszt organizacji i utrzymania oraz likwidacji zapka Wykonawcy mieszgzsie w kosztach ogélnych budowy i obegajg
Wykonawe robét.

10. Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane .

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waie dziennika budowy, moriai rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu aprat
geodezyjno-kartograficznych oraz czydoiageodezyjnych obowkzujacych w budownictwie.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaetograficzne.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych.

w

No o s

Zatacznik do niniejszej specyfikacji: Wzor tablicy informacyjnej
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