SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.02.03.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT
[OZNAKOWANIE TYMCZASOWE]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru tymczasowego oznakowania pionowego w zwigzku z realizacjg zadania ,,Remont
drogi wojewddzkiej nr 197 na odcinku Owieczki - Myslecin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
oznakowania pionowego trasy i obejmuja:

— opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych uzgodnien.

— wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, w tym:

- montaz elementdw tymczasowego oznakowania pionowego (stupki pionowe
znakoéw drogowych z rur stalowych i tablice znakéw drogowych) i poziomego

- montaz lamp zmierzchowych

- montaz lamp ostrzegawczych

- przestawienie elementdéw tymczasowego oznakowanie podczas trwania robot

- utrzymanie elementéw tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego
przez okres trwania robot

- demontaz elementéw tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego

- demontaz pozostalych elementéw tymczasowej organizacji ruchu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami - "Instrukcja o znakach drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych
Elementow Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad
niniejszej ST sa:

2.1.1. Znaki i tablice drogowe.

Znaki 1 tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wyposazonej
W element usztywniajacy - lica znakow wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole
znakoéw typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ Aprobate
techniczng lub certyfikat zgodnos$ci ze znakiem bezpieczenstwa CE lub B.

Szczegotowe wymagania dla znakow drogowych 1 konstrukeji wsporczych wg ST
D.07.02.01.

2.1.2. Konstrukcje wsporcze do znakow

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniajacg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i ST,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow 1 tablic nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

2.1.3. Elementy oznakowania poziomego.

Nalezy =zastosowaé takie materialy, ktorych usuniecie nie spowoduje zniszczenia
nawierzchni asfaltowej. Zaleca si¢ zastosowanie samoprzylepnych tasm do oznakowania
poziomego, naklejanych na nawierzchnie.

2.1.4. Pozostate elementy oznakowania tymczasowego.

—  Shupki prowadzace U-1a (pachotki drogowe).
—  Shupki przeszkodowe.
—  Zapory i bariery.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem i1 ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢
wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Przy Iaczeniu stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tablic drogowych,
Wykonawca powinien dysponowac sprawng spawarka elektryczna.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac r¢cznie
lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty 1 elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST D-M.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka
drogi, na ktérym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym®.

Nalezy zapewni¢ widoczno$¢ oznakowania tymczasowego zardéwno w dzien jak i w nocy.
Podczas prowadzenia robot nalezy kontrolowac stan oznakowania oraz w razie potrzeby
oczysci¢ pobrudzone i nieczytelne znaki oraz uzupetnia¢ uszkodzone elementy.

5.2.1. Zakupienie znakow, tablic drogowych i stupkdéw prowadzacych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2
niniejszej ST. Wymiary znakéw drogowych - grupa wielkosci znakow - $rednie wedlug
"Instrukcji o znakach drogowych pionowych” - Monitor Polski - Dziennik Urzg¢dowy
Rzeczypospolitej Polskiej. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powyzsza instrukcja.

Stupki prowadzace (pachotki drogowe) pod wzgledem ksztattu, wymiarow i kolorystyki
muszg odpowiada¢ "Instrukcji o znakach drogowych pionowych".

5.2.2. Wykonanie elementoéw konstrukcji wsporczych znakow i1 tablic drogowych.

Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych - zgodnie
z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karty 03.61 1 03.69.

Konstrukcje wsporcze znakow 1 tablic drogowych majg zastosowanie w I 1 II strefie
wiatrowej.

Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementéw rurowych i katownikow potaczonych za
pomoca spawania elektrycznego. Do wykonania spawdw stosowaé elektrody EB-146,
zachowujac warunek grubosci spoin a<0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakdw 1 tablic drogowych.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakow
drogowych (wymiary wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubosé
podsypki piaskowej wynosi 30 cm.

5.2.6. Polaczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych
uchwytow do znakow i tablic drogowych.

5.2.7. Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wsporczych znakow 1 tablic
drogowych - grunt wokét fundamentow zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem
woda.

5.2.8. Ustawienie (montaz) innych elementow oznakowania tymczasowego.

5.2.9. Po zakonczeniu robot elementy oznakowania tymczasowego nalezy zdemontowac.
5.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Dokumentacja Projektowa zawiera Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robot konieczna bedzie zmiana kolejnosci robot
okreslonej w Dokumentacji Projektowa i zwigzane to bedzie ze zmianami organizacji ruchu
wowczas Wykonawca winien opracowa¢ aktualizacje Projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera ww. Projekt nalezy
uzgodni¢ z administratorem drogi oraz z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami. Projekt
musi uwzglednia¢é zmieniony harmonogram prac remontowych oraz etapowanie robot i
wynikajace z tego konieczne zmiany organizacji ruchu.

Na podstawie ww. Projektu tymczasowej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ oznakowanie
dla tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzenia robot. W miarg postgpu robot nalezy
tymczasowe oznakowanie ruchu dostosowac¢ do koniecznych zmian — zgodnie z Projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D-M.00.00.00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

— badania jako$ci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST,

— prawidtowo$¢ wykonania znakow i tablic drogowych - zgodno$¢ z ,,Instrukcja
0 znakach drogowych pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiaréw, rysunku,
kolorystyki i liternictwa,

— prawidlowos¢ wykonania 1 zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
konstrukcji wsporczych (uzyte materiaty, potaczenia elementow,

— prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod fundamenty konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych (lokalizacja 1 wymiary),

—  prawidtowos$¢ wykonania podsypki 1 fundamentow,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru tymczasowego oznakowania — tymczasowej organizacji ruchu jest
ryczalt za calos¢ wykonanych robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa (Projektem
tymczasowej organizacji ruchu)

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robot — tymczasowej organizacji ruchu obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— opracowanie (jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera) projektu
tymczasowej organizacji ruchu

— aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu.

—  zakup oraz transport materiatow przewidzianych do wykonania robot

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych,

ST D.07.02.03.
-231-



—  zabezpieczenie antykorozyjne stupkoéw 1 konstrukcji wsporczych,

—  wykonanie wykopoéw pod fundamenty znakow 1 tablic,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— wykonanie fundamentoéw i1 osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakow
I tablic,

— montaz znakoéw na konstrukcjach wsporczych,

—  przestawienie elementow oznakowania tymczasowego,

— demontaz znakow drogowych i shlupkéw 1 innych elementéw oznakowania
pionowego,

— montaz i demontaz pozostatych elementow tymczasowej organizacji ruchu,

— zaladunek i transport zdemontowanych elementéw oznakowania,

— zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopoéw pod fundamenty,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow.

Zataczniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181) — wraz z pdzniejszymi zmianami
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