SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjtbdnosi s} do wymaga wspélnych dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyexrych wykonania i odbioru Robét, ktére zogtamykonane w ramach zadania

».Remont drogi wojewddzkiej nr 197 na odcinku Owiecki - My §lecin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowéa

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKicie
1.3. Zakres Robét obgtych ST

13.1.

Wymagania ogolne najerozumi€ i stosowa& w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.01.01.
D.01.02.04.
D.02.01.01.
D.02.03.01.
D.03.02.01.
D.04.01.01.
D.04.03.01.
D.04.04.02.
D.04.05.01.

D.04.07.01.
D.05.03.05a.
D.05.03.11.
D.05.03.13.
D.05.03.26.
D.06.03.01.
D.07.01.01.
D.07.02.02.
D.07.02.03.
D.08.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokdgciowych w terenie rowninnym.
Rozbidrka elementéw drog i ulic

Wykonanie wykopoéw w gruntach niestath

Wykonanie nasypow

Kanalizacja deszczowa

Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia

Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych

Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie

Podbudowa z mieszanki gzginej cementem [z gruntu lub kruszywa stabilizowgane
cementem]

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowegorstma whzaca

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyej (typu SMA) - warstwécieralna

Zabezpieczenie geosiatlawierzchni asfaltowej przedg@niami odbitymi
Scinanie i uzupetnianie poboczy

Oznakowanie poziome

Stupki prowadee i kravedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

Organizacja ruchu na czas robét

Krawzniki betonowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

14.1.

14.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty calgé¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy,
korpus ziemny, wzef)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmzmna do usugcia po jego
zakaczeniu.

Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadzea ruch publiczny przekierowywany z drogucej

w budowie, przebudowie lub remoncie.
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1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy
do notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robo6t, przekazywania palecénej korespondencji technicznej peary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczomez Zamawiacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigtha za nadzorowanie rob6t
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgsgpmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaeinia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafoa w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wylidzeszkicOw i ew.
dodatkowych zakznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewarzez Zamawiggego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich biadgoréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz
Robaét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumegt&pjektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pingyniera.

1.4.17. Nawierzchnia -warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania afien od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga se¢ miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stigca do wyréwnania nierowdo podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni shkpca do przenoszenia obzeén od ruchu na podie.
Podbudowa mie skitada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajcs lub odcinajcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieti@ienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyzej.

1.4.18. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla yigsz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodndé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajeli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzenr chrongcych ludzi isrodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze- czxs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeat pojazddéw, umieszczenia
urzagdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednocz@ie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokaici przemarzania.

1.4.24. Podioie ulepszone - gorna warstwa poddn lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i weiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Przedskewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju podinym) istniecego
polgczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeplywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavely dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaljzac
charakterystyli wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. #aekiada sie z petnejsciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich i (przedmiar) w kolejngxi technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad l#ikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaygia odebrg calas¢ konstrukceyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polega na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochroryg budowli drogowej lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wgkam robot
budowlanych poltony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawczgodnie z przepisami
o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania édpad

Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczaianii rozgraniczacymi dla ktérego
zostalo wydane pozwolenie na budoWb/i rozbidrle obiektéw budowlanych, decyzja na realizacj
inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgia robo6t budowlanych.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziprgruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawagypdw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraméykonawcy.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych rob6t, bezpiearwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.
Wykonawca robét zobowiany jest w trakcie realizacji do umieszczenia artizymania tablic informacyjnych
dla zada finansowanych zefrodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego zgodnych ze veror stanowjcym
zalkcznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadobrgany wymienione w zatwierdzeniu tymczasowej niggcji ruchu.

Tablice informacyjne naly umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegere Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wyséiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierze
z wtasciwego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep. rzekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjiykovawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedstnzynierowi harmonogram robét, plan ptagnboraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami élkre/mi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktGra zostanie przeka¥#éylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa ziajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegarzidu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- PlanBIOZ.

- Geodezyjs dokumentag powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty slie beda
wykonywane).

—  Projekty technologii i organizacji robét.

—  Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowgzve niezbdnymi uzgodnieniami,

—  Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doceloovggpnizacji ruchu,

— Plan dowozu materiatbw budowlanych po istigej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych.

—  Dokumenty wymagane zgodnie z Usgasvodpadach.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie icdokumentacji powykonawczej.

— Dokumentagj fotograficzry, przed, w trakcie i po remoncie drogi w terminactgodnionych z
Inzynierem.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodndéé Robét z Dokumentacj Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®wh czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dumlentacii.
Wykonawca nie mge wykorzystywa btedoéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadoréi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zamitub poprawek.
W przypadku rozbienoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestkiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovs i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktdrych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp IRoboty nie &dg w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymistniecych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adreenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwnie na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy;, do zakaczenia

i odbioru ostatecznego robét, z wyteniem usuwanigniegu i lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezdnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robot,
wygody spotecznii i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczae kxda
akceptowane przez igniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwé@e publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscactitideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadoiboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego eszagenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.
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-  Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dwegj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

—  Odpowiedny ochrore przed erozj wodmg gruntéw poprzez formowaniegdéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejapmgth na erozj stosowd grunty odporne na
sptukiwanie. Skarpy o wysoko ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinnyé¢ by
zabezpieczone poprzez naniesiemika antyerozyjnego (osadiekowy zescidtka, struzynami lub
sieczly), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabiliaonie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladow materiatow od zaad
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczysacpewietrza i hatasu.

- Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzei i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu glodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znacznemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablzabudowy
mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineraitodiczna w kaécu dnia roboczego
powinna by przewaona do wytwarni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abyaricgy przelewanie paliw i lepiszcz
w miejscu budowy — co w razie awarii p@spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maee na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy orgdzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palygh w nasipstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopombg diojazdowych

2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekw wodnych pythui substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢l sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatéw wywotggych szkodliwe promieniowanie aeséniu wickszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweryte do Robét kdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azakaiczeniu Robot ich
szkodliwai¢ zanika (p. pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
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wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgodt na wycie
tych materiatow od wigiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzigeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Waygz Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternaimpoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtilacji i uradzex w czasie trwania budowy oraz tych,
o ktorych sam uzyskanformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzex podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera

i zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiad&d za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go oraz instalacji o ktérych sam winien uzysikdormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypasznia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliezlzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych)

i 0 kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spemnigje
tych warunkéw zostaty uswie z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraxwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwayagih zagraenia bezpiecZestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegoéinéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpiearswa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykauwgj prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
bedg w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku ddwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreriRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoiginmo by prowadzone

w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemédmyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie gniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposob amly bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wt§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowanos$é¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spéninapg materiaty,
wytwornie i inne zapasyebace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanigadania, stosowasic bedg
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagviodnénie norm i zbioréw przepisoéw, chyba
ze w Umowie stwierdza @iwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogoinokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosfamprzyjcte inne obowjzujagce normy, ktore
zapewniaj wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢k@izym poziomie @i wymagany przez wcEBiej
wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Irkyniera.

Réznice pomédzy wyszczegllnionymi normami a ich proponowanyrmmiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na f@mie przez Wykonawg i przediazone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonaweatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzi,ze
zaproponowane zamienniki nie zapewpiaykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonazastosuje
sig do norm wyszczegdlnionych we wéné&j wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i suwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Przedmiotowa inwestycji nie zagmarcheologicznemu dziedzictwu kulturowemu.
1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne urzdzenia towarzysge.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyallz w jego bliskim gsiedztwie i skiada sig
z niezlgdnych instalacji, urgdzeh, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych ewmetrznych
potrzebnych do realizaciji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezbdnych uradzea,
instalacji, drég dojazdowych i wewimznych, biur, placow i zabezpiegzepotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robat.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkieszkp eksploatacyjne zwiane
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaié wszystkich urgdzeh, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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2. Materialy

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyee proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub alygwania materiatow i odpowiedni@viadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priezyniera. Zatwierdzenie partii (egci) wyrobow
budowlanych z danegérédta nie oznacza automatycznies wszelkie wyroby budowlane z danegadia
uzyskajy zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniae
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonegimdta w sposéb gogly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBlz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowa specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcpegaczof przez Komisje Europejskza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyzikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodéédwyrobu budowlanego a tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacje:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktbrym umieszczono dawsanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umdliwiajace identyfikags cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlapyoducent jest obowzany dojczy¢ informacg
zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawieggj nazw, nazwe handlow, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktérpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spefpialymaga zapisanych w pkt. 2.1l odrzucone.

2.1.4 Wartoé¢ uzytych Materiatdbw stanowia koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynoania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

3

z jakichkolwiek zrédet miejscowych vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgizgégo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialéw
Z jakiegokolwiekzrédia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane

z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowlanychrabot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji teremuyxaiczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadosdednio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych wykopow

w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszdéaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdérni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiiblk wyrobéw budowlanych magoy¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kzdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbzasgi Kontraktu.

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i Badaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtsg wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z
terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewaitowvany (skorygowany) przez ayniera. W kadym
takim przypadku nalg spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad&dtst(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowléhgonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem, usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarmy i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byybmidowlane (materiaty), do czasu gadygldone
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly svagpkos¢ i wkasciwos¢ do

robét i byty dos¢pne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdlp zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgaranych przez Wykonawé zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbi&tiinows wltasng¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych
bez uszkodze kostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarczekbw, stupki
prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzganowi wlasngé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obegécidnzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakas¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien Idyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami slokngmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachryiniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy
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wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentdéw potwierdaaych dopuszczenie sgta do uwytkowania

i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdentli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtacgzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, umdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na 6 przy transporcie materialéw (spta)
na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie négirtle zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdinkéw
i w sposob cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na biegagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpaddéw i spru: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevimjewywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéihe Dokumentagj Projektovd, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$t wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczniei, osnoveg realizacyja, w oparciu o ktGr bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uadgiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostajesli
wymagd tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerf&nlot lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ryniera uwzgidni wyniki bada& materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typénosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatymiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeanyia Robot, madiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z Dokumenjadfrojektovy, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cze$¢ 0gblm opisupcs:

—  organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
Robét,

—  system (sposéb i proce@lproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbowadzenie bada,

— sposéb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw stergfych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegolow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przethudtawtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddrpomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwaytania mieszanek
i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robdt,

—  sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakoéci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreSslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewnt wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okétjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

ST D-M.00.00.00.
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Wykonawca ma obowrek przedktadania #tynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materialtdw wédlach wystarczapych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwirzane z organizowaniem i prowadzeniem ladteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayihiera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie Isyniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez kyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przezyniera. Uznaje 8| ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadorayrirera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &anigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychelda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdlnymi x,y,z

w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie phiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieagprébek i badania
materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawowainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materialdw i rob6t z dokumentacjprojektovy i SST na podstawie wynikdw baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli  wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kiynier lub Zamawiajcy oprze si wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgogtianateriatow i robét z dokumentacj SST. Mae réwnie: zlecic
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Wadeezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych
bada i pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku Ewxdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyalz e#dciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
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* Polsky Norm lub
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
Robdt lzdzie posiadate dokumenty, okiajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapkezgby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlmioou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydualag dokonywane na higco i bedg dotyczyé przebiegu Rob6t, stanu bezpietsteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkialb®wego. Zapisy d1a czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumyebéda oznaczone kolejnym numerem szinika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw Robdt,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw Robdt,

—  przebieg Rob6t, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zargdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory Umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
Robat. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposéb eiglty w jednostkach przgtych w Przedmiarze
Robat i wpisuje do Kgizki Obmiardw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobéw, orzeczenia o jakbmateriatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkida Wykonawcy
beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jak@ci. Dokumenty te stanowizagczniki
do odbioru Rob6t. Winny kiyudosgpnione na kadezyczenie Irayniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustaie

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagéaie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vggu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Roboéteizie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca psenpiym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredly wpisane
do Ksizki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzedzy elementdw, robot czy materialdbw konieczne jestadtenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatéw

Dlugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddicodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m® jako diugdé pomndaona przezredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,cta wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiagji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni siar
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary goérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledlzaakceptowane przez zZymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob aegly zachowanie doktaddol wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robogkae

w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikeych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezézds wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywemekojmi.

8.2. Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robét. Odbioru Robot dokonujezimier.
Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doelzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadknia o tym fakcie kiyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektovy, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada¢ odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwplatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigliega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici Rob6t. Odbioru cgciowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diRob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichdlp jakaici

i wartasci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagve
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét nasitw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéaczenia Rob6t i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczpreez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgkiowej na podstawie przecionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozea gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robat zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jakoi na drogach
krajowych, Czs¢ | - roboty drogowe— Zatznik do Zargdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég publicznych
z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowénastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoviesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

ST D-M.00.00.00.
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Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

7. Opinie technologiczy sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towargygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

oo s

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiér przed uptywem okresu ekojmi

Odbiér przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Roboét saainych z usugciem wad zaistniatych
w okresie ¢kojmi. Odbior przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robat”.
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-19-



9. Podstawa ptatnéci

9.1 Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawe@ o roboty budowlane.
9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drég tymczasowych iaDizpcji ruchu obejmuje wszystkie koszty gméane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniatamontaem oznakowania, a w tym:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian dooiegaz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznegdodzenia nawierzchni
dr6ég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wazt Wykonawcy w technologii odpowiagdeg]
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych ggomg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddey.

() Koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymcraath i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z  uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikdw,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(@) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaesz niezlgdnych instalacji, urgzen, biur, placow skladowych oraz drog
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezdnych uradzea,
instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiae wszystkich urgdze, instalacji, drog dojazdowych
i wewnretrznych, biur, placow zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do starmwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesncz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robot.
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9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zoberény zabezpieczyzaplecze dla Zamawigjego:

10.

9.

a) Wykonawca jest zobowitany urzdzi¢ lub udosgpni¢ pomieszczenia biurowe dla Zamawi@go i
jego personelu w bezpednim gsiedztwie zaplecza (lub biura budowy) i utrzyinje w dobrym
stanie wraz z wyposaniem oraz parkingiem dla samochodu (samochoddwggami dojazdowymi.
Biuro bedzie gotowe do iytkowania przez layniera w okresie do 21 dni od przekazania Terenu
Budowy Wykonawcy.

b) Szczegdly dotyce wielkaci, wyposaenia oraz innych wymagadotyczce ww. pomieszczenia
zostan ustalone w Umowie.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie biura, ktére obejmujezymanie pomieszcaei instalacji w
nalezytej sprawnéci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie cz§sitobiura, niezbdnego
zabezpieczenia (bhp, pp® utrzymanie wszystkich tych wdzen w dobrym stanie, a w razie
konieczndci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie néelrlych obstug serwisowych dla tego
sprztu. Koszty rozmow telefonicznych oraz faxéw Wykomawrozlicza z Isynierem Kontraktu
wedtug faktycznie poniesionych kosztow (na podstaachunkow).

Przepisy zwazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzWR29.11.2013 r. poz. 1409: Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dna®iziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - z péniejszymi zmianami) wraz z oboyzujgcymi przepisami wykonawczymi.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, mor#a i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia #tzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014poz. 1278).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwéc z 21.02.1995r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydcio geodezyjnych obowkujacych

w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 naat®95r).

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne tokaaficzne (Dz.U. z 06.10.2016 r., poz. 1287:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej KRlsz dnia 12 wrzénia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Ziéjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzanfiez.U. z dnia 25.02.2013 r., poz. 260 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Kglsz dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu - zzoejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z dnia 02.07.2014 r., poz. 883:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkiglz dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu - z piiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r., poz.
907: Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczypospoRiaskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu - zpdejszymi zmianami) wraz z obogdujgcymi przepisami
wykonawczymi

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. ia @8.01.2013 roku poz. 21 — zimiejszymi
Zmianami)

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne ifogaaficzne (Dz.U. Nr 0 z 06.10.2016 r., poz. 1287:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkrglg dnia 12 wrzénia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - z fdiejszymi zmianami).
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Zalacznik do niniejszej specyfikacji: Wzor tablicy informacyjnej

Nalezy stosowa litery o grubdci 7 mm

Odstp pomkedzy literami powinien wynogi O= 9 mm
Odlegtas¢ pomiedzy wierszami powinna wyndsih= 25 mm
Litery duze — wysoké¢ 42 mm

Litery male - wysoké& 28 mm

Wysokas¢ wiersza pisma 56 mm

Do wykonania tablicy nafsy stosowa foli¢ typu |
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