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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : 17E-001-0010 KOBRA wer. 9.5
BRANZA DROGOWA
Budowa: WZDW
Obiekt: Remont drogi wojewddzkiej nr 436 na odcinku od km 19+630,00 do km 21+660,00
PRZEDMIAR ROBOT
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym wraz 2,030 | km
ze stabilizacja pasa drogowego (stupki betonowe - Swiadek punktu granicznego)
1.2101.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
201.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej grubosci (humusu), z wywozem na plac 4,500 | m3
skladowy Wykonawcy
1.3/01.02.04 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
3101.02.04 Rozebranie istniejacego kraweznika betonowego 20x30cm na tawie betonowej z oporem 136,000 | m
4101.02.04 Rozebranie istniejacego $cieku przykraweznikowego 68,000 | m
5101.02.04 Demontaz istniejacej studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem 4,000 | szt
6|01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu 2x3m o gr. 15¢cm 6,000 | m2
7101.02.04 Skucie krawedzi nawierzchni betonowej (zjazd) na gt. 0-4cm 16,000 | m2
8101.02.04 Demontaz i ponowne utozenie kostki brukowej betonowej (zjazd) z uzupetnieniem podsypki 32,000 | m2
cementowo-piaskowej
9101.02.04 Zatadunek, wywoz i roztadunek materiatéw z rozbiérki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z 11,500 | m3
kosztami utylizacji
2/02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.4/02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT
101 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na sktadowisko 12,000 | m3
Wykonawcy i utylizacja gruntu
2.5/02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
11102.03.01 Formowanie nasypow wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy 8,000 | m3
3/03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.6/ 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
12 03.02.01 Proj. betonowa studzienka wpustowa $r. 500mm z osadnikiem 4,000 | szt
13103.02.01 Proj. przykanalik z PVC $r. 200mm 8,000 |m
4/04.00.00 |PODBUDOWY
4.7/04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
141 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 92,600 | m2
4.804.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
15104.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. 25793,000 | m2
nawierzchnia po frezowaniu i w-wa wigzaca), przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
16| 04.03.01 Mechaniczne skropienie pobocza z destruktu, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 3 045,000 | m2
17 1 04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem wapiennym (w celu 25793,000 | m2
zabezpieczenia emulsji przed wyrywaniem kotami samochodow)
4.904.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY
18 | 04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z AC 16W w ilosci 100-150kg/m2 593,000 | m2
5/05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.10|05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
19105.03.05a | Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubo$¢ po zageszczeniu 5 12 846,000 | m2
cm
5.11/05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO
20 05.03.11 Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni i zatok na gt. 0-4cm 256,000 | m3
2105.03.11 Wywiezienie destruktu z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy wraz z zatadunkiem i 256,000 | m3
roztadunkiem
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5. NAWIERZCHNIE
5.12. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWE. - WARSTWA SCIERALNA S 2
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5.12/05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ - WARSTWA
SCIERALNA
22105.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA 8 grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 12 780,000 | m2
5.13/05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
23105.03.23 Kostka betonowa (kolor szary) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 5cm (peron przy zatoce) 45,000 | m2
6|06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.14|06.03.01 SCINANIE POBOCZY
24 106.03.01 Scinanie poboczy 3045,000 | m2
6.15|06.03.01a | POBOCZA | ZJAZDY UTWARDZONE DESTRUKTEM
25|06.03.01a | Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze 3 045,000 | m2
26|06.03.01a | Utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wbudowanie destruktu bitumicznego) o grubosci 213,200 | m3
warstwy 7cm
27106.03.01a | Grysowanie powierzchni pobocza w ilosci od 1,2-1,5kg/m2 3 045,000 | m2
28106.03.01a | Profilowanie istn. zjazdoéw (gruntem) 321,000 | m2
7/07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.16|07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
2907.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte 20,000 | m2
malowane mechanicznie
30107.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane 207,000 | m2
malowane mechanicznie
31107.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostate znaki, strzatki i symbole malowane 12,000 | m2
mechanicznie
8/08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.17/08.01.01 KRAWEiNIKI BETONOWE
32108.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +12cm) ustawiony na pods. cem - 136,000 | m
piask. i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
33108.01.01 Wykonanie tawy z oporem, pod kraweznik, 11,600 | m3
z betonu klasy C12/15
8.18|08.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
34 108.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem.-piaskowe;j i tawie betonowej z oporem 36,000 | m
(obramowanie zjazdow)
35108.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeze z betonu klasy C12/15 1,300 | m3
8.19/08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
36 | 08.05.01 Sciek dwurzedowy z kostki betonowej (kolor szary) gr.8cm na pods.cem.-piask. gr. 5¢cm i fawie 68,000 | m
betonowej z betonu C12/15
37/08.05.01 Wykonanie tawy betonowej pod Scieki z betonu C12/15 4,800 | m3

--- Koniec wydruku ---




