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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz1 01.01.01   2,030 km
ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek punktu granicznego)

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej grubości (humusu), z wywozem na plac2 01.02.02   4,500 m3
składowy Wykonawcy

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 20x30cm na ławie betonowej z oporem3 01.02.04   136,000 m

Rozebranie istniejącego ścieku przykrawężnikowego4 01.02.04   68,000 m

Demontaż istniejącej studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem5 01.02.04   4,000 szt

Rozebranie nawierzchni z betonu 2x3m o gr. 15cm6 01.02.04   6,000 m2

Skucie krawędzi nawierzchni betonowej (zjazd) na gł. 0-4cm7 01.02.04   16,000 m2

Demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej (zjazd) z uzupełnieniem podsypki8 01.02.04   32,000 m2
cementowo-piaskowej

Załadunek, wywóz i rozładunek materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z9 01.02.04   11,500 m3
kosztami utylizacji

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.4 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT

Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na składowisko10 02.01.01   12,000 m3
Wykonawcy i utylizacją gruntu

2.5 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy11 02.03.01   8,000 m3

3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.6 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Proj. betonowa studzienka wpustowa śr. 500mm z osadnikiem12 03.02.01   4,000 szt

Proj. przykanalik z PVC śr. 200mm13 03.02.01   8,000 m

4 04.00.00 PODBUDOWY

4.7 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni14 04.01.01   92,600 m2

4.8 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn.15 04.03.01  25 793,000 m2
nawierzchnia po frezowaniu i w-wa wiążąca), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

Mechaniczne skropienie pobocza z destruktu, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej16 04.03.01  3 045,000 m2

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem wapiennym (w celu17 04.03.01  25 793,000 m2
zabezpieczenia emulsji przed wyrywaniem kołami samochodów)

4.9 04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY

Warstwa wyrównawcza z AC 16W w ilości 100-150kg/m218 04.08.01   593,000 m2

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.10 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 519 05.03.05a  12 846,000 m2
cm

5.11 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i zatok na gł. 0-4cm20 05.03.11   256,000 m3

Wywiezienie destruktu z terenu budowy na składowisko Wykonawcy wraz z załadunkiem i21 05.03.11   256,000 m3
rozładunkiem
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5.12 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ - WARSTWA
 ŚCIERALNA

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA 8 grubość po zagęszczeniu 4 cm22 05.03.13  12 780,000 m2

5.13 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Kostka betonowa (kolor szary) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 5cm (peron przy zatoce)23 05.03.23   45,000 m2

6 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.14 06.03.01 ŚCINANIE POBOCZY

Ścinanie poboczy24 06.03.01  3 045,000 m2

6.15 06.03.01a POBOCZA I ZJAZDY UTWARDZONE DESTRUKTEM

Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze25 06.03.01a  3 045,000 m2

Ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wbudowanie destruktu bitumicznego) o grubości26 06.03.01a   213,200 m3
warstwy 7cm

Grysowanie powierzchni pobocza w ilości od 1,2-1,5kg/m227 06.03.01a  3 045,000 m2

Profilowanie istn. zjazdów (gruntem)28 06.03.01a   321,000 m2

7 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.16 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe29 07.01.01   20,000 m2
malowane mechanicznie

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane30 07.01.01   207,000 m2
malowane mechanicznie

Oznakowanie  poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostałe znaki, strzałki i symbole malowane31 07.01.01   12,000 m2
mechanicznie

8 08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.17 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +12cm) ustawiony na pods. cem -32 08.01.01   136,000 m
piask. i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Wykonanie ławy z oporem, pod krawężnik,33 08.01.01   11,600 m3
z betonu klasy C12/15

8.18 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem.-piaskowej i ławie betonowej z oporem34 08.03.01   36,000 m
(obramowanie zjazdów)

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/1535 08.03.01   1,300 m3

8.19 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

Ściek dwurzędowy z kostki betonowej (kolor szary) gr.8cm na pods.cem.-piask. gr. 5cm i ławie36 08.05.01   68,000 m
betonowej z betonu C12/15

Wykonanie ławy betonowej pod ścieki z betonu C12/1537 08.05.01   4,800 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


