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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania ©@gblodnosi s do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymagdgachnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robat,
ktore zostam wykonane w ramacRozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od
m. Mochy do granicy Powiatu Leszcziiskiega

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanygodpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspodlne dla
robét obgtych szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  dlposzczegodlnych
asortymentow robot drogowych i mostowych.

1.3.1. Wymagania ogolne nalerozumie& i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01.  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pawkivysokgciowych w terenie rowninnym

D.01.02.01.  Usugtie drzew i krzewow

D.01.02.02.  Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.03.  Wyburzenia obiektéw budowlanychzyimierskich

D.01.02.04.  Rozbiorka elementow drog i ulic

D.01.03.01. Przebudowa napowietrznych linii engrgatych przy przebudowie i budowie drég

D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycingrzy przebudowie i budowie drog

D.01.03.04a. Przebudowa i zabezpieczenie kablowgihelekomunikacyjnych przy budowie
drég

D.01.03.05. Przebudowa sieci wodmgpiwe]

D.02.01.01.  Wykonanie wykopow w gruntach nieistath

D.02.03.01.  Wykonanie nasypow

D.03.01.01. Przepusty pod korandrogi

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia

D.04.02.01.  Warstwy ogszapce i odcinagce (wzmacniajce)

D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie

D.04.05.01. Podbudowa =z mieszanki gz@inej cementem [z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem]

D-04.06.01b. Podbudowa z mieszanki gz@inej cementem [betonu]

D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.08.01.  Wyréwnanie podbudowy mieszankineralno- asfaltow

D-05.03.01.  Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.04.  Nawierzchnia z betonu cementowego

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowegorsimaa wizaca

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowegorstvascieralna

D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni

D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-masdyle] (typu SMA) - warstwécieralna

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe
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D.05.03.26.

D.06.01.01.
D.06.03.01.

D.07.01.01.
D.07.02.01.
D.07.02.02.
D.07.02.03.
D.07.05.01.
D.07.07.01.

D.08.01.01.
D.08.01.02.
D.08.03.01.

D.08.05.02.

D.09.01.01.

D.10.01.01.
D.10.02.01.
D.10.20.01.

Zabezpieczenie geosiatkawierzchni asfaltowej przed ekpniami odbitymi

Umocnienie powierzchniowe skarp, rovidaiekdw
Scinanie i uzupetnianie poboczy

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadee i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Organizacja ruchu na czas robét

Bariery ochronne stalowe

Qwietlenie drogowe

Krawzniki betonowe

Krawzniki kamienne

Obrzea betonowe chodnikowe
Sciek uliczny - z prefabrykatéw betonowych
Sciek uliczny - z kostki betonowe;

Zielé drogowa

Mury oporowe
Schody
Pozostate roboty

ROBOTY DROGOWE

M.11.01.01.
M.11.01.04.
M.11.07.01.
M.11.08.09.
M.11.08.11.

M.12.01.02.

M.13.01.00.
M.13.01.01.
M.13.01.08.
M.13.01.04.
M.13.01.05.
M.13.01.06.
M.13.01.07.
M.13.01.08.
M.13.02.02.
M.13.03.04.

M.14.02.01.

M.15.01.08.
M.15.02.03.
M.15.03.01.
M.15.04.02.

M.16.01.01.
M.16.01.02.
M.16.01.03.

M.18.01.03.
M.18.02.01.

M.19.01.01.
M.19.01.08.
M.19.01.04.

Wykopy pod fundamenty w gruncie wraahezpieczeniem
Zasypanie wykopdw, nasypy wraz zgagzeniem
Scianka szczelna stalowa
Wykonanie mikropali iniekcyjnych
Wykonanie prébnego ofp@nia mikropali iniekcyjnych

Zbrojenie betonu sidlasy All, AllIN

Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

Beton fundamentéw w deskowaniu

Beton podpor w elementach giéabe 60 cm

Beton podpér w elementach giéadbe 60 cm

Beton ustroju nigsego w elementach grufm < 60 cm
Beton ustroju nigsego w elementach grudmm > 60 cm
Beton zabud6w chodnikowych

Beton plyt prz&iowych

Beton klasy pardj B25 bez deskowania

Monta prefabrykatow gzymsowych

Pokrywanie powtokami malarskimi konktjustalowych

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowegapy termozgrzewalnej
Izolacjonawierzchnia na ptycie obiektastowego

Nawierzchnia z asfaltu lanego

Wpusty
Rury odprowadzag scieki
8czki odwodnienia izolacji

Dylatacje bitumiczne
Dylatacja — wypelnienie przerw

Krawznik mostowy
Barieropg@cze na obiektach mostowych
Balustrady na obiektach mostowych
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M.20.01.03.
M.20.01.04.
M.20.01.08.
M.20.01.09.
M.20.01.10.
M.20.01.11.
M.20.01.15.

M.20.01.21
M.20.02.02
M.20.02.06

M.20.02.07.

Drenapionowychscian przyczotkow
Instalacja wgdzen obcych
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzbkrtonowych
Schody robocze na skarpie

Sciek skarpowy
Umocnienie skarp, skdw przyczotkdw
Punkty pomiarowo-kontrolne
Ptotki naprowadzgae
Pompowanie wody
Umocnienie brzegéw i dna cieku
Przeteenie koryta rzeki

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie doacy budynkiem, stanowty cala¢
techniczno-aytkows (drog:) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi z@zanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaatar
pojazdow obstuggpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmzena do
usungcia po jego zakzeniu.

Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z
drogi kedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pegzorganu
wydapcego, wydany zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych,zgty do notowania zdar#ei okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania odéwrrobot, przekazywania

polecé& i innej korespondencji technicznej peoy Inzynierem, Wykonawg
i Projektantem.
Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych,

(wyznaczona przez Zamawjeggo, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdtministrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgoai awaryjnego postoju

i pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hgzenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tw@@a ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogowlrogi

i skarpami rowow.
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocen
jakasci materiatdw oraz robot.

Materialy (Wyréb budowlany) - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robdét,
zgodne z DokumentacpProjektove i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obchzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beedaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg $cieralrg, a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa giga do wyrownania nierowidoi podbudowy
lub profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ohaen od ruchu na
podicze. Podbudowa nie sktada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnag¢séz podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mige ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed faziem wody, mrozu
| przenikaniem czstek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca- warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchrigdeej powyej

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pigszyrzepust.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbddowy nasypow oraz innych
prac zwgzanych z tragdrogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staranie
Wykonawcy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdatdwlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z rj urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadean

chrongcych ludzi isrodowisko przed ug#liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

ST D-M.00.00.00.
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1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazaibw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzséa jednoczeie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod do gibokdici
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod
nawierzchng, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Irzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddeza autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego grenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegéometrycznych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zangkym, przeznaczona przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad @dglbagno, rzeka, szlalkedréwek dzikich
zwierzt itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggckanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizaej charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego.Zelsktada sie z petnefgciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skigykomor.

Rekultywacja - roboty majce na celu upogelkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniavelathego.

Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkec
robot budowlanych pofmny poza terenem budowy i ydzony przez Wykonawc
zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizegawnleponowania odpadow.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgme cz$¢ terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiggego i Wykonawcy wytana na
pismie, o wykonanie okfnej w jej trgci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wada - jakakolwiek cgs¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumpgntac
Projektowy, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumeniaciowy,

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejowa lub inmp drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kidfamawiagcy zawart Umow (Kontrakt)

w wyniku wyboru ofert oraz jej napty prawni.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanaysia odebrg catasé
konstrukcyjra lub technologiczgy zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej elementu.
1.4.45. Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegotowo okany w Umowie (Kontrakcie), udziejajy
zamoéwienia na podstawie ustawy z dnia 29 styczfiad 2oku - Prawo zaméwie
publicznych- Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
1.4.46. Zmiana - kazde odstpstwo w wykonaniu Rob6t budowlanych przekazana Weykey na
pismie przez Igyniera (Kierownika Projektu)

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@gkovykonanych robot, bezpiearwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Wykonawca robot zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia atizymania
tablic informacyjnych, jak rownie ustawienia po realizacji zadania tablic patkowych
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zagdzapcej Wielkopolskim Regionalnym Programem
operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentéwakresie informacji i promocji. Tablice
informacyjne nalgy umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewddzkim) o terminie rozpogza
i zakaiczenia robot, o sposobie prowadzenia robét i radaajudnié.

Wykonawca zobowzany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewodzki w Poznaniu Wydziat Bezpieésewa i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

— Przewanicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sofectwo (tablica ogtosag

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowaegeze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjjgktowe;.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktdéw granicznych
Wykonawca pobierze z wdaiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywalt punkty gtbwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub znismczznaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekaganterenu budowy Wykonawca winien
przedstawd Inzynierowi harmonogram robét, plan ptaged oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okinymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ¢thizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktOra zostanie przeka¥#éyloonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawigapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentaciji projektowej na Roboty eigg Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje s do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zanagcego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoega
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

— Geodezyja dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty
(jesli beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizaciji
panstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona& geodezyjp inwentaryzag
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naidiezmiany na map
zasadnicz uzyskugc potwierdzenie wkxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

— Projekty technologii i organizacji robot oraz Pragpy Zapewnienia Jaka, jezeli s3
wymagane,.

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaw odpadach w tym program gospodarki
odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ww. ustawy

— Projekt rusztowaroboczych i pomocniczych.

— projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych diaakéw drogowych wg statej
organizacji ruchu (wymagane przez Zamagaago),

— projekty rozbiodrek, jeeli bedg wymagane,

— projekty deskowa elementéw betonowych,

— projekty warsztatowe elementow wypesaia obiektow iaynierskich,

— projekty technologii betonowania konstrukaglbetowych,

— projekty przetaenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganym
uzgodnieniami i decyzjami (feli 3 wymagane),

— projekty szczego6towe tablic drogowych statej organji ruchu (jeeli s3 wymagane),

— projekty zabezpieczenia skarp wykopowz€k s3 wymagane),

— projekty wykonawczécianek szczelnych, umocnievykopow i ich rozparcia,

— projekty wykonawcze przeciskéw i przewiertow,

— inwentaryzagj fotograficzr stanu technicznego drog oraz budynkow przed i@adiz
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokadeh wigcicielami,

— dokumentag fotograficzy prowadzonych robdt, w szczegGiod dla robot
zanikapcych,

— operat odbiorowy,

— inne projekty robocze wymienione w STWIORB.

— Protok6t czasowego zgjia terenu wynikajcego z zapisOw decyzji o ZRID
zawierajcych da¢ rozpoczcia i zakaczenia robot budowlanych wraz z opisem
zakresu robot i dokumentadptograficzm.

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ictkopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Wykonawca powinien réwniez uzyskat wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty
powinny byé¢ wykonywane przez osoby uprawnione.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnd&¢ rob6t z Dokumentacjy Projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST stangweizes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach Umowy,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadaminzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fiie (opis wymiaréw) $ wazniejsze od
wymiarow okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z Dokumentagi
Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli mushy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mog@rzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niegda w peini zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Teren budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkic
materiatéw i elementow wyposania uytych do realizacji robot od chwili rozpagza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okreglmenia lub ich elementyeta utrzymane
W sposob satysfakcjoragy Inzyniera. Ma@e on wstrzyméa realizacg robot jeli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojewlyzki konserwacyjne.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymoani
istniejgcych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlereisvania realizacji Umowy
(kontraktu), a do zakaczenia i odbioru ostatecznego rolzGivytaczeniem usuwanigniegu
i lodu.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okrési@ania budowy. W zalaosci od potrzeb
i postpu robdét projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektarorgcji ruchu wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczage wtym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezledne do ochrony Robdt, wygody spotecsia innych.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kyda akceptowane przeziwpniera.

Do obowpzkéw Wykonawcy naley udostpnienie Zamawiacemu odcinkéw drogi
stanowsicej caté¢ funkcjonalno-aytkowa umazliwiajaca zwalczanie sliskosci zimowej
I usuwaniesniegu; w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowatiaymania zgodnie ze
standardami utrzymania oba@ujacymi w ZDW dla danej drogi, wraz z jej kosztami psn
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Wykonawca. Realizacja zadania przez ZDW i jego @adedzialndg¢ ogranicza si wytgcznie
do czynndci dotyczcych zimowego utrzymania jezdni; stpoadpowiedzialg za pozostate
czynndci dotyczce bezpieczestwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest bhawca.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrolid
wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodnionygnierem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracigych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje posdb uzgodniony z hynierem.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczgstwa.

Wymaga st, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchudgvca nie pozostawiat
na nawierzchni jezdni i poboczach uskokow poprzgdzn podtiznych, mogcych stanowd
zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudéigrowadzenie robot
utrzymaniowych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie | przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.4.2 Informacja o budowie

O fakcie przysipienia do robot Wykonawca powiadomi wszystkiezbiu porzdkowe,
w tym jednostki samosdu lokalnego i obwigi publicznie o ich rozpoeziu w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdégentablic
informacyjnych na poetku i na kaicu zakresu robét (a w wypadku catkowitego aeykenia z
ruchu drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie l@binformujgcych o terminach
wytagczenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem), ktorychsédréedzie uzgodniona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rol@szt wykonania Informacji o budowie nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmujeize jest whczony w cen kontraktovd.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzjgrodowiskowej.

W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewow w okresieegowym ptakdw
Wykonawca winien wyznac#yornitologa, dendrologa i entomologa i wspolni@ri ztozy¢
wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochr@ingdowiska w Poznaniu o pozwolenie na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych spetjali na przedmiotowej inwestycji
w ciagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego ¢szagenia gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowegdmwierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotém gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedna ochrore przed erozj wodrg gruntdw poprzez formowanieagtdow
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscaajbardziej podatnych na
erozg stosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysmkgonad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinnydyabezpieczone poprzez naniesignoelka
antyerozyjnego (osadtiekowy zescidtka, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusaea zadarnianie.
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Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadoéw materialtdw od
zabudowy mieszkaniowej, w zableniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie \pyl@anieczyszcze powietrza

i hatasu.

Minimalizacj ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emis;ji
hatasu dérodowiska oraz unikanie prowadzenia granych ze znaczremisp hatasu

W porze nocnej, zwlaszcza w pahlizabudowy mieszkaniowej.

Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budoyda powstajcych

z rozbidrki obiektow budowlanych i istnigych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno Byprocesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno-bitumiczna wrau dnia roboczego powinna bprzewaona
do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, algrocgye przelewanie paliw

i lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awariizpgpowodowazanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a)
b)

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow

i norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezenb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1)
2)

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegaiojazdowych,
srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

() zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytdo substancjami
toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

(c) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie bazdykcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowasiarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wigckszym od dopuszczalnego, osego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat techniczi
wydarg przez uprawniofn jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Wyroby i materiaty, ktoregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, @gkaczeniu
robot ich szkodliwét zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéd wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymagod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkonnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami (lub administratorami) tych wdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kayz Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndiormacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spagdzenia planu zagospodarowania z projektu do termompoczcia
wykopdw Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sagska informacije.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvwezasowy dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoegezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyioktalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orazitie z nimi
wspoipracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@g@go oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska
informacje.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomveszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowat roboty w sposéb powodaog minimalne niedogoddo dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier kxdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wlaska i drég
wewretrznych. Jednale ani Ireynier ani Zamawiagcy nie lkpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie dola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waadnk
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatdw i wypagsnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia iuzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i azélgm takim przewozie dnlzie powiadamiat
Inzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaly usgte
z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
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swiezo ukaczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraswszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do uzgadniania ugliwych transportow z administratorami
drég oraz do wykonania ,przeglu zerowego” stanu tych drog przed pragstniem do robot.
Wyniki tego przegldu Wykonawca przekea Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglu Wykonawca powiadomi administratora drogi.
Wykonawca sporgizi inwentaryzagj fotograficzry stanu drég i podpisze z administratorami
drég dwustronne protokoty potwierdzeg ich stan.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawiezegotowego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajow robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieaseva publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujgce prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny bda w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku diwitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecza do wydania potwierdzenia zalazenia przez liyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa jgjbelementy byty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie dygniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktére § w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@grawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotzen
lub metod oraz znakdéw firmowych i nazw i w sposdgly bedzie informowa Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstavgi@jkopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wykonawca
bedzie przestrzedgapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie iw sposob qgly bedzie informowa& Inzyniera
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0 swoich dziataniach, przedstawi@jkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgizenia i wydatki wyniklie z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@dji dostarczonej przez gniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spetnid mag materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosotvaic beda obowizujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione oddoie norm i zbiorow przepisow, chyli@ w Umowie stwierdza si
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogélnokrajowy,
lub odnosz sie do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowjzujgce normy, ktére
zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lubck&izym poziomie i wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia nadrpie przez layniera.

R&znice pomedzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanyramznnikami
musz by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedtaone Irzynierowi co
najmniej na 28 dni przed dabczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy aynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawzastosuje si do norm
wyszczegoblnionych we wcgaiej wspomnianych dokumentach. Uznaje ¢ wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gzginych z realizagjinwestycji naley prowadzé
badania archeologiczne.
Przed rozpocgxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacmaprawnionego archeologa
lub jednostk archeologiczg i wspoélnie z i ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu wniosek o pozwelena wykonywanie bada
archeologicznych podczas przedmiotowe] inwestyef, ktore WWKZ wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawyloranie zabytkdw i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. [Tekst jednolity Dz.U. 20440 poz. 1446 - z @Fdiejszymi zmianami]

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyamawiagcemu, Irkynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe,egspinne urzdzenia towarzysge.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasic powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim
sgsiedztwie i sktadasie z niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich nieztdnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtrznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zgdane
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usione wszystkich urgdzen, instalacji,
drég dojazdowych i wewstrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6 Inwentaryzacja budynkow

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzi inwentaryzag budynkow wzdta
zaprojektowane] trasy inwestycji w strefie oddzedynia inwestycji na budynki i
udokumentowa jg zgodnie z zalcznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpiaa
umowy. Powysza dokumentacja powinnadyyaswiadczona przez wiaiciela nieruchomszi.

2. MATERIALY (WYROBY BUDOWLANE)

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avglistaniem jakichkolwiek
materiatdbw (wyrobow budowlanych) przeznaczonych rdb6t, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygz proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
materiatdw do zatwierdzenia przezymiera.

Zatwierdzenie partii (g&ci) wyrobéw budowlanych - materiatow z danegwdia nie
oznacza automatycznige wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pogti
robot.

Nazwy handlowe materiatébwzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji
technicznej winny b§ traktowane jako definicje standardu, a nie jakamktetne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{dh. U. nr 92 poz.
881) wyréb budowlany nadajeggilo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli
jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z normy
zharmonizowas albo z europejsk aprobaj technicz badz krajowg specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europegio Obszaru
Gospodarczego oznaczpmprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

ST D-M.00.00.00.
-16 -



b) umieszczony w oké&onym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiatsteva, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtangiopuszcza si wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumemttghnicznej, spostizonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla itbr producent wydat ssiadczenie,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb
budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono d&owanie CE na wyrobie
budowlanym,

c) dane umédliwiajace identyfikacgg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, feli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teciamej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@®z. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakigowlanym producent jest oba@any
dofaczy¢ informacg zawieragca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoggp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesaj nazwe, nazve handlovs, typ, odmias,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktér
potwierdzono zgodr$é wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spefpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tla
odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatdw — stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlieran Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkddet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw i wyrobéw budowdardo Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimegatl@m publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@af erenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadzi
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszGheigne
w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych (materatow)

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
mogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli ledg stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, bedg zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizatjot.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenie inspekcjiadd w tych
miejscach.

2.4. Wyroby budowlane (Materiaty) nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty (wyroby budowlane) nie odpowiagieg¢ wymaganiom zostaprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy i ztone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpawio przewarteciowany (skorygowany)
przez Irkyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 02@13 roku poz. 21 — z poiejszymi
zmianami).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, HBczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem
I niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlam i materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyedo czasu gdyeola one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeraachowaty swajjakasé i wkasciwosci
do robdt i byty dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatl@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera.
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Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorianewig wlasndgé Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzeostka betonowa, kraymiki kamienne, stupki
do znakow drogowych, tarcze znakéw, stupki provaadzdestrukt z frezowania.

Wyze] zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanowy witasndé Zamawiajcego
I winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obéchtnzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaler takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania bad& okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwlupozliwos$é wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniiyniera o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inzyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materiatéw (sgit) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie neelrie zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i wssjb cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat iyniera.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapew®igrowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigspetnida wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych naciskéw fia o
mogg by¢ dopuszczone przezdyniera po uzyskaniu przez Wykonayagody Administratora
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drogi oraz pod warunkiem przywrocenia stanu piensgb uytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwa st
ze, dla materiatébw, odpadow i spta: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowrniezatadunek, przetadunek i wytadunek dradki
transportu.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa
w trybie 3 zmianowym (3%x8 godzin) lub 2 zmianowy?2x8 godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robgirasowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgemr planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrélonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczriei, osnove realizacyjma, w oparciu o ktar bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjjzostanie uwzgtniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych roboét i nie podlegdatkowej zaptacie.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamisungte
przez Wykonawe na witasny koszt, z watkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@igi przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbdt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmebwy, dokumentacji projektowej
Iw ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajynier uwzgtdni
wyniki bada materiatdw irobdt, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji iprzy
badaniach materiatéw, éweiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawqod grabg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Skutki finansowe z tegity ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uwa Skt ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczenitawyg ,O odpadach” z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. z dnia 08.01.2013 roku poz. 21pémiejszymi zmianami)

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowgzkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyihera
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonanie Robot
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zgodnie z DokumentagjProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmepr
Inzyniera.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré

a) czes¢ 0golry opisupca:

— organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadtobot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robdt,

— system (sposéb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jak@
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaierlecté prowadzenie
badah),

— sposoOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany @padorme przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimizn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i ggizenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmgfementéw Robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggna¢ zatazorng jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, geEapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
I wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae za&gdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czstotliwoscia zapewnigca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badigh czstotliwos¢ s3 okrelone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takmeslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnwykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywé@& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te edg tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wykonawca ma obowrek przedktadania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinnyéhyostarczane wraz z probkami materiatéw wdlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych bada.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem aoateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢
Z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie miat zapewnionmazliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na 3 dni przed przyspieniem do pobrania probek Wykonawca powiadorayiera o miejscu
i sposobie pobrania probek

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgetsk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonavwdo bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaawepy przez layniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez liyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdémia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji liyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnyche¢hla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi X, y, z” w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

ST D-M.00.00.00.
-22-



6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowzopomiarow geodezyjnych, a Wykonawca
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegogz
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robdt z dokumentagprojektows i SST na
podstawie wynikéw badgkontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badé wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier lub
Zamawiagcy oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgémnmateriatow
irob6t z dokumentagj i SST. Mae rownie zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lhadpomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia:

1. Certyfikat na znak bezpieazswa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnei z:
a) Polsky Normg lub

b) aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objte certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore
spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej

| ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnaovdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olBawgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jako i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywogy
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jych i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w gzkii z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkOéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

— dane dotycgce jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padem, kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polede
Wykonawcy robat.

(2) Karta obmiaréw

Karta obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego peogt
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przgtych w Przedmiarze Robét i wpisuje do #ii Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgododub certyfikaty zgodnéi materiatow, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o fakonateriatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemva
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robdét. Winny lbyudosgpnione na kade
zyczenie lizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢Hg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar RoboOtetizie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z DokumentagcpProjektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca pserpnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie ialom co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dzla wpisane do Kgizki Obmiarow. Jakikolwiek lkjd lub
przeoczenie (opuszczenie) w sibiach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawog obowiazku ukaczenia
wszystkich Roboét. Rldne dane zostgrpoprawione wg instrukcji yniera na pimie.

Obmiar gotowych RobGt ddolzie przeprowadzony z eztcscia wymagams do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementow,
robét czy materiatdw konieczne jest giitenie Geodezyjnych Obmiarow Robat.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagaiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla usta@epowierzchni warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni wizace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob aigty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryela przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a tale w przypadku wygpowania diiszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikaych przeprowadza giw czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robot podlegeych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie Ksgzki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mggby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okt umowa. Terminy odbiorow
robot naley dostosowa do wymagé okreslonych w Umowie.
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8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywenmegkojmi.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redlizulegry zakryciu.

Odbior Robo6t zanikgpych 1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robét. Odbioru robot dokonujeziynier.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika obnd
i powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robo6t zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatnagci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niellega odgbnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbriobdt
dokonuje lrtynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@@go wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadoimem na pgimie
o tym fakcie Irtyniera.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez dyniera zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznagz@rzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robét z DokumentadpProjektovg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZaa gealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisjvad trwatych nie magych wickszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésh®o ruchu, komisja dokona paten zgodnie
Z Instrukcy DPT-14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i oeg/ch realizowanych na
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drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich — gainik do Zarzdzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia fpddi 1989 r. wraz z pgdiejszymi
zmianami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggio robot jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t spgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowa& na wiasny koszt
nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ew. uzupetniajce lub

zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksizki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

iew. PZJ,

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwobumieszczone na
opakowaniach Ilub dgtzone do dokumentéw handlowych orazwiadczenia
0 zgodndéci.

7. Opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrid 4 PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggeh (np. na przetenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programzgodnionego z Zamawigym
oraz wydruku (3 egzemplarzy),

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnewentaryzacji
powykonawczej, w formie elektronicznej edytowalmg ptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

akow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiér przed uptywem okresu gkojmi

Odbior przed okresemckojmi polega na ocenie wykonanych robot gzeinych
z usungciem wad zaistniatych w okresiekojmi.

Odbior przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane
9.3. Objazdy, przejazdy, drogi tymczasowe i organacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw, drog tymomagh i organizacji ruchu obejmuje
wszystkie koszty zwzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerani demontzem
oznakowania, a w tym:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewanmych zmian do niego wraz
z dostarczeniem kopii Projektu Zynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu Robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) Wzmocnienie podta pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieszchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau,

(g) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych — wykomamywej nawierzchni na
koszt Wykonawcy w technologii odpowiadegj istniegcej nawierzchni

() Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych geomg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niadbey.

() Koszt zapewnienia niegdnych czynnikdéw produkciji.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw drég tymceash i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ueciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzginieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasbw nawierzchni,
chodnikoéw, krawznikow, barier, oznakowai drenau

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadacs niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo
Koszt uradzenia i utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(&) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowamigkionanie wszystkich
niezkednych uradzea, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym
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kontenerow biurowych na terenie budowy i w pablobiektéw mostowych), placéw
| zabezpiecze potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Opftaty/dziezawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwanibdRoraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrane z aytkowaniem powyszego Zaplecza

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaie wszystkich urmzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewegtrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesncz sic w kosztach ogélnych
budowy i obcizaja Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcegoi Inzyniera Kontraktu

Wykonawca jest zobowzany uradzi¢ pomieszczenia biurowe Zamavgeggo, Irzyniera
Kontraktu i jego personelu w bezpednim gsiedztwie biura budowy i utrzynmige w dobrym
stanie wraz z wyszczegoélnionymzej wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodow i
drogami dojazdowymi.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawego i utrzymanie biura hyniera
Kontraktu, ktore obejmuje utrzymanie pomieszcimstalacji w naleytej sprawnéci wraz z
kosztami eksploatacji, utrzymanie czy&tiobiura, niezbdnego zabezpieczenia(bhp, ppRo
utrzymanie wszystkich tych wdzexr w dobrym stanie, a w razie konieczonoich wymiana na
nowe. Zabezpieczenie niezimych obstug serwisowych dlatego sz

Wykonawca wyposay Zaplecze layniera Kontraktu w riej wymieniony spret i utrzyma
go w dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.

Wymagania dotycie pomieszcaezaplecza Zamawiggego i Irzyniera kontraktu:
1. Pomieszczenia ktyniera i Inspektorow Nadzoru:
a. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 15 m
b. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 25 m
c. dostp do pomieszczesocjalnych ( WC, zaplecze socjalne),
2. Wyposaenie poszczegolnych pomieszaze
a. Pomieszczenie o powierzchni min. 15:m
= dwa komplety — biurko (120xx70 cm) z krzestem zkkéhi oraz
podtokietnikami,
= dwie szafy biurowe wys. min 1.80 m szer.80 cm Hikgmi zamykane na
klucz,
= wolnostocy wieszak na ubrania,
= kontener pod kale biurko zamykany na klucz,
b. Pomieszczenie o powierzchni min 25:m
= stét konferencyjny wraz z min. 16 krzestami,
= wolnostojcy wieszak na ubrania,
Wykonawca wyposgy zaplecze socjalne w szklanki ( ceramiczne kulakciepte i zimne
napoje) w ildci min 16 szt., sprawny czajnik elektrycznyzégzki deserowe, cukierniczk
Pomieszczenia te powinny byyposaone w spraws instalacg elektryczn, grzewca,
wodng, sanitarg oraz klimatyzaej wraz z dostawami niezdnych mediow.
Wykonawca zapewni dagi do internetu na zapleczu Zamawtago.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy Zamawiajgcego mieszcy Sie
w kosztach ogoinych budowy i obaizaja Wykonawce robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz129.11.2013 r. poz. 1409:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejdrels dnia 2 padziernika 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - 2zmpéjszymi zmianami) wraz
Z obowpgzujacymi przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z dnia 28.09.2016 r.,
poz. 1570: Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczyhitsjPolskiej z dnia 8 wrzmia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypéziejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz.U. z dnia 25.02.2013 r., poz.
260 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczypospBlitiskiej z dnia 30 stycznia 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - zméjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaetograficzne (Dz. U. Nr 193
z 19.10.2010 r., poz. 1287: Obwieszczenie Marsz8ijmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 padziernika 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitégistu - z péniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamipigblicznych (Dz. U. z dnia
09.08.2013 r., poz. 907: Obwieszczenie Marszatkanserzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jetlegdi tekstu - z piniejszymi
zmianami) wraz z obowzujacymi przepisami wykonawczymi

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pdy (Dz. U. z dnia 03.06.2013 r.,
poz. 627: Obwieszczenie Marszatka Sejmu RzeczypiospBolskiej z dnia 14 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypéziejszymi zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.ia 68.01.2013 roku poz. 21 —
Z p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami [Dz.U. 2014
nr 0 poz. 1446 Obwieszczenie Marszaltka Sejmu Rpespolitej Polskiej z dnia

10 wrzénia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekgtyp&niejszymi zmianami]

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124. Obwieszczenienidtia Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawggoszenia jednolitego tekstu).

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technjchnjakim powinny odpowiada

drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 73% dnia

3.08.2000 r. wraz z gaiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, po23% 2002 r.

wraz z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesvanych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogohv (Dz.U. Nr 170, poz. 1393
z 2002 r. wraz z pniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz.U. Nr 47, poz. 401
z 2003 r.).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwid03 r. w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesste/a i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra z dnia r. w sprawie szczegotowegkresu i formy projektu
budowlanego Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoditérskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegotowemkresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (D2009 Nr 144, poz. 1182).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodrci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowaniakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r. wage¥niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografunkcjonalno-aytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129: Obwieszczenie, Ministra Spaortu, Budownictwa i Gospdarki
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtosagednolitego tekstu).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania (Dz.U.
2014 poz. 1040: Obwieszczenie, Ministra Infrastuoki Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Wizesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiz (U. z 2014 r., poz. 1278).

ROZPORADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 303011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanaw@g zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej 4.4.%PL))i uchylagce dyrektyve
Rady 89/106/EWG

ROZPORADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejesirangeny, udzielania zezwald
stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia EulicRij
Agencji Chemikalibw, zmienigge dyrektywve 1999/45/WE oraz uchylge
rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,/683/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Kikagji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieraag i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmienigjce rozporadzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 201Q&mieniagce
rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegBady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwblei stosowanych ogranicae w zakresie
chemikaliow (REACH)

Inne przepisy zwizane z ww.
Dokumenty Kontraktowe.
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ZALACZNIK NR 1

Inwestycia: Obwodnica m. Grabow n/Prosng w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabéw n/Prosng

Temat: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor:  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
» Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabéw n/Prosng w ciggu drogi wojewddzkiej nr
448 Sycow - Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabéw n/Prosng

» Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich

» Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkdéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

» Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
budynkoéw okreslajgc je pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sie dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mozna dokonaé
wizualizacji szczegélow w niezbgdnym do potrzeb chwili
powigkszeniu.
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabéw nad Prosng, ul.

Wiasciciel:

2. WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pietrowy, czg$ciowo podpiwniczony

[= Rok budowy [-][1935r. |
|= Fundamenty |[-][cegta |
[= Konstrukcja $cian IEl cegia |
k= Konstrukcja stropéw |[-]lokieina |
[ Dach - konstrukcja, pokrycie |[-][Wigzba drewniana + dachéwka ceramiczna |
I: Tynki wewnetrzne IEIBDemenlowo - wapienne |
Iﬂlewac]e IE’ |Cimeniowo — wapienne |
ST D-M.00.00.00.
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga:

numeracja zdjeé wedtug plyty CD zalgczonej do opracowania
nazwa pliku Grabéw nad Prosng, ul. fot. od nr 249 do nr
480.

BUDYNEK MIESZKALNY

Podczas wizji lokalnej stwierdzono:

Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285

»

Bez uszkodzen

Elewacja boczna lewa nr zdj. 172 - 186

Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)

Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194

»

Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 189)

Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205

>

Bez uszkodzen

Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224

>

Wne
»

YV ¥V YV VY

Spekania opaski (fot. 221 - 224)
trze nr zdj. 225 - 248

Przedpokoj (fot. 225 - 227) - bez uszkodzer, podioga-plytki i
drewno

Kottownia (fot. 228 — 230) — bez uszkodzen (plytki)

Korytarz (nr zdj. 221 - 223) - bez uszkodzer, podioga-drewno,
Sciany-tapeta

Pokoj 1 (fot. 234 — 237) - bez uszkodzen, podloga i sufit-drewno
Kuchnia (fot. 238 - 241) — bez uszkodzeri, podioga-wykiadzina,
sufit-drewno

tazienka (fot. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i §clany-
plytki

Pokoj 2 (fot. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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-36-



E_:muvoxnm:

—

omoud ofdomaya

i

om3) ofdomaje

ou)A3 ofdomaa

S

VMO3UOU4 O DOmM3)a

gopd

i
o

D N

N
busoud/ u mogoun
1IS3JPO

ANTIVIIZS3IW J3NAGNE

ST D-M.00.00.00.

-37-



Fundusze Unia Europejska
Eu ropejskle Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

[Tytut projektu do uzupetnienia]
Cel projektu: [Cel projektu do uzupetnienia]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupetnienia]

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

Wz6r tablicy informacyjnej
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