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1. Wstęp
1.1.	Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych obiektów inżynierskich w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy Powiatu Leszczyńskiego”.
1.2.	Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.	Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują rozbiórkę obiektów budowlanych i inżynierskich w związku z robotami remontowymi i obejmują:
· rozbiórkę budynku gospodarczego (działka nr 742 – miejscowość Kaszczor):
· rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych 
· rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych
· rozebranie elementów stropów 
· rozebranie ścian filarów, kolumn, wykonanych z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej,
· rozebranie ław fundamentowych oraz murów poniżej terenu z kamienia o grubości do 30 cm, na zaprawie: - cementowo-wapiennej
· rozebranie bramy z blachy trapezowej 
· rozbiórkę budynku gospodarczego (działka nr 703 – miejscowość Kaszczor):
· rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych 
· rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych
· rozebranie elementów stropów 
· rozebranie ścian filarów, kolumn, wykonanych z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej,
· rozebranie ław fundamentowych oraz murów poniżej terenu z kamienia o grubości do 30 cm, na zaprawie: - cementowo-wapiennej
· rozbiórkę wiaty (działka nr 700 – miejscowość Kaszczor):
· rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
· rozebranie ołacenia dachu
· rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych
· rozebranie konstrukcji i innych elementów drewnianych
· rozebranie ścian filarów, kolumn, wykonanych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
· rozebranie ław fundamentowych oraz murów poniżej terenu z kamienia o grubości do 30 cm, na zaprawie: - cementowo-wapiennej
· rozebranie ogrodzenia drewnianego 
· rozbiórkę wiaty autobusowej (działka nr 119/4 – miejscowość Wieleń):
· rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
· rozebranie deskowania dachu z desek na styk
· rozebranie ścian filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
· oraz dla obiektów budowlanych:
· demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej 
· demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
· przepusty:
· rozbiórkę mechaniczną elementów żelbetowych – ścianek czołowych, fundamentów itp.
· rozbiórkę mechaniczną części przelotowej przepustów betonowych.
· mosty:
· demontaż stalowych balustrad mostowych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego lub pił, rozbiórkę izolacji z papy,
· demontaż stalowych barier mostowych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego lub pił, rozbiórkę izolacji z papy,
· rozebranie – demontaż  krawężników betonowych,
· rozbiórkę mechaniczną elementów żelbetowych – ustroju nośnego
· rozbiórkę mechaniczną elementów żelbetowych – podpór pośrednich oraz skrajnych wraz ze skrzydłami,
· usunięcie izolacji płyty pomostu z papy, 
· rozebranie schodów skarpowych i ścieków,
· rozebranie pozostałych asortymentów,
· oraz:
· wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem),
· wywiezienie materiałów nadających się do ponownego wbudowania (transport na składowisko Zamawiającego z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem),
Uwaga:	Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję o przydatności do ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym.
Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).
Materiały nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Decyzję o przydatności materiałów podejmie Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym.
1.4.	Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.	Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Roboty związane z rozbiórką elementów obiektów inżynierskich będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
· palniki tlenowo-acetylenowe do cięcia barier lub poręczy, zbrojenia innych elementów stalowych,
· piły mechaniczne do cięcia barier lub poręczy.
· młoty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami (wraz ze sprężarką powietrzną przewoźną, spalinową) ‑ do rozbiórki elementów żelbetowych, betonowych lub  kamiennych mostu.
· maszyny samobieżne z różnorodnym oprzyrządowaniem do burzenia dużych elementów betonowych.
· koparki,
· dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 10 Mg,
· ładowarka samobieżna.
· samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko.
· inne narzędzia elektryczne lub pneumatyczne.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki i terenu przyległego tj.
· ogrodzić teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi,
· odłączyć od rozbieranych obiektów istniejącą sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną,
· zlokalizowane w pobliżu obiektu drzewa, latarnie lub słupy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
· wykonać urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót zawierającym planowane etapowanie robót oraz harmonogram zamknięć ruchu na drodze. 
5.2. Projekt rozbiórki 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone połową szerokości drogi lub przy czasowych zamknięciach drogi i skierowaniu ruchu objazdami tymczasowymi.
Szczegółowy projekt technologiczny rozbiórki elementów obiektu mostowego wraz z harmonogramem robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie na podstawie kolejności robót określonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt należy uzgodnić z Administratorem obiektu.
Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia rozbiórki lub  demontażu elementów ustroju nośnego i podpór powinna uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność zastosowania bezpiecznej metody rozbiórki.
Przyjętą technologia prowadzenia robót rozbiórkowych nie może spowodować nadmiernych utrudnień (ograniczeń) w ruchu oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
Projekt technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze.
Projekt rozbiórki obiektów należy uzgodnić z Zamawiającym - Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania.
5.3. Zakres wykonywanych robót. 
Wykonanie rozbiórki elementów obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien przeprowadzać na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiórki. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących prowadzenia robót w pobliżu czynnych torów kolejowych określonych w ST D-M.00.00.00.
W pierwszej kolejności należy zdemontować osłony przeciwporażeniowe, poręcze, bariery, słupy oświetleniowe i inne elementy wyposażenia. Następnie należy rozebrać nawierzchnię na obiekcie.
5.3.1. Demontaż poręczy lub barier oraz innych elementów metalowych
Demontaż poręczy, stalowych barier mostowych oraz innych elementów metalowych przeprowadzić ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu. 
5.3.2. Demontaż elementów żelbetowych, betonowych,.
Betonowe i żelbetowe elementy rozebrać młotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Cięcie zbrojenia ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób, który nie wpłynie na zanieczyszczenie środowiska.
5.3.3. Rozebranie elementów betonowych drobnowymiarowych.
Rozbiórkę betonowych elementów drobnowymiarowych np. krawężników wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi brukarskich ewentualnie mechanicznie. 
5.3.4. Rozbiórka przepustów
Rozbiórce podlegają istniejące przepusty w całości. Dla wykonania rozbiórki elementów przepustów konieczne będzie ich odkopanie. Roboty prowadzone poniżej zwierciadła wody lub w miejscach gdzie konieczne będzie zabezpieczenie stateczności przyległej jezdni wykonane zostaną pod osłoną stalowych ścianek szczelnych. Wykonanie ścianek szczelnych technologicznych oraz niezbędne prace ziemne ujęte zostaną w dokumentacji technicznej dotyczącej budowy nowego obiektu mostowego.
Rozbiórkę przepustów należy poprzedzić rozebraniem nawierzchni wraz z podbudową oraz części korpusu drogi. Rozkop przy przepustach należy przeprowadzać sukcesywnie do postępu prac związanych z ich rozbiórką. Ciężar oraz gabaryty elementów, na jaki zostaną podzielone przepusty powinny być dobrane zgodnie z możliwościami załadunku i transportu. 
Prace rozbiórkowe przepustów należy prowadzić sposobem mechanicznym (młoty udarowe lub piły tarczowe do betonu). Przecinanie prętów zbrojenia należy wykonać przy użyciu palników acetylenowo - tlenowych lub sprzętu mechanicznego.
5.4. Prowadzenie prac związanych z rozbiórką budynków
5.4.1. Sposób prowadzenia robót
Rozbiórka budynków obejmuje rozebranie poniższych w następującej kolejności elementów (podano możliwy zakres – rzeczywisty zakres zależny od rodzaju obiektu):
· demontaż urządzeń wewnętrznych,
· rozbiórka i demontaż instalacji,
· demontaż okien i drzwi,
· rozbiórka ścianek działowych,
· rozbiórka dachu,
· rozbiórka stropów ostatniej kondygnacji,
· rozbiórka schodów ostatniej kondygnacji,
· rozbiórka ścian ostatniej kondygnacji,
· rozbiórka stropów, schodów i ścian kolejnych kondygnacji,
· rozbiórka stropu nad piwnicą,
· rozbiórka ścian piwnic i fundamentów,
· zasypanie wykopu po budynku wraz z pozyskaniem i transportem gruntu,
· uporządkowanie terenu rozbiórki.

Materiały i gruz rozbiórkowy stanowi własności Wykonawcy i odtransportowany zostanie na jego składowisko z zachowaniem przepisów odnośnie ochrony środowiska. Powyższa uwaga nie dotyczy elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania w odtwarzane obiekty. 
Przy rozbiórce gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentów rozbieranego budynku na stropy kondygnacji niższych. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą drobnych narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych przecinać należy również palnikiem acetylenowym. Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4 m robotnicy powinni być zabezpieczeni pasami. Do robót nie można przystąpić w żadnym wypadku przed odłączeniem budynku od sieci zewnętrznych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.
Odpady powstałe w trakcie wykonywania robót należy magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, w tym przenikaniem składników odpadów do środowiska. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów. 
UWAGA:	Poniższy opis ma charakter ogólny i na budowie należy uwzględnić tylko te wymagania, które dotyczą rzeczywistego zakresu robót. 
5.3.2. Rozbiórka urządzeń i instalacji. 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji, oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów i innych elementów „końcowych, a następnie dopiero przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznej, a następnie zdejmuje się przewody.
5.3.3. Rozbiórka okien i drzwi. 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, czy w wyniku osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 
5.3.4. Rozbiórka ścianek działowych. 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na strop, gdyż w ten sposób można spowodować zawalenie się go, jak i pozostałych stropów znajdujących się poniżej, co może być przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów, jak pustaki, bloczki, itp. Przy pracy stosuje się lekkie, przestawne rusztowania, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół. 
5.3.5. Rozbiórka dachu. 
Niezależnie od rodzaju dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolankowe, wywiew kanalizacyjny itp., a przy dachach stromych również części kominów znajdujące się pod dachem, czopuchów, ścianek działowych itp. Rozbiórkę drewnianej konstrukcji dachu, po usunięciu pokrycia rozpoczyna się od usunięcia deskowania (ołacenia) przy czym nie należy usuwać od razu wszystkich łat lub desek, lecz trzeba co 1,0÷1,2 m pozostawić po 2 łaty lub deski dla stężenia konstrukcji. Przed demontażem więźby dachowej należy dokonać jej przeglądu celem ewentualnego wzmocnienia osłabionych elementów nośnych, aby w czasie robót nie nastąpiło jej zawalenie się.
5.3.6. Rozbiórka stropów. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki stropów należy zbadać ich konstrukcję w celu ustalenia stanu technicznego i obrania właściwej metody rozbiórki. Wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy podstemplować. Rozbiórkę stropów drewnianych rozpoczyna się od usunięcia tynku, a następnie rozebrania podsufitki. Następnie należy przed dalszą rozbiórką stropu skontrolować stan belek, czy któraś z nich nie grozi zawaleniem. Belki takie należy od spodu podstemplować. Przy rozbieraniu podłogi należy co ok. 1,5 m pozostawić po dwie deski dla umożliwienia swobodnego poruszania się robotnikowi. 
Po rozebraniu podłogi i ślepego pułapu demontuje się belki stropowe. W przypadku stropów masywnych, jak Kleina, Akermana i podobnych, po usunięciu tynku i podłogi rozbiórkę stropu wykonuje się z pomostów opartych na belkach, przy czym strop niższej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć jego zawalenia się pod ciężarem spadającego gruzu. Przy obróbce stropów ceglanych, sklepionych między belkami stalowymi, należy w środku ich rozpiętości wyciąć pas sklepienia celem założenia rozpór z krawędziaków drewnianych. Przed rozebraniem stropu nad piwnicami należy sprawdzić, czy jego usunięcie nie spowoduje, na skutek parcia ziemi, przewrócenia się ścian piwnicznych.
5.3.7. Rozbiórka ścian. 
Rozbiórkę ścian murowanych rozpoczyna się po zdemontowaniu górnego stropu. Ściany rozbiera się ręcznie lub mechanicznie. Przy ręcznej rozbiórce ścian schody są demontowane równolegle ze ścianami.
5.4. Wykonanie rusztowań pomocniczych oraz osłonowych
Do wykonania robót na wysokości wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone.
Miejsca rozbiórek nad ulicą oraz nad torami kolejowymi należy osłonić, wykonując odpowiednie elementy osłonowe podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowań.
5.6. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien posortować i następnie w obecności Inżyniera zakwalifikować materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Materiały uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy traktować jako odpad.
W czasie wykonywania robót należy na bieżąco usuwać gruz rozbiórkowy.
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inżyniera z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. Należy je załadować, przewieźć i składować w miejscu wskazanym przez Inżyniera, w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Wykonawca winien się zwrócić do Inżyniera (Zamawiającego) w celu wskazania miejsca wywozu materiałów (np. właściwej bazy materiałowej Zarządu Dróg).
Wszelkie materiały odwożone na składowisko Zamawiającego powinny być uprzednio oczyszczone.
6. Kontrola jakości robót
6.1.	Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”,
6.2.	Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest:
· m3 - dla poszczególnych elementów betonowych,
1. Mg – dla poręczy (i innych elementów stalowych)
1. m – dla elementów liniowych - przepustów
Jednostką obmiaru robót dla obiektów budowlanych jest: 
1. dla budynków sztuka rozebranego obiektu o określonej powierzchni zabudowy i kubaturze lub
· szt. – dla armatury sanitarnej, elektrycznej 
· komplet – dla urządzeń sanitarnych
· m – dla elementów liniowych np. przewodów, rur itp.
· m – dla belek drewnianych itp.
· m2 – dla posadzek, pokryć dachowych, ścian itp.
· m2 – dla bram, okien itp.
· m2 – dla ogrodzeń itp.
· m3 – dla stropów masywnych, murów.
· m3 - dla poszczególnych elementów betonowych,
· Mg lub sztuki - dla elementów betonowych wielkogabarytowych oraz stalowych,
· Mg - dla elementów stalowych,
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
8.1.	Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót dla obiektów inżynierskich obejmuje:
· prace przygotowawcze
· opracowanie harmonogramu robót i harmonogramu zamknięć torowych,
· montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych,
· przemieszczanie (przestawienie) sprzętu na terenie budowy,
· odłączenie instalacji,
· wykonanie pozostałych robót przygotowawczych,
· zasypanie wykopu po budynku wraz z pozyskaniem i transportem gruntu,
· sortowanie materiałów pochodzących z rozbiórki,
· załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki na składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inżyniera.
· załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inżyniera (właściwą bazę materiałową Zamawiającego).
· koszt utylizacji materiałów odpadowych.
oraz dla 1 Mg elementów stalowych:
· pocięcie elementów na mniejsze,
· demontaż lub rozbiórkę poszczególnych asortymentów,
oraz dla 1 m3 elementów betonowych:
· burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych poszczególnych asortymentów,
oraz dla 1 m przepustów:
· demontaż prefabrykatów przepustu lub rozbiórka mechaniczna
· rozbiórka ścianek czołowych
oraz dla pozostałych jednostek rozbieranych elementów obiektu budowlanego:
· demontaż urządzeń,
· rozbiórkę instalacji,
· demontaż okien i drzwi,
· rozbiórkę ścianek działowych,
· rozbiórkę dachu,
· rozbiórkę stropów,
· rozbiórkę schodów,
· rozbiórkę ścian,
· rozbiórkę fundamentów,
10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – załącznik nr 4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)
Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych.
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