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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace
materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajgacym

b) Wizja lokalna w terenie

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku Sroda WIkp. - Ruszkowo ” oraz

wykonaniu robo6t budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez

Wykonawce robot, STWiIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie

wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robot
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejacej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢ na
podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i
nawierzchni. Badania ugie¢ wykonac¢ co 50 m (lewy + prawy slad kota) na kazdym
pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych

wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg nalezy

e
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potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej,

wigzacej i Scieralnej).

Przyjete parametry projektowe

DW nr 432
e Klasa drogi G
e Predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h
e Predkos¢ miarodajna Vm = 80 km/h
e Obcigzenie nawierzchni 115 KN
e  Szerokos¢ jezdni: 7,00 m
e Pobocza utwardzone kruszywem ftamanym 1,50 m
e  Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
e Szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
e Szerokos¢ ciagu rowerowego przy jezdni 2,50 m
e Szerokos¢ ciggu rowerowego odsunietego od jezdni 2,00 m
e Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,50 m
e Kategoria ruchu KR 4

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do
wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze,
przedmiary robdt oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot a takze rozbudowac i oddac¢ do uzytkowania odcinek DW nr 432 od km
65+935 w m. Sroda Wlkp do km 70+800 w m. Ruszkowo. Wykonawca jest takze
zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu, materiaty do
wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie

ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji

Program funkcjonalno - uzytkowy
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ZRID. Materiaty do wnioskéw nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone
w ciggu 2 tygodni od dnia przekazania uwag.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych w rozumieniu przepiséow ustawy
prawo budowlane przed uzyskaniem decyzji ZRID.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty

budowlane:

o wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

. wykonanie robot ziemnych,

o rozbidérke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostatych
elementow korpusu drogowego,

o budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

o przebudowe i budowe przepustéow drogowych,

o przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korektg
wlotéw bocznych oraz nowa organizacja ruchu,

. przebudowe i budowe zatok autobusowych,

o przebudowe i budowe chodnikdw, w zakresie wynikajacym z
bezpiecznego ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

o budowe ciggdéw pieszo-rowerowych,

o przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

. wykonanie zjazdow,

o ustawienie stalowych barier ochronnych,

o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

o zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych zgodnie z
podanymi warunkami technicznymi ich witascicieli,

. wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

o wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

o odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

o wbudowanie kraweznikow projektowanej drogi,

o instalacja oswietlenia ulicznego z trwatym oznaczeniem tabliczka,

. regulacja wysokosciowa elementdéw uzbrojenia obcego,

o oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

Program funkcjonalno - uzytkowy
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. roboty wykonczeniowe i porzadkowe,
. petnienie nadzoru autorskiego,
o przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robot,
. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
. wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania

przedmiotu zamodwienia.
Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejacego przebiegu DW nr 432.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga wojewddzka nr 432 posiada klase techniczng G, jest to droga jednojezdniowa
na zdecydowanym odcinku przekrdj drogowy z jezdnig okoto 7,00 m (dwa pasy
ruchu po okoto 3,50 m) z poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,50 - 2,00 m.
Inwestycja zlokalizowana jest w $rodkowej czes$ci wojewddztwa wielkopolskiego, w
powiecie $redzkim w gminach: Sroda WIkp. i rozpoczyna sie w km 65+935 w m.
Sroda WIkp. a konczy w km 70+800 w m. Ruszkowo. Z opracowania nalezy wytaczy¢
odcinek drogi od km 68+174 do km 68+500.

Droga przebiega przez miejscowosci: Sroda Wikp. (od km 65+935 do km 67+400)
oraz Ruszkowo (od km 684700 do km 70+800),.

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny
gruntéw ornych.

Przedmiotowy odcinek drogi ma dtugos¢ okoto 4,53 km.

Rysunek: Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji

odcinek drogi objety rozbudowg

432
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji
srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Srody WIkp. dnia 23.10.2013 roku,

znak. Ri0$.6220.12.2013.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych
zwigzanych z ochrong S$rodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU

nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktérym

istnieje juz droga tej samej kategorii.

1.2.3. Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do:

» Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami przepisami prawa
w szczegolnosci wynikajacymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (j.t. Dz.U. 2016 poz. 353).

= W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy
przygotowa¢ materialty dla Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego. O pozwolenie wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

= Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowania drog,
odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz
wykonac niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos¢ podktadéw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykonac¢ w formie
cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji
map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej
okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspoétrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.
R —————
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- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian
gruntowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢
wykonania dodatkowych projektdw podziatu gruntéw Wykonawca wykona je
w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie

decyzji ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terendw. Wyznaczenie granicy wycinki
drzew oraz karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a sama wycinke
drzew przeprowadzi nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach
rozbudowy powinien uwzglednia¢ okres niezbedny do wycinki drzew przez
Nadlesnictwo.

- przygotowania materiatdw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne
granicznikow w formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa
a wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadles$nictwu oraz kopii mapy
przegladowej Nadlesnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych
nieruchomosci.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji

projektowej inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatno$¢ gruntow dla

potrzeb budownictwa i okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz
ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych

wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntow

oraz wiasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na

zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych

(wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiane gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykonaé¢ w terenie, po ktéorym planowany jest

przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i

Program funkcjonalno - uzytkowy
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gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod
gruntowych.
Badania geotechniczne:

- min. rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosic¢

3 odwierty co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku przepustéw wykona¢ po jednym odwiercie przy wilocie i
wylocie przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowaé opinie
geotechniczna.
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejacej nawierzchni
w miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢
na podstawie dokifadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podioza
gruntowego i nawierzchni. Badania ugie¢ wykona¢ co 50 m na kazdym pasie
ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych
wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg
nalezy potraktowaé¢ jako podbudowe dla pdzniejszych warstw nawierzchni
(wyrownawczej, wigzacej i scieralnej).
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania
srodowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
dla catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujace przepisy, w
szczegoblnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U. 2016 poz. 672) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziec¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. W
przypadku etapowania robot oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegdlnych etapéw Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku
o przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji Srodowiskowej, przed uptywem
okresu 4 lat gdy decyzja srodowiskowa stata sie ostateczna.
W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i
gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne,
system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekdw sanitarnych), Wykonawca
zaprojektuje i wykona ich przebudowe Ilub zabezpieczenie i uzyska od ich
wiascicieli lub zarzadcéw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i

zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
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*  Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Przebudowywane
elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ w miare mozliwosci sie w pasie
drogowym.

» Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan:

+ obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

= Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdot w taki sposdb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep
do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang
inwestycjq.

» Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
Z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.

= Wykonawca na wtasny koszt przygotuje dla Zamawiajacego:

- materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji,
na podstawie ktdrych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID,

- materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,

- karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz wszystkie
dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na S$rodowisko, jesli
organ wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do
uzyskania decyzji Srodowiskowej.

=  Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania
opinii do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych
rozwigzan umiesci je w projekcie i zrealizuje.

= Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami,
- budowa lub przebudowg wtaczen do drég wojewddzkich drég innych kategorii

oraz zjazdow na obszarze objetym umowa.

e
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Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgacego na

przekazanie powyzszego uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajacego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia

Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru robaot.

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego
Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekty czasowej organizacji
ruchu muszg uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu.

Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robodt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie =z
wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot
laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych
robét.

Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajacego umowy
na badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych, i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie
prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych
ponosi Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robdot i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg protokdt
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ]), badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow,
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wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i
pomiaréow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdét odbioru koncowego robdt, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét
zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwodch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgodgq Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robaot.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Efektem konncowym ma byc¢ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku

Sroda WIkp. - Ruszkowo, jako drogi klasy ,G", jednojezdniowej, 2-pasowe;.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to

znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢c wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

+ ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2001,
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+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2014 r.,
«  Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
wydane przez IBDiM.
g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni

winien wykona¢, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

« wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

+ wynikami badan i pomiaréw witasnych,

« wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatdw  dotyczacych planowanych inwestycji (narady
koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze rodzaje robot okreslone w
Programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).
Szczego6lowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiardw i wymogdéw przedmiotu zamowienia i ze wartos¢
umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktéore mogq mie¢ wpltyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN
oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamodwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub

rzeczy po stronie Wykonawcy.
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1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACIJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére mogg

kolidowa¢ z projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegac beda na:

e rozbidérce warstw jezdnych i podbudéw w miejscu utraty nosnosci oraz w
miejscach, w ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie
bedzie mozliwe wyniesienie niwelety,

e rozbidrce konstrukcji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

e rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

e rozbiodrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

e rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,

e rozbidrce nawierzchni istniejacych zjazdow, zatok, chodnikow,

e rozbiodrce istniejgcych elementdéw przepustéw,

e rozbidrce istniejacych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas

budowy,

e inwentaryzacji stanu istniejacego budynkodw,
e inwentaryzacji naktadow rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbiorka innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowaé¢ na ruch KR 4 -

obcigzenie nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ budowe nowych oraz przebudowe
istniejgcych obiektdow inzynierskich.

Wykaz istniejgcych obiektdw inzynierskich:

Miejscowos$ p Materiat

Km ! é Swiatto konstrukcj
L.p. :
poziom | .
e pionowe
Sroda WIkp. .

1 66,695 -(m)ul. |3x1,50 | 1,50 Z?Lbritxwy

Zamojskich . y
2 |69,539 | Ruszkowo 0,80 0,80 Zelbetowy

rurowy
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Zelbetowy

3 | 69,769 Ruszkowo 0,80 0,80
rurowy

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw

odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istn. skrzyzowan
znajdujacych sie na projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektag

wlotéw bocznych oraz nowg organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:

l.p. KM Strona Droga

1 | 65+948 PilL Ul. Leszczynska
2 | 66+096 PilL Ul. Dziatynskich
3 | 66+346 P Ul. Kopernika
5 ggig;f PilL Ul. Stoneczna
6 |67+214 L Ul. Szlafroka
7 | 674300 P Ul. Wrzesinska
8 | 67+400 L Droga boczna

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowal przebudowe istniejacych wzdtuz rozbudowywanego odcinka
drogi, zjazddéw publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych

Zjazdow.

1.4.6. Chodniki, ciagi pieszo-rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe

istniejgcych chodnikéw oraz ciggow pieszo-rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacych oraz budowe nowych par zatok
autobusowych. Lokalizacje par zatok autobusowych zaprojektowaé¢ w nawigzaniu do
istniejgcych przystankow.

W obrebie rozbudowywanego odcinka zlokalizowano przystanki autobusowe w km:
65+343, 694758, 69+445,.

e
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1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogq, takie jak linie energetyczne,

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktdorych na

podstawie obowigzujacych przepiséw zachodzi konieczno$¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy,
plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw mieszankg traw oraz darniowaniu wysokich

nasypow powyzej 3 m.
2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyinych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20
lat, oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia w zakresie zaprojektowania i

wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.
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2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy =zasadniczej do celow

projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w
przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 9,0 m,

- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Zaniemyslu przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbidrkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie do Obwodu

Drogowego w Zaniemyslu

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odkfadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogram

realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkdéw
podtuznych i poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i
odtworzenie rowdéw przydroznych. Dla catego zadania nalezy zaprojektowacd
rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte
rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowdw drogowych nalezy
ewentualnie odprowadzi¢ do istniejacych ciekdéw.

Na odcinkach przebiegajacych przez miejscowosci nalezy zaprojektowac

budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej. Woda bezposrednio z jezdni bedzie

Program funkcjonalno - uzytkowy

23



Rozbudowa DW Nr 432 na odcinku $roda WIkp. - Ruszkowo

odbierana za pomocg Sciekdéw przykraweznikowych, wpustow i kierowana kanatami
do osadnika a nastepnie do istniejgcych odbiornikéw lub rowéw chtonnych.
Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sig, ze nalezy
zastosowac rowniez separatory, nalezy je doprojektowac.
W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac Sciek szer. 20 cm z kostki
brukowej grub. 8 cm na tawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po obu stronach
jezdni. Przewidzie¢ studnie wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400.
Studnie kanalizacyjne zastosowal z pierécieniem odcigzajacym (bez zwezek). W
przypadku lokalizacji studni w jezdni wtazy kanalizacji (dotyczy réwniez studni
istniejacych) osadzi¢ w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw
bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej nalezy rdéwniez
zakonczy¢ wiazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.
W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidzieé
utozenie rur:

e 7 PEHD srednicy min. @ 50 cm - pod zjazdami i chodnikami,

e 7 PEHD $rednicy min. @ 80 cm - pod drogami bocznymi.
Wiloty i wyloty oraz skarpy nasypow i stozki nalezy umocni¢ kostkg kamienng 9/11
cm na tawie betonowej C16/20. Rury utozy¢ na tawie z kruszywa 0/20 mm gr.
warstwy 30 cm.
Miejsca odwozu zebranych namutdw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni
oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac¢ dla kategorii ruchu na podstawie
prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115
kN/oS.
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:
« warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany),
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
« warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,
« podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego  stabilizowanego

mechanicznie.
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dla pierscieni ronda:

Wyspa srodkowa wyniesiona, skarpa umocniona kostkg kamienng,

Srednica zewnetrzna min. 40,00 m,

Wyspe ronda obsadzi¢ zielenig. W ramach inwestycji zaprojektowac zasilanie
wyspy w wode.

Wyspy kanalizujagce na wlotach ronda powinny by¢ wyniesione min. 5cm
powyzej gornej warstwy nawierzchni, utozone w krawezniku trapezowym
koloru czerwonego i z kostkg koloru czerwonego. Przejscia dla pieszych na
wyspach powinny mie¢ 2cm obnizony kraweznik a chodnik wewnatrz wyspy
nalezy oddzieli¢ opornikiem.

Na wyspie ronda stosowac kraweznik kamienny tukowy 20x30.

Przewidzie¢ oswietlenie ronda.

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w

szczegoblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdézn. zm.) z

uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drdg, predkosci projektowej, oraz

natezenia ruchu.

Szerokos$¢ drogi podporzgdkowanej nie mniej niz 6,0 m.

l.p. KM Strona Droga Zakres przebudowy
Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
1 | 65+948 PilL Ul. Leszczynska promieni skretu
Przebudowa sygnalizacji
Swietlnej
Poprawienie geometrii
2 | 66+096 PilL Ul. Dziatynskich poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Poprawienie geometrii
3 | 66+346 P Ul. Kopernika poprzez zwiekszenie
promieni skretu
4 | 66+558 L Droga powiatowa 2410P - Proj. rondo
Ul. Wrzesinska
66+972 .
5 66+991 PilL Ul. Stoneczna Do kata prostego
6 | 67+214 L Ul. Szlafroka Do kata prostego
7 | 67+300 P Ul. Wrzesinska Do kata prostego
8 | 67+400 L Droga boczna Do kata prostego
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2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szerokos$¢ zjazdow do posesji istniejacych dostosowac¢ do szerokosci
bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu
nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Na kazdg posesje, ktéra w chwili opracowywania
dokumentacji ma zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewodzkiej, nawet w
przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku
obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegélnych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszq iloscig
istniejacych zjazdéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikow zjazdy indywidualne zaprojektowaé z
brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci
niemniejszej 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem
Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).

W przypadku wystepowania na dtugosci zjazdu kraweznika przyjaé, ze bedzie

wystawiony na wysokos¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, przejscia dla pieszych

Chodniki i ciggi pieszo-rowerowe w miejscach istniejacych nalezy utrzymac oraz
doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggto$¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potaczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i

skrzyzowaniami.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,00 m
i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej.
Chodniki odsuniete od jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy
krawedzig chodnikow, a krawedzig przylegajacych skarp rowdéw i nasypdéw
zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki
betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciagi pieszo-rowerowe nalezy wykonac z kostki
bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem zabudowy cigqgi rowerowe na
catej dtugosci - nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.

Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach
przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi
jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie
chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone

obrzezem betonowym.
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Zakres projektowanych chodnikow i sciezek pieszo-rowerowych:

e Od km 65+935 do km 67+300 strona prawa Sciezka pieszo-rowerowa, strona

lewa chodnik

e Od km 67+300 do km 70+800 strona prawa $ciezka pieszo-rowerowa.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,

- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg
wysokos¢ od poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejgcych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia w tych miejscach nowych wiat.
Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w
trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy
ocynkowanej lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw.
najazdowej strony przystanku, tak aby utatwita podréznym obserwacje drogi.
Maksymalne wymiary wiaty to: szerokos$¢ 310 cm, gteboko$¢ 130 cm, wysokos¢ 240
cm. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka na rozkiad jazdy. Wyposazenie
dodatkowe: kosz na $mieci.

Zapewni¢ bezpieczne dojscie miedzy =zatokami, w razie braku jednej druga

zaprojektowac.
Wykaz przystankow autobusowych
MIEJSCOWOSC STR. KM POWIAT GMINA
Ruszkowo L 694758 $redzki | Sroda WIkp.
Ruszkowo P 69+445 $redzki | Sroda WIkp.
Sroda WIkp. ul. ] ,
L sredzki | Sroda WIikp.
Niedziatkowskiego 65+343

e
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2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycja zlokalizowanych na
obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in.
wyodrebnione koszty usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w
warunkach).

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen
obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty

projektow wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U. 2016 poz. 124).

2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
Istniejagce oznakowanie nalezy przetransportowa¢ do Obwodu Drogowego w
Zaniemyslu.

Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje
montaz nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych
projektdw oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po
zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"
Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz
WWIiORB.

Dla znakdéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20,

B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

e
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d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne, kocie oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWIiORB.

e) Na wyspach kanalizujacych i wyniesionych nalezy stosowac¢ gniazda do
montazu znakoéw drogowych
W obrebie zatok autobusowych na dtugoséci perondw oraz przy przejsciach dla
pieszych nalezy zastosowac¢ oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze
z6ttym.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonad

przed koncowym odbiorem robdt.

2.2.13. Zielen

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje
projekt zieleni uwzgledniajacy zapisy decyzji srodowiskowej, wykona wycinke drzew
oraz przeprowadzi nasadzenia.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie laséw

panstwowych nalezy do Wykonawcy.

2.2.14. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach
kanalizujacych ruch oraz wyspach spowalniajacych zastosowac znaki aktywne (z
dwoch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej wraz z
turbing wiatrowg. W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.
Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy oraz

o$wietlenie ronda.

2.2.15. Obiekty inzynierskie
Przewidziano wykonanie nastepujacych przepustéw (przebudowa) pod korong drogi:
Swiatto Materiat . .
L.p. Km | Miejscowos¢ - - konstrukcj Przll)onowala)nz rozwcllazaple
poziome | pionowe i a przebudowy drogl
[-1 | [km] [-] [m] [m] [-] [-]
Sroda WIkp. - Selbetow
1 66,695 (m) ul. 3x1,50 1,50 — Y przebudowa zelbetowy
Zamojskich _ Y
2 69,539 Ruszkowo 0,80 0,80 zelbetowy przebudowa HDPE
_rurowy
3 69,769 Ruszkowo 0,80 0,80 zelbetowy przebudowa HDPE
rurowy
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Wytyczne projektowe dla przepustéw:

przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,
przepusty o s$rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowaé na konstrukcje
zelbetowe o przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow
terenowych,

w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustéw elementy
koncowe nalezy zaprojektowac¢ jako sSciete do nachylenia skarpy nasypu
drogowego. Sciecie elementu kohncowego ma byé wykonane w zakfadzie
prefabrykacji elementéw. Nie dopuszcza sie $cinania elementéw na budowie,
potaczenie rurowych elementéw Zelbetowych nalezy zaprojektowac jako
szczelne poprzez zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac¢ gurty zelbetowe o
minimalnych wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna
cieku wodnego,

Skarpy nasypdw oraz stozki przepustéw zaprojektowaé jako umocnienie
wykonane z kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy
wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy
wykona¢ jako zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a
jego dtugos¢ dostosowaé do podstawy umocnienia. Jezeli ditugo$¢ murka
oporowego przekroczy 4 m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca murek na
dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowac¢ co max 4 m. Dylatacje majg dzieli¢
murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy
C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej
nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu,

bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowaé jako
elementy ciggte zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypas¢ blizej niz
40 cm od podstawy stupka. Dylatacje majg dzielic fundament na osobne
elementy. Minimalne wymiary fundamentu pod balustrade to 30x80cm,
minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to 50x80 cm,

przebudowie podlegajgq wszystkie przepusty,
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- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn. zm).

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robdét oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne =z wymaganiami Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z
ustawq z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).

2.3. Wymagania materiatlowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za speilnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi

odpowiedzialno$s¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
«  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacq
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty
oraz urzadzenia wchodzace w skfad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie,
infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu

na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i
przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzyc
do celéow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej,

po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

e
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2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a)

b)

d)

f)

g)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach
zgtoszenia przed uzyskaniem decyzji ZRID.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzeddw
Gmin uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgacym.

Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i
ewidencyjnych do celow projektowych,

e wilasnych pomiardéw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentaciji.

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujacym

wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne

Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad

Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA oraz WWiORB

(bedace czescig sktadowa niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w

oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie

przytaczania norm wycofanych).

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo

budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i

ustaw oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byc¢ przedstawione do akceptaciji

Zamawiajgcemu.
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2.6. Materiaty do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty
podzialu, materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na
podstawie ktorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkéw,
dla ktorych moga zosta¢ pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego
zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wiasnym kosztem i

staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamowienia — zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla

Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja

elektroniczng na komputerowym nosniku informacji zapisane z

rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami

okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i

innymi uregulowaniami prawnymi.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

+ Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celdéw

projektowania drdg, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500
(w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i
sprawdzajace  aktualno$¢  podktadéw  geodezyjnych ~w  miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty
przedstawione s w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢
wynikiem bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej
okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem

wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

e
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+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang,

- Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektéw,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe,

+ Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

+ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

+ Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegoétowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajagcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym
nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (czes$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich,
odwodnienia, przektadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy
wykona¢ w zakresie umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem

kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowiacy zatacznik do WRPO - 3 egz.

w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:

dokumentacja w w/w formie powinna byc¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis

okreslajacy szczegdtowg zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku,

w ktorym zostat zapisany) - w 3 wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy
zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy
wyltacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisac
w formacie AutoCad 2010 (przekazane z wtasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, S$lepe
kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu

budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.
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d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robédt, w
zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wifasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt - w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz
* . pdf).

e) Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:

- opis techniczny z analizg powigzan drogi z innymi drogami oraz
okresleniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu;

- mape w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych,
istniejacego uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbednego do
przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczegdlnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy Ilub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajaca wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.
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2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowq, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz
po przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje projektowag za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okre$long w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania
w siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia
wykazu postepu prac projektowych dokumentujacego stan zaangazowania i
sposéb rozwigzania elementéw robdt, ktére beda realizowane. Protokoty z rad
technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie

potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior roboét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i
na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia,
kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajacg dokumentacje
techniczng wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych

pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i
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odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -

odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos$c¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot budowlanych, organizacji robét
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendow, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie os$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 2013, poz. 1129).

e ———————
Program funkcjonalno - uzytkowy 41




Rozbudowa DW Nr 432 na odcinku $roda Wikp. - Ruszkowo

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wWzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r.
poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z p6zn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pézn. zm.).
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[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2016 r. poz.
1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczego6towych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn.
zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz.
2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r.
poz. 909 z pézn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wpytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -

2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegodtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow

drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

e
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[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdarnska, 2014 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM,

Warszawa 2001 r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na s$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspodtfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie

przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegolne materiaty i

uzyska¢ decyzje wedtug nowych unormowan.

4. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1: Wykaz cen

Zatgcznik nr 2: Decyzja srodowiskowa

Zatgcznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna
Zatacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna

e
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swoja propozycje Ceny,
bedac w petni swiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania

Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatébw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z
obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji
robot, optaty za =zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentéw Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji
ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice,

sygnalizacja swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowq i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie

jego witasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich
Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i

zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW

RYCZALTOWYCH)
I_=orm.::l
Lp. Wyszczeg?lnien_ie elerr:lentéw riﬂ:ﬁ:?:tl:i:a Wartoéé zi.
roziiczeniowyc wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu
I. : . : ryczatt
uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajacego*
II. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Wartos$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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mel wiafionnisiiy Sroda Wielkopolska, dnia 23.10.2013 r.
Ri0S.6220.12.2013

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 i 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22008 r. Nr 199, poz. 1227)
oraz w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1.
W sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko  oraz szczegétowych  uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r.
nr 213, poz. 1397), w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.
22000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
ustalam

na rzecz Wnioskodawcy,
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia

dla inwestycji obejmujacej:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia”

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:

Przedsigwzigcie obejmuje Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia”

Charakterystyka powyzszego przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu:
- Ochrona cennych wartosci przyrodniczych:
Na przedmiotowym terenie nie wystepuja cenne obiekty przyrodnicze, jak réwniez nie
wystepujg formy ochrony przyrody;
- Ochrona zasobéw naturalnych:
Brak znaczacych oddziatywan, w zasiggu przedmiotowego terenu;

- Ochrona zabytkéw
Zabytki nie wystepuja na przedmiotowej dzialce oraz na dziatkach sasiednich;
- Ograniczenie uciazliwosci dla terenéw sgsiednich:
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu przedsigwziecia na tereny sasiednie.
3. Wymagania dot. ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym
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- po zakoniczeniu robot inwestor jest zobowigzany doprowadzié teren do stanu pierwotnego;

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych
Nie dotyczy

S. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
Dla ww. przedsigwzigcia nie ustala sie wymogéw w zakresie ograniczania transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujacych si¢ z zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia

W obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuja obszary chronionego krajobrazu oraz obszar
Natura 2000.

7. Inne warunki i ustalenia
- W przypadku konieczno$ci wycinki krzew6w przed realizacjg inwestycji, nalezy uzyskaé

zezwolenie zgodnie z ustawg o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/;

Prace dot. wycinki drzew i krzewéw winny byé wykonane poza sezonem lggowym
ptakdéw, trwajacym w Wielkopolsce od 15 marca do 15 lipca.

Nalezy zwréei¢ uwage, iz drzewa moga stanowié¢ miejsce zakladania legéw przez ptaki i
nietoperze, ktére podlegaja ochronie gatunkowej. W stosunku do nich obowiazujg zakazy
wymienione w § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). Wycigcie drzew lub krzewéw, na
ktérych zostanie stwierdzona obecnos$é gniazda ptaka lub miejsce wystepowania nietoperzy,
bedzie mozliwe po uzyskaniu stosownego zezwolenia i po spetieniu warunkéw okreslonych
w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151,
poz. 1220 ze zm.)

- drzewa i krzewy nie podlegajace usunigciu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniami korzeni oraz pni mogacymi powstaé podczas realizacji inwestycji;

- w trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zadbaé
to, aby prowadzone prace stwarzaty jak najmniejsza uciazliwosé (hatas, zanieczyszczenie,
powietrza, wody i gleby), powodowanymi praca urzadzen, dla zdrowia i §rodowiska;

- prace budowlane nalezy realizowaé w porze dziennej z przestrzeganiem przepiséw BHP;

- nalezy utrzymywaé w czystosci teren zajety na czas realizacji inwestycji, jak i teren wokét
inwestycji;

- w trakcie realizacji prac stosowaé technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane, aby
nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw materiatow napedowych do gruntu;

- zastosowac technologi¢ oraz materialy budowlane przyjazne $rodowisku i posiadajace
wymagane prawem certyfikaty, a w szczeg6lnosci ograniczajace lub eliminujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;

- materialy i sprzgt nalezy przechowywaé¢ w wyznaczonych miejscach;
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- sposéb powstawania i gospodarowania odpadami podczas realizacji inwestycji oraz podczas
jej eksploatacji winien by¢ prowadzony zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. /Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami/

- decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia. Do
budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢ do
Starostwa Powiatowego w Srodzie Wielkopolskiej.

8. Waznos¢ decyzji:
Przedmiotowa decyzja jest wazna przez okres 4 lat liczac od daty jej uprawomocnienia.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objgtego decyzja uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9. Uzasadnienie decyzji
W dniu 14.02.2013 r. Inwestor Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan , wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia”.

Planowane przedsigwzigcie zakwalifikowane jest do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych raport moze byé wymagany — na podstawie
§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko ( Dz. U, Nr 213, poz. 1397 ) -
jako budowa drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dhugosci przedsigwzigcia powyzej 1
km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o
nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych
do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z karta informacyjna, planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na rozbudowie
drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia, na odcinku dtugosci 22,2 km, od skrzyzowania
z droga krajowg nr 11 do skrzyzowania z drogg krajowa nr 15, Przewidziana do rozbudowy
droga wojew6dzka nr 432 pod wzgledem administracyjnym usytuowana jest w srodkowej
czgsei wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie $redzkim i wrzesinskim. Na wiekszosci
projektowanego odcinka droga przebiega po terenie paskim o rzednych w granicach 80 — 110
m. n.p.m. Lokalne obniZenia terenu wystgpuja w sasiedztwie ciekéw powierzchniowych.
Droga przebiega przez miejscowosci Sroda Wikp. (od km 64+231 do km 67+366), Ruszkowo
(od km 68+791 do km 70+736), Tadeuszewo (od km 71+368 do km 72+616), Potazejewo (od
km 73+459 do km 73+798), Grzymystawice (od km 82+041 do km 86+232). Tereny
zabudowane wystepuja na odcinkach od km 64+291 do km 67+305, od km 71+408 do km
72+539, od km 73+498 do km 73+748. Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej
wigkszosci wystepuja tereny gruntéw ornych oraz tereny lesne.

Obecnie droga wojewodzka nr 432 ma na zdecydowanym odcinku przekrdj drogowy
szlakowy z jezdnia okoto 7,00 m (dwa pasy po okoto 3,50 m z poboczami gruntowymi o
szerokosci od 1,50 — 2,00m.

Organ wydajacy decyzj¢ wszczal postepowanie i wystapil o wydanie opinii
w sprawie sporzadzenia raportu do jednostek opiniujacych przedsiewziecie.

Po otrzymaniu opinii Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Wlkp. nr
ON.NS-52-4-6/13 z dnia 26.04.2012 r. (wplyw do tut. Urzedu 30.04.2013 r.), Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wrzesni nr ON.NS-0700/8/2013 z dnia 17.05.2013 r.
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oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr  WOO-
11.4240.220.2013KL z dnia 04.06.2013 1.

W postgpowaniu wzigto pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na s$rodowisko. Przeanalizowano: skale i charakter inwestycji,
wielko$¢  zajmowanego  terenu, zakres robot zwiazanych z jej realizacja,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddziatywania oraz odwracalno$é oddzialywania,
a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i uciazliwosci zwigzane z jej
eksploatacja, oraz usytuowanie przedsigwziecia na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochrona , w tym obszarach Natura 2000.

Uwzgledniajac powyzsze opinie oraz informacje zawarte w ztozonym wniosku odstapiono od

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko powyzej inwestycji;
(postanowienie ~ Burmistrza Miasta Sroda  Wielkopolska 2z dnia  28.06.2013r.
Ri0S.6220.12.2013

Biorac powyzsze pod uwage orzeczona jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za poSrednictwem Burmistrza Miasta
Sroda Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zwolniony od optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 225 poz. 1635)

Charakterystyka przedsigwziecia;

Otrzymujq:

1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
2. Urzad Miasta i Gminy Nekla , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
3. Urzad Gminy Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
4. Urzad Miasta i Gminy Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
5. aa

Sprawg prowadzi:
Zbigniew Antkowiak kicrownik Referatu Rolnictwa

i Ochrony Srodowiska Urzedu Micjskiego
I pigtro pok. 209 tel. 061 286 77 25
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Zalgeznik
do decyzji Nr RiOS 6220.12.2013
z dnia 23.10.2013 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia”

Zgodnie z karta informacyjna, planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia, na odcinku diugosci 22,2
km, od skrzyzowania z droga krajowa nr 11 do skrzyzowania z droga krajowa nr 15.
Przewidziana do rozbudowy droga wojewo6dzka nr 432 pod wzgledem
administracyjnym usytuowana jest w $rodkowej czesci wojewodztwa wielkopolskiego,
w powiecie Sredzkim i wrzesinskim. Na wigkszosci projektowanego odcinka droga
przebiega po terenie ptaskim o rzednych w granicach 80 — 110 m. n.p.m. Lokalne
obnizenia terenu wystegpuja w sasiedztwie ciekéw powierzchniowych. Droga
przebiega przez miejscowosci Sroda Wikp. (od km 64+231 do km 67+366), Ruszkowo
(od km 68+791 do km 70+736), Tadeuszewo (od km 71+368 do km 72+616),
Polazejewo (od km 73+459 do km 73+798), Grzymystawice (od km 82+041 do km
86+232). Tereny zabudowane wystepuja na odcinkach od km 64+291 do km 67+305,
od km 71+408 do km 72+539, od km 73+498 do km 73+748. Na odcinkach
niezabudowanych na zdecydowanej wigkszosci wystepuja tereny gruntéw ornych oraz
tereny lesne. )

Teren pod planowang rozbudowe drogi wojewddzkiej w Srodzie Wielkcpolskiej od strony zachodniej
graniczy z Obszarem Natura 2000 PLH300057 Dolina Sredzkiej Strugi oraz obszarem chronionego

krajobrazu "Bagna S$redzkie".

Obecnie droga wojewddzka nr 432 ma na zdecydowanym odcinku przekréj drogowy
szlakowy z jezdnia okoto 7,00 m (dwa pasy po okoto 3,50 m z poboczami
gruntowymi o szeroko$ci od 1,50 — 2,00m.

Na odcinku tym czgsto wystgpuja zaktdcenia w ptynnosci ruchu spowodowane mala
szerokoscig jezdni oraz jej stanem technicznym. Brak ptynnosci ruchu powoduje
nadmierng emisj¢ zanieczyszczen zwiazanych z wydzielaniem spalin przez pojazdy.
Znaczacy wptyw na klimat akustyczny ma stan nawierzchni. Zniszczenia nawierzchni
zwigkszaja poziom emitowanego hatasu oraz drgania wywotywane przez poruszajac
si¢ po drodze pojazdy.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie
technicznym. Jej wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne
sg Slady remontéw czastkowych. Lokalnie wystepuja zapadnigcia i spekania masy
bitumiczne;j.

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 7,00 m wraz z
powierzeniem na tukach poziomych (7,24 m dla jednostronnego kraweznika, 7,48 dla
dwustronnego). Zaplanowano pobocze gruntowe o szerokosci 1,50 m. Szerokosé
chodnikéw zlokalizowanych przy jezdni wynosié bedzie 2,00 m, a szerokos$é
chodnikéw poza jezdnia ~ 1,50 m.

Przebieg drogi planowanej poprowadzono w nawiazaniu do istniejacego przebiegu
drogi wojewddzkiej, wpisujac sie w 0§ istniejacej nawierzchni.
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Trasa rozpoczyna si¢ w Srodzie WIkp., na rondzie z droga krajowa nr 11. Zwigkszona
zostanie jego Srednica oraz wystawione zostang dodatkowe wyspy segregujace na
wlotach. Ponadto na odcinku w m. Sroda Wikp. przewidziano przebudowe
nawierzchni jezdni i chodnikéw na odcinku od ronda Jana Pawla II do ul.
Wrzesinskiej, budowe ronda na skrzyzowaniu ulicy Zamojskich przy ulicy
Wirzesinskiej, budowe chodnika po stronie lewej DW 432 na odcinku od ronda do
miejsca projektowanego whaczenia drogi gminnej oraz wydzielenie lewoskretu od
strony miasta na droge gminng. Na odcinku Potazejewo przewiduje si¢ zmiang
geometrii skrzyzowania, budowg chodnika na odcinku miedzy skrzyzowaniem a
zatokg autobusowg oraz budowg lewoskretu na skrzyzowaniu z drogi na Rusiborek z
Potazejewo. Na odcinku w m. Zberki, przed tukiem w m. Zberki zaprojektowano
budowg lewoskretu na skrzyzowaniu z droga na Rusiborz, budowe prawoskretu dla
kierunku przeciwnego, zamknigcie wjazdu do m. Zberki na tuku drogi (droga
Jjednokierunkowa) oraz budowg lewoskretu na skrzyzowaniu z droga kierunku
Murzynowo Koscielne,

Ponadto przewiduje si¢ budowg lewoskretu przy skrzyzowaniu z droga w kierunku
Zberki — Huby i Targowa Gora, budowe lewoskretéw przy skrzyzowaniu z droga w
kierunku Ractawski i Chwalibogowo. Na odcinku od wiaduktu nad linig PKP do DK
15 przewidziano poszerzenie jezdni do 7 m.

Budowg zatok autobusowych zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacych
przystankow.

Na odcinkach o przekroju drogowym przewidziano powierzchniowe odprowadzanie
wod opadowych z nawierzchni — poprzez nadanie jezdni i poboczem ziemnym
wymaganych spadkéw poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona
do projektowanych rowéw drogowych trawiastych o ksztalcie trapezowym i dalej do
istniejacych odbiornikow.

Na odcinku przebiegajacym przez miejscowosci przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji
deszczowych. Woda bezposrednio z jezdni bedzie odbierana za pomoca $ciekow przy
kraweznikowych, wpustow i kierowana kanatami do osadnika, a nastepnie do
istniejacych odbiornikow.

W ramach inwestycji w celu plynnego przeprowadzenia wody w ciagu rowéw
przydroznych, pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) — przewidziano
budowg przepustu, a w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciagu ciekéw
wodnych — przewidziano budowg obiektoéw mostowych.

W zwiazku z realizacja planowania inwestycji przewiduje si¢ wycinke spore ilogci
drzew, ktérych liczba zostanie okreslona w projekcie budowlanym.

Realizacja przedsigwzigcia zwigzany bedzie z niezorganizowana substanci i energii
do srodowiska, w zwiazku z praca maszyn budowlanych i obshuga transportowg
budowy. Uciazliwosei te beda miaty charakter krotkotrwaty odwracalny i nie
pozostawiajacy trwalych $ladéw w $rodowisku. Zasigg ich bedzie ograniczony i nie
bedzie decydowat trwale o stanie $rodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.
Eksploatacja natomiast drogi po rozbudowie zwiazana bedzie ze stala emisja
substancji i energii do srodowiska. Powstawaé beda charakterystyczne dla ruchu
drogowego emisja zanieczyszczen komunikacyjnych w postaci spalin kurzu i hatasu.
Planowana inwestycja bedzie prowadzona jednak $ladem drogi wojewédzkiej nr 432,
ktora jest istniejacym elementem w krajobrazie. Nie bedzie to nowa droga, jedynie
zostang wykonane dziatania, majace na celu podwyzszenie standardu przejazdu oraz
zapewnienie bezpieczefistwa ruchu drogowego. Uplynnienie ruchu drogowego
osiagnigto poprzez poprawg stanu technicznego drogi oraz lepsza organizacje ruchu
przyczyni sig¢ do ograniczenia emisji zanieczyszczen komunikacyjnych.
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Planowana inwestycja przyczyni sie do:

zwigkszenia bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego,
zapewnienia normatywnych parametréw skrzyzowan,

poprawy ptynnosci ruchu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 432,

ograniczenia poziomu hatasu,

zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do powietrza,

poprawy komfortu podrézowania,

poprawy wizerunku regionu,

rozwoju regionu poprzez wzrost jego atrakcyjnosci inwestycyjnej oraz turystycznej.

Dla ww. przedsigwzigcia nie ustala si¢ wymogéw w zakresie ograniczania transgranicznego

oddzialywania na srodowisko.
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; Sroda Wielkopolska, dnia 18.11.2013 .
Ri0S.6220.12.2013

AR ARy DECYZJA

leiso

0 zmianie decyiji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 i 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz w
zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatlywaé na srodowisko
oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), w trybie art.
155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu
odwotania z urzedu:

ustalam
pa rzecz Wielkopolskiege Zarzadu Drég Wojewédzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

zmiang $Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
dla inwestycji obejmujacej: )
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 432 Sroda — Wrzesnia”

W punkcie 7. Inne warunki i ustalenia

- Prace dot. wycinki drzew i krzewow winny by¢ wykonane poza sezonem lggowym
ptakow, trwajacym w Wielkopolsce od 15 marca do 15 lipca.

zostaly zastapione wyrazami:

- Konieczng wycinke drzew nalezy prowadzi¢ w obecnosci ornitologa, jesli
wycinka prowadzona bedzie w okresie legowym ptakéw tj: ,,od 15 marca do
15 lipca”.

2. Pozostate warunki decyzji Nr Ri0$.6220.12.2013 z dnia 23.10.2013 .

nie ulegaja zmianie.

e
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“

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2013 r. zostata wydana decyzja Burmistrza Miasta nr Ri08.6220.12.2013 dla
Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich — ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan o
érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 432 Sroda — Wrze$nia”

Pismem z dnia 04.11.2013r. Inwestor zlozyt odwotanie o zmiang wydanej decyzji w
pkt. 7. W zwiazku z odwolaniem Burmistrz Miasta uznat, ze odwotanie jest uzasadnione i dla
sprawnego przebiegu prac konieczne jest ich wprowadzenie w przedmiotowej decyzji.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza, Miasta
Sroda Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujq:

1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
_ul. Wilczak 51, 61-623 Poznafi
2. Urzad Miasta i Gminy Nekla , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
3. Urzad Gminy Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
4. Urzad Miasta i Gminy Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
5. ala
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