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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY

Piasek do balastowania pojazdéw samochodowych.
3. SPRZET

3.1. Probne obcigzenie obiektow mostowych_nalezy wykona¢ obciazajac obiekt samochodami
cigzarowymi (wywrotkami) zatadowanymi piaskiem lub innym materialem balastowym o
masie 1 naciskach na o$ okreslonymi w Projekcie probnego obcigzenia.

3.2. Pomiary ugie¢ wykonuje si¢ przy pomocy zestawdw sktadajacych sie¢ z czujnikéw, drutu
stalowego, facznikow 1 elementow podpierajacych, lub czujnikow elektrycznych z
elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi.

Pomiary niwelacyjne wykona¢ niwelatorami precyzyjnymi.
4. TRANSPORT

Materialy przewozone beda srodkami transportu zgodnie z punktem 3.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Projekt probnego obcigzenia mostu
Projekt probnego obcigzenia winien zawierac:

a) schemat obcigzenia konstrukcji, kolejnosci ustawienia obcigzenia samochodami
1jego rozmieszczenia,

b) sposéb pomiaru ugiec z okresleniem sprzetu 1 czasu pomiaru,

c) miejsca pomiaru ugiec,

d) obliczenie ugi¢¢ dla zatozonego schematu obcigzen.

Projekt probnego obcigzenia mostu winien by¢ opracowany 1 przedstawiony przez
Wykonawce budowy obiektu mostowego do akceptacji Inzynierowi po uzgodnieniu go przez
Projektanta obiektu mostowego.
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5.3. Zakres wykonywanych robot

Analize i opracowanie wynikdw wykonuje na zlecenie Zamawiajacego IBDiM lub inna
jednostka naukowo-badawcza posiadajgca odpowiednie do$§wiadczenie (zakwalifikowana
przez MT do badan budowli mostowych). Jednostka wykonujaca probne obcigzenie obiektu
musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca badan podczas probnego obcigzenia
nie moze by¢ zalezny od Wykonawcy obiektu mostowego.

Probne obcigzenie mostu wykonaé po zakonczeniu budowy mostu — przed oddaniem do
ruchu.

5.3.1. Przygotowania

Przed prébnym obcigzeniem nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji mostu celem
wykrycia widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodzefn materiatu, elementéw lub potaczen
oraz stanu nawierzchni lub konstrukeji.

5.3.2. Probne obcigzenie statyczne

Probne obcigzenie statyczne wykonuje si¢ na podstawie Projektu probnego obcigzenia
przy obcigzeniu zestawem samochodow samowytadowczych, podanym w Projekcie probnego
obcigzenia.

[lo$¢ przeset poddanych probnemu obcigzeniu powinna by¢ zgodna z Projektem probnego
obcigzenia [przy obiektach wieloprzestowych nalezy wykona¢ obcigzenie dla minimum
dwoch przeset (dla kazdego minimum dwa schematy obcigzen)].

Przemieszczenia i odksztatcenia w okreslonych punktach — (zaleca si¢ co najmniej
w jednym przekroju poprzecznym z kazdej strony) nalezy mierzy¢ bezposrednio po
ustawieniu probnego obcigzenia co 15 min. Jezeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie
wiekszy niz 2% mierzone] wielkosci, to wartos¢ koncowag przyjmuje si¢ za miarodajng.
W przeciwnym razie obcigzenie probne pozostaje w tym samym potozeniu dopdki przyrost
wielko$ci mierzonej wyniesie mniej niz 2%.

Przemieszczenia 1 odksztatcenia spr¢zyste nie moga by¢ wigksze od wartosci obliczonych
dla rzeczywistego obcigzenia probnego, a przemieszczenia trwate i spr¢zyste dzwigardw
gléwnych (ptyty) nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych wg PN-S-10040:1999.

W celu stwierdzenia, ze konstrukcja pracuje w zakresie sprezystym zaleca si¢ wykonanie
wstepnego obcigzenia probnego pod cze$ciowym obcigzeniem stanowigcym okoto potowe
podstawowego probnego obcigzenia.

Po wykonaniu probnego obcigzenia nalezy ponownie sprawdzi¢ stan konstrukcji, czy nie
wystapity zarysowania.

5.3.3. Prébne obcigzenie dynamiczne
Probne obcigzenie dynamiczne przeprowadza si¢ na zadanie Zamawiajacego.

Probne obcigzenie dynamiczne przeprowadza si¢ na podstawie Projektu prébnego
obcigzenia przy przejazdach zestawow pojazdow bez dodatkowego wymuszenia drgan oraz
ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgan konstrukcji.
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Predkos$¢ probnych jazd powinna by¢ stopniowo zwigkszona od 10 km/h co 20 km/h, az
do najwigkszej przewidzianej predkosci na drodze, na ktorej obiekt mostowy jest potozony,

Ugiecie mostu powinno by¢ mniejsze od ugi¢¢ statycznych pomnozone przez
wspotczynnik dynamiczny.

5.4. Analiza wynikoéw

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przeprowadzeniem probnego obcigzenia
w terenie Wykonawca probnego obcigzenia wykonuje opracowania oraz analizy wynikow
z uwzglednieniem rzeczywistych obcigzen. Opracowanie wynikéw winna wykonywaé
jednostka niezalezna od Wykonawcy.

Opracowanie wynikow powinno zawiera¢ conajmnie;j:

- pordwnanie obliczonych ugie¢ z pomierzonymi ugi¢ciami sprezystymi,
- obliczenie trwalych ugig¢¢ i pordwnanie ich z dopuszczalnymi ugigeciami trwalymi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00.

6.1. W trakcie przeprowadzania probnego obcigzenia nalezy kontrolowac:
a) mas¢ calkowita 1 naciski na o§ pojazddw przeznaczonych do probnego
obcigzenia
b) zgodnos¢ ustawienia pojazdéw z Projektem probnego obcigzenia
c) sprzet do przeprowadzenia pomiardw
d) zgodno$¢ osigganych rezultatoéw z zatozeniami projektowymi.
Konstrukcja powinna spetniac¢ nastepujace warunki:
- ugiecia sprezyste nie wieksze od obliczonych w projekcie,
- ugiecia trwale nie wigksze niz 20% ugigcia obliczonego,

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior czesciowy 1 koncowy robodt jak w D-M.00.00.00.
8.2. Ogledziny konstrukcji po wykonaniu probnego obcigzenia.

Po wykonaniu probnego obcigzenia nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji w celu
stwierdzenia, czy nie powstaty w niej rysy lub widoczne uszkodzenia.

Na zakonczenie probnego obcigzenia nalezy sporzadzi¢ raport zawierajacy orzeczenie
o przydatnosci 1 warunkach eksploatacji mostu. Raport nalezy sporzadzi¢ na podstawie
analizy wynikow badan przeprowadzonych zgodnie z punktami 5.4. oraz 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdéwieniem obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa wymienione w czes$ci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
»Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Projektowanie.

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i1 badania.

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
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