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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie

¢) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatdw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

pn: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DP
3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473"

oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez

Wykonawce robdt, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres rob6t budowlanych

1.1.1. Konstrukcja projektowanego ukiadu drogowego

Przyjete parametry projektowe DW nr 263

Kategoria drogi wojewodzka

Klasa drogi G

Predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h

Predkos$¢ miarodajna Vm = 80 km/h

Szerokos¢ jezdni 7,00 m+ poszerzenia na fukach poziomych
Szerokos$¢ poboczy 1,50 m
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Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
Szerokos$¢ chodnika zlokalizowanego poza jezdnig 1,50 m
Szerokos¢ ciggu rowerowego zlokalizowanego przy jezdni 2,50 m
Szerokos$¢ ciggu rowerowego odsunietego od jezdni 2,00 m
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,50 m
Obcigzenie nawierzchni 115 KN
Kategoria ruchu KR 5

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

1.1.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary
robot oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot a takze
wybudowac i odda¢ do uzytkowania rozbudowang DW 263 na odcinku od skrzyzowania z
DP3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473 w m. Dabie. Dlugosé
rozbudowywanego odcinka okoto 8,17 km.
Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie
ktorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.
Materiaty do wnioskéw nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ziozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgqcego zostang wprowadzone w ciqgu 2
tygodni od dnia przekazania uwag.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:
. wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wifasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni,
o wykonanie robot ziemnych,

o rozbidrke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow
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korpusu drogowego,

o rozbiorke istniejacego mostu na rzece Ortéwka,

o budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

o rozbidrke istniejacych przepustéw, przebudowe istn. i budowe nowych,
o przebudowe i budowe zatok autobusowych,

. przebudowe i budowe skrzyzowan,

. przebudowe i budowe chodnikéw,

o budowe ciggu rowerowego i pieszo-rowerowego,

o budowe kanalizacji deszczowej,

o ustawienie stalowych barier ochronnych,

o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

o zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

o wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

o nasadzenia rekompensujgce drzew i krzewdw,

o instalacja o$wietlenia ulicznego z trwatym oznaczeniem tabliczka,

. regulacja wysokosciowa elementow uzbrojenia obcego,

o oznakowanie drogi i dréog zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o wyplantowanie terenu i obsianie trawag,

o roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

o petnienie nadzoru autorskiego,

o przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robét,

. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

. archeologiczne  badania  powierzchniowo-sondazowe (w  przypadku
zarejestrowania obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzic
wyprzedzajace inwestycje badania wykopaliskowe),

. uzyskanie na wszystkie badania archeologiczne stosownego pozwolenia,

o wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoéwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Rozbudowywana droga wojewddzka nr 263 pod wzgledem administracyjnym
usytuowana jest we wschodniej czesci wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim

w gminie Olszéwka i Dabie. Na wiekszosci projektowanego odcinka droga przebiega po
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terenie ptaskim o rzednych w granicach 100 - 130 m. n.p.m. Lokalne obnizenia terenu
wystepujgq w sasiedztwie ciekdw powierzchniowych.

Droga przebiega przez cze$¢ miejscowosci Drzewce (od km 94+600 do km
96+062), Tarnéwka (od km 98+044 do km 100+185), Dabie (od km 101+156 do konca
planowanej inwestycji tj do km 102+769).

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny
gruntéw ornych oraz tereny lesne.

Trasa rozpoczyna sie na za skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 3403P w m
Drzewce. Przebieg poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu drogi
wojewodzkiej wpisujac sie w 0$ istniejacej nawierzchni. Trasa konczy sie na skrzyzowaniu
z DW nr 473 w miejscowosci Dabie, ktdre jest rowniez objete zakresem opracowania.

taczna diugosc trasy okoto 8,17 km.

Rysunek: Projektowana rozbudowa drogi
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji

$rodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez wojta gminy
Olszéwka dnia 07.06.2013 roku, Nr 6220.1.6.2013.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych
z ochrong srodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowad

zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do:

= Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie z
Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (j. t. Dz.U. 2016 poz. 353).

= W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub budowy urzadzen wodnych nalezy
przygotowac¢ materiaty dla Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
O pozwolenie wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

= Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drég,
odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz
wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualno$¢ podktadow
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie
cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujagcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéow niwelacji
panstwowej.
- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty

podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
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przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.
- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID,
- Wpykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i
okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw
budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza
lub korpusu drogi, wymiane gruntow).
Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci
poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.
Badania geotechniczne:
- rozstaw otwordow wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, a w kierunku
poprzecznym do osi drogi 3 naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku przepustéw wykonac¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczng,
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢ na
podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i
nawierzchni. Badania ugie¢ wykonac co 50 m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikéw odpowiednio przewidziec¢
wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg nalezy potraktowacé jako podbudowe dla
pézniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej, wigzacej i Scieralnej).
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.
w przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania
$rodowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska

decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
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catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672)
oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programdéw operacyjnych.
W przypadku etapowania robdt oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegolnych etapow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o
przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji srodowiskowej, przed uptywem okresu 4
lat gdy decyzja srodowiskowa stata sie ostateczna.
W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i $ciekdw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich
przebudowe lub zabezpieczenie i uzyska od ich witascicieli lub zarzadcdéw, warunki
techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
urzadzen infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww.
infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw Ilub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
« obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
+ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:
- materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
oraz decyzji ZRID,

- materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,
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- karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz wszystkie
dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na $rodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania
decyzji Srodowiskowej.

Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania opinii do

decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w

projekcie i zrealizuje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia

projektéw skierowanych przez Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,

- budowg lub przebudowg witaczen do drog wojewddzkich drég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajacego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania

uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrécenia sie do niego przez Zamawiajacego na

przekazanie powyzszego uzgodnienia

Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania

przedmiaru robot.

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych

opinii i zatwierdzenia tych projektdw przez Zarzgdzajacego Ruchem - Realizacji robot

w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po wytyczeniu

robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami

Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.

Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na

badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia

obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia

nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang

opinig konserwatorska.
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Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego ,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki
pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robot, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzadcom za zgodq Zamawiajacego.
Przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

c)

d)

Wykonanie roboét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
witasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Efektem koncowym ma by¢ rozbudowana droga wojewddzka nr 263 na odcinku od
skrzyzowania z drogq powiatowg 3403P w m. Drzewce (bez skrzyzowania) do
skrzyzowania z DW nr 473 w m. Dabie fqcznie ze skrzyzowaniem.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy
konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).
e) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 5.
f) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
+ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U. 2016 poz. 124),
+ ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2001,
+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2014 r.,
+  Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.
g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykonac, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e wynikami opracowan witasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analiza materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne

dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje robét okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii
i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych).

Szczegdbtowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢é wysokiego stopnia

ztozonosci, rozmiarow i wymogdow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
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wszelkie dodatkowe koszty, ktdre mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkéw i wymogéw wynikajgacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartosc robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére kolidujg z

projektowang inwestycjq i bedq przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegac beda na:
. rozbiérce warstw jezdnych i podbuddéw w miejscu utraty nos$nosci oraz w
miejscach, w ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie

bedzie mozliwe wyniesienie niwelety,

. rozbiérce konstrukcji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

. rozbiérkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

o rozbidrce istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

o rozbiérce barier drogowych i oznakowania pionowego,

. rozbiérce nawierzchni istniejgcych zjazdow, zatok, chodnikdw,

. rozbidrce istniejacych przepustow,

. rozbidrce istniejgcego mostu,

. rozbidrce istniejacych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas
budowy,

o inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

o inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

o rozbiérka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowac na ruch KR 5 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.
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1.4.3. Obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu ciekéw wodnych
przewidzie¢ przebudowe mostu na przepust:

Km (wg . iy Rozpietosé Materiat
L.p. ewidencji) Miejscowosc | Przeszkoda teoretyczna konstrukcji
[-] [km] [-] [-] [m] [-]
Budy . .
1 954952 ) rz. Ortdwka 12,00 Beton zbrojony
Drzewieckie

Przewidzie¢ przebudowe nastepujacych przepustéw pod korong drogi:

L.p. Km Miejscowosc : Swiatio : K Materiat .
poziome pionowe onstrukcji
[-] [km] [-] [m] [m] [-]
1 94+633 Drzewce 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
2 96+617 Miynik 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
3 96+899 Tarnowka 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
4 98+021 Tarnowka 2,75 1,30 Zelbetowy ptytowy
5 98+283 Tarnowka 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
6 994994 Tarnowka 1,00 1,00 Zelbetowy rurowy
7 | 100+410 folfigté?a)dgl' 1,20 0,75 Zelbetowy ptytowy
8 |101+850 folfi;tégqa)dgl. 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia

1.4.4. Skrzyzowania

W ramach inwestycji przewidzie¢ przebudowe skrzyzowan znajdujacych sie na

projektowanym odcinku.

l.p. KM Strona Droga
. Droga gminna 496036P
1 95+572 PilL (P-Wactawow; L-Stanistawdw)
2 96+042 L Droga gminna 496035P
. Droga gminna 496037P
3 96+527 | Pil (P-Miynik; L-Krzyzéwki)
4 96+527 L Droga gminna 496558P
. Droga powiatowa 3416P
> 98+412 PilL (P-Chetmno; L-Zalesie)
6 99+456 P Droga gminna 496559P
7 99+456 L Droga powiatowa 3441P (Wiesiotow)
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8 99+782 L Droga gminna 496560P

9 99+975 L Droga gminna 496560P

10 100+078 P Droga gminna 496562P

11 101+176 L Droga gminna 496528P

12 102+380 P Droga powiatowa 3498P - Ul. Ogrodowa
13 1024500 P Droga gminna 496567P - Ul. E. Plater
14 102+662 Droga powiatowa 3402P - Ul. Kosciuszki
15 102+769 P DW 473

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi,

zjazdow publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowac¢ budowe nowych zjazddw..

1.4.6 Chodniki, ciagi rowerowe i pieszo-rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych

chodnikéw oraz budowe nowych ciggdw rowerowych i pieszo-rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych par zatok autobusowych. Lokalizacje par zatok

autobusowych zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajduja sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogg, takie jak Ilinie energetyczne,

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie

obowigzujacych przepisdéw zachodzi koniecznos$¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.

Projekty muszg byc¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.
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1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakoéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23

grudnia 2003 roku, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i
obsianiu skarp i dna rowow mieszankg traw oraz darniowaniu w przypadku wysokich

nasypéw powyzej 3 m.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdot, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 9,0 m,

- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Sompolnie przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbiorkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie na teren RDW w

Sompolnie.

S
Program funkcjonalno - uzytkowy 22



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 263 od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosc¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdod w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogram

realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Na odcinkach o przekroju drogowym zaprojektowaé powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni — poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym wymaganych
spadkow poprzecznych. Woda opadowa =z jezdni zostanie odprowadzona do
projektowanych rowéw drogowych trawiastych o ksztatcie trapezowym i dalej do
istniejgcych rowow chtonnych W przypadku wylotu rowdéw drogowych badz kanalizacji
deszczowej do rowu melioracyjnego nalezy zaprojektowac¢ osadniki. Rowy przydrozne
nalezy obsia¢ gatunkami traw wykazujacymi odpornos¢ na zasolenie.

Dodatkowo w miejscach zwiekszonych pochylen wprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami umocnienia skarp i dna rowéw darning, brukiem kamiennym gr. 10 cm
(materiat z rozbidrki) na sucho lub na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm.

W celu podczyszczenia zawiesin i zanieczyszczen woéd ptyngcych rowami
drogowymi, przed ich wprowadzeniem do odbiornika, zaprojektowa¢ dodatkowe wykonanie
specjalnych przegréd, w postaci palisady z kotkéw @ 12 cm dtugosci 120 cm obtozonych
otoczakami.

Na odcinku przebiegajacym przez miejscowosci zaprojektowaé wykonanie
kanalizacji deszczowej. Woda bezposrednio z jezdni bedzie odbierana za pomocg $ciekdw
przykraweznikowych, wpustéw i kierowana kanatami do osadnika a nastepnie do
istniejgcych odbiornikdéw lub rowdw chtonnych.

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej
grub. 8 cm na tawie betonowej wspodlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni.
Przewidzie¢ studnie wpustowe S$ciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Studnie
kanalizacyjne zastosowac z pierécieniem odcigzajacym (bez zwezek). W przypadku
lokalizacji studni w jezdni wtazy kanalizacji (dotyczy rowniez studni istniejgcych) osadzi¢ w
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych

studniach po wycieciu wczes$niej utozonych warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane
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studnie kanalizacji sanitarnej nalezy rdéwniez zakonczy¢ wlazem osadzonym w

prefabrykowanym elemencie betonowym.

Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sige, ze nalezy

zastosowac réwniez separatory, nalezy je doprojektowac

W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidziano utozenie
rur:

ez PEHD s$rednicy min. & 50 cm - pod zjazdami i chodnikami,
e z PEHD s$rednicy min. @ 80 cm - pod drogami bocznymi

Przepusty z rur PEHD beda uktadane na fawie z kruszywa naturalnego 0+-20 mm o
gr. 30 cm z umocnieniem wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11 cm na tawie betonowej C16/20.
Miejsca odwozu zebranych namutdw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz
jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu
(pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT - 1 (2014), WT - 2 (2014), WT - 4
(2010), WT - 5 (2010) GDDKIA.

Przewiduje sie wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Do rozbiérki przewidziec
krawedzie jezdni o szerokosci ok. 0,50 m oraz odcinki na ktérych wystepuje lokalna utrata
nosnosci badz nalezy wykonac korekte tukow poziomych lub pionowych. W miejscach w
ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie mozliwe wyniesienie
niwelety nalezy przewidziec¢ rozbidrke istniejacej konstrukcji i wbudowanie nowej wtasciwej
dla danej kategorii ruchu i warunkéw gruntowych.

Jezdnie nalezy sfrezowa¢ na gteboko$¢ ptytszej koleiny a nastepnie wbudowaé pakiet
warstw bitumiczny zapewniajacy uzyskanie wymaganej nosnosci.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:

Dla drogi glownej:

a) warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany):

- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
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- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
b) warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,
c) podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w
szczegdblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej
krzyzujacych sie drdg, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotéw bocznych oraz nowa

organizacja ruchu.

W ramach inwestycji przewidzie¢ przebudowe skrzyzowan znajdujacych sie na
projektowanym odcinku.
l.p. KM Strona Droga Zakres przebudowy
Korekta kata skrzyzowania
1 954572 PilL Droga gminna 496_036PI oraz poprawienie geometru
(P-Wactawow; L-Stanistawow) poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Poprawienie geometrii
2 96+042 L Droga gminna 496035P poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Poprawienie geometrii
. Droga gminna 496037P poprzez zwiekszenie
3 96+527 Pil (P-Mtynik; L-Krzyzowki) promieni skretu Wydzielone
lewoskrety z drogi gtdwnej
Poprawienie geometrii
4 | 97+206,89 L Droga gminna 496558P poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Wyspy na drodze
. Droga powiatowa 3416P podporzadkowanej
> 98+412 Pil (P-Chetmno; L-Zalesie) Wydzielone lewoskrety z
drogi gtéwnej
6 | 99+456 P Droga gminna 496559P Wyspa na drodze
podporzadkowanej
7 994456 L Droga poywa!toyva 3441P Wyspa na drodze_
(Wiesiotow) podporzadkowanej
Poprawienie geometrii
8 99+782 L Droga gminna 496560P poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Poprawienie geometrii
9 99+975 L Droga gminna 496560P poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Poprawienie geometrii
10 100+078 P Droga gminna 496562P poprzez zwiekszenie
promieni skretu
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Poprawienie geometrii
11 101+176 L Droga gminna 496528P poprzez zwiekszenie
promieni skretu

Droga powiatowa 3498P - Ul. Poprawienie geometril

12 1024380 P Ogrodowa poprzez zvx_/lekszenle
promieni skretu
. ) Poprawienie geometrii
13 | 1024500 p Droga gminna 4396567P - Ul. poprzez zwiekszenie
E. Plater LT
promieni skretu
Wyspa na drodze
14 1024662 Droga pomaj:o_wa 3_402P - Ul pocj_porzqdkowanej
Kosciuszki Wydzielony lewoskret z

drogi gtéwnej

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
15 102+769 P DW 473 promieni skretu Wydzielone
lewoskrety z drogi gtdwnej i
z drogi DW 473

Szerokos¢ drogi podporzadkowanej nie mniej niz 6,0 m.

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szerokos$¢ zjazddw do posesji istniejgcych dostosowaé do szerokosci bram i
furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos$¢ zjazdu nie moze by¢
mniejsza niz 5,0 m. Na kazda posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewoddzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé jeden zjazd. W przypadku obowigzywania
miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi wojewddzkiej. W przypadku, gdy posesja
obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazddéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac¢ z brukowej
kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0
m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).

W przypadku wystepowania na diugosci zjazdu kraweznika przyja¢, ze bedzie wystawiony

na wysokos$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe i pieszo-rowerowe, przejscia dla pieszych
Chodniki i ciggi pieszo-rowerowe w miejscach istniejacych nalezy utrzymaé oraz

doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtos¢ na terenie zabudowy.
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Nalezy zapewni¢ potaczenie chodnikéw pomiedzy zatokami autobusowymi i

skrzyzowaniami.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci 2,00 m i
pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki
odsuniete od jezdni zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikdéw, a
krawedzig przylegajacych skarp rowdw i nasypdw zastosowac opaske gruntowg szerokosci
0,5 m. Chodniki nalezy wykonac¢ z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Cigagi pieszo-
rowerowe nalezy wykonac z kostki bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem
zabudowy ciggi rowerowe na catej dtugosci — nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.
Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza
przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm
powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym.
Lokalizacja ciagéw rowerowych musi zapewni¢ ciagtos¢ ruchu rowerowego,
lokalizacja chodnikéw musi zapewnic ciagtos¢ ruchu pieszych.

Od km 974040 do 98+510 prawa strona cigg pieszo-rowerowy,

Od km 101+176 do 101+930 lewa strona ciqg pieszo-rowerowy,

Od km 101+600 do km 102+080 prawa strona cigg pieszy,

Od km 102+080 do 102+780 prawa strona cigg pieszy szer. 3,5 m,

Od km 101+930 do 102+780 lewa strona cigg pieszo-rowerowy.

Podano orientacyjna kilometracje.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *
- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, ufozona na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,
- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobusdéw wyniesiony na statg wysokos¢ od
poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejacych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do

umieszczenia w tych miejscach nowych wiat.
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Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w
trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej
lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku,
tak aby ufatwita podréoznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szerokos¢
310 cm, gtebokos¢ 130 cm, wysokos¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka
na rozktad jazdy. Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

e Lokalizacja zatok autobusowych
- m. Mtynik (skrzyzowanie km 95+572)
- 95+500 - strona lewa
- 95+630 - strona prawa
- m. Mtynik (skrzyzowanie km 96+527)
- 96+420 - strona lewa
- 96+590 - strona prawa
- m. Tarndwka (skrzyzowanie km 98+412)
- 98+300 -  strona lewa
- 98+500 - strona prawa
- m. Tarndéwka (skrzyzowanie km 99+456)
- 994400 - strona lewa
- 98+510 - strona prawa
- m. Tarndwka (skrzyzowanie km 99+975)
- 99+890 - strona lewa
- 100+065 - strona prawa

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjq zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycjq.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowaé projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione
koszty usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).
Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych
ze strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr

63 poz. 735 z pozZn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

2.2.12, Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.

Istniejgce oznakowanie nalezy przetransportowac¢ do Obwodu Drogowego w Sompolnie.

Na tukach poziomych nalezy przewidziec¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB.

Dla znakow nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33,
D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne,
kocie oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania winno by¢
zgodne z wymogami zawartymi w Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003
r. oraz WWiORB.

W obrebie zatok autobusowych na dlugosci peronéw oraz przy przejsciach dla pieszych
nalezy zastosowac¢ oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zottym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed

koncowym odbiorem robdt.

2.2.13. Zielen
Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni

uwzgledniajacy zapisy decyzji Srodowiskowej, wykona wycinke drzew oraz przeprowadzi nasadzenia..

2.2.14. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach
spowalniajacych zastosowac¢ znaki aktywne (z dwéch stron wyspy) zasilane z sieci
energetycznej lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowq. W obrebie wysp
spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

2.2.15. Obiekty inzynierskie
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Wytyczne projektowe dla przepustow:

przepusty przebudowac na klase obcigzen A,

przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,
przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowac¢ na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow terenowych,

w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustow elementy koncowe
nalezy zaprojektowa¢ jako $ciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie
elementu koncowego ma by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementow. Nie
dopuszcza sie scinania elementéw na budowie,

potaczenie rurowych elementow zelbetowych nalezy zaprojektowaé jako szczelne
poprzez zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowaé¢ gurty zelbetowe o
minimalnych wymiarach 30x80 o diugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku
wodnego,

Skarpy nasypdw oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z
kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykonaé w
obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac¢ jako zbrojony
murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowacé do
podstawy umocnienia. Jezeli dtugo$¢ murka oporowego przekroczy 4 m nalezy
przewidzie¢ dylatacje dzielacg murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowac
co max 4 m. Dylatacje majg dzielic murek na osobne elementy. Spoiny miedzy
kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym
fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczyscic¢ z pozostatosci betonu,

bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy
ciggte zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc¢ blizej niz 40 cm od
podstawy stupka. Dylatacje majg dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne
wymiary fundamentu pod balustrade to 30x80cm, minimalne wymiary fundamentu
pod bariere mostowg to 50x80 cm,

przebudowie podlegajq wszystkie przepusty,

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63

poz. 735 z pozn. zm).

Przewidziano wykonanie nastepujacych przepustéw (przebudowa) pod korong

drogi:
. ., Swiatto Materiat Proponowane
L.p. Km Miejscowosc ] - konstrukcii rozwiazanie dla
poziome | pionowe J przebudowy
[-] | [km] [] [m] | [m] [] []
1 94+633 Drzewce 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy
5 96+617 Mtynik 0,60 0,60 Zelbetowy | przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy
3 96+899 Tarnéwka 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy
4 98+021 Tarndowka 2,75 1,30 Zelbetowy przebudowa na zelbetowy
ptytowy skrzynkowy 3,00x2,00 m
5 98+283 Tarnéwka 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy
6 99+994 Tarnéwka 1,00 1,00 Zelbetowy przebudowa HDPE 1,00 m
rurowy
7 100+410 | Dgbie - (m) ul. 1,20 0,75 Zelbetowy przebudowa HDPE 1,00 m
11 Listopada ptytowy
8 1014850 | Dgbie - (m) ul. 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
11 Listopada rurowy
Nalezy przewidzie¢ budowe przepustu w miejscu istniejgcego mostu:
Proponowane
Km (wg - L Rozpietosé Materiat rozwiazanie
L.p. ewidencji) Miejscowosc | Przeszkoda teoretyczna konstrukgcji dla przebudowy
drogi
(-] [km] [-] [-] [m] [-] (-]
954952 Budy rz. Ortéwka 12,00 Beton zbrojony przebudowa na
Drzewieckie przepust zelbetowy
skrzynkowy o
1 Swietle
wewnetrznym
konstrukcji
4,50x2,50 m

Zamawiajacy posiada projekt przebudowy istniejacego mostu na przepust wraz z

uzgodnieniami do wgladu dla Wykonawcy.

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).
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2.3. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
«  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacq
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzace w skfad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode witasciwego organu na prowadzenie

robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdw
projektowych.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania dokumentacji podziatlowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez

obowigzujace przepisy,
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e opinie Urzedéw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzedow Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajacym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do
celéw projektowych,

e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentacji.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne
Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWIiORB (bedace czescig
sktadowg niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy
na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw
oraz zawieraC¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktéore sg wymagane, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu.

2.6. Materiatly do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty
podzialu, materialty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych
decyzji, na podstawie ktéorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na dwa odcinki, dla
ktérych moga zosta¢ pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wiasnym kosztem i staraniem
Wykonawca.
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét

budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy
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a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamoéwienia - zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja
elektroniczna na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem
*.dwg oraz *pdf.), w =zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

+ Podkitad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drég, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w
formie wstegi) oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajagce i sprawdzajace
aktualnos¢ podktaddéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazow
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych,
a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji
elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang,

+ Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

+ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegoétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wifasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej.
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b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz,
w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, =zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien

wchodzacych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatacznik do WRPO - 3 egz. w

wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w
w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegbtowqg zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat
zapisany) - w 3 wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w
formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy wytacznie w
formacie Excel. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie
AutoCad 2010 (przekazane z wtasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB),
przez ktore nalezy rozumieé¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot — w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

e) Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:
- opis techniczny z analiza powigzan drogi z innymi drogami oraz okresleniem
zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
- mape w skali 1:500 przedstawiajacq proponowany przebieg drogi, z

zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéow budowlanych, istniejgcego
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uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbednego do przebudowy istniejacej
sieci uzbrojenia terenu;
- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzér autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20

pkt. 4), w szczegolnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co
najmniej 1 raz w miesigcu),

« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a)

b)

)

d)

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ziozeniem wniosku o0 pozyskanie
zgody na prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wifasciwego organu na prowadzenie robodt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robédt)
oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie,
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e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposéb rozwigzania
elementéw robdt, ktore bedg realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢
do projektu wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian

i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbiér robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcqg dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego

odbioru korncowego.
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II. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robédt
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendow, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej poniesie Zamawiajacy.

S
Program funkcjonalno - uzytkowy 40




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 263 od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatédw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdézn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied,
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
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[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r.
poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z p6zn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pézn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2016 r. poz.
1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robdot geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn.
zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).
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[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz.
2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r.
poz. 909 z pézn. zm.).
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[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa —
2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r.
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geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczego6towe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczego6towe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdarnska, 2014 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001 r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programdéw operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i

Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.
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[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie

przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w 2zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegdolne materialy i

uzyska¢ decyzje wediug nowych unormowan.

4. Zataczniki:

Zatacznik nr 1: Wykaz cen

Zatacznik nr 2: Decyzja srodowiskowa

Zatacznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Zatacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swoja propozycje Ceny,
bedac w petni swiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania

Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatébw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z
obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji
robot, optaty za =zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentéw Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji
ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice,

sygnalizacja swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowq i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie

jego wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich
Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i

zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW

RYCZALTOWYCH)
I_=orm?
L Wyszczegodlnienie elementow rozllczenla_za L,
p- rozliczeniowych kompletnie Wartosc zi.
wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu
I. : . : ryczatt
uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajqcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Wartos¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA

o
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W20N 22. €66. & [13

" WOJT GMINY OLSZOWKA
62-641 OLSZOWKA | 0
powiat kolski 4

| 1 CZE. 2013 Olszéwka, dnia 07.06.2013 r. /N/J’/
Nr 6220.1.6.2013 . 733 ’ Ay
11.06.201%
DECYZJA =z
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia T v

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan z dnia 15.01.2013 r. (data wpltywu 21.01.2013 r.)
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia dla planowanego przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
263 na odcinku od skrzyzowania z DK92 do skrzyzowania z DW473”

orzekam
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko oraz ustali¢ nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania na realizacje
przedsigwzigcia:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
= Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 263 na

odcinku od skrzyzowania z DK92 do skrzyzowania z DW473. Droga przebiega
przez miejscowosci Klodawa (od poczatku trasy do km 84+493), Czastkéw (od km
84+513 do km 86+190), Krzewata (od km 87+151 do km 87+930), Glgbokie (od km
89+426 do km 92+217), Drzewce (od km 93+848 do km 96+062), Tarnéwka (od km
98+044 do km 100+185), Dabie (od km 101+156 do konica planowanej inwestycji).

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
warto$ci przyrodmiczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

W celu zminimalizowania szkéd w Srodowisku oraz ograniczenia ucigzliwos$ci

sgsiednich nalezy :

= przedsigwzigcie realizowaé w oparciu o rozwiazania techniczne o standardzie
zapewniajacym dotrzymanie dopuszczalnych norm w zakresie ochrony srodowiska
przyrodniczego;

= wlasciwie gospodarowaé¢ odpadami wytworzonymi podczas budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢ oraz zagospodarowania ich zgonie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.nr.185 poz.1243 z 2010 ze zm.);
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= roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposob minimalizujacy ich wptyw na
stan powietrza atmosferycznego i ucigzliwo$¢ halasowa poprzez wykonanie ich
porze dziennej;

= wszelkie prace budowlane badZz zwiazane z ich dowozem materiatéw nalezy
wykonaé sprzgtem sprawnym technicznie (stala kontrola stanu technicznego
wykorzystywanego sprzgtu) w celu zapobiezenia ewentualnym przeciekom
materiatéw ropopochodnych;

= ograniczenie do minimum wycinki drzew;

= wycinka drzew odbywaé si¢ powinna pod nadzorem ornitologa i entomologa;

= organ wydajacy zezwolenie na wycinke drzew po rozpoznaniu mozliwosci
zadecyduje o wykonaniu nasadzen rekompensacyjnych;

" pnie i korzenie rosnacych drzew nie kolidujacych z przedsigwzieciem powinny
pozosta¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracujace podczas
prac wykopowych;

3. wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym:

= projekt budowlany winien zawiera¢ wytyczne wykonania robét budowlanych
uwzgledniajac ograniczenie negatywnego oddzialywania na $rodowisko naturalne i
zdrowie ludzi;

4. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:
® przedsigwzigcie nie spetnia warunkéw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o
zaliczaniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535 ze
zm.).
5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:
= przedsiewzigcie nie bgdzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.
6. konieczno$é utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:
= przedsigwzigcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2013 r. w oparciu o art. 73 ust. 1 i 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),
wplynat wniosek zlozony przez inwestora: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan z prosba o wydanie decyzji §rodowiskowej na
»Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DK92 do
skrzyzowania z DW473”,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja zaliczona zostala do przedsiewzie¢ mogacych
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potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagana.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zm.) naorganie wilasciwym do wydania decyzji ciazy obowiazek uzyskania opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym, pismem z 22.01.2013 r. Wéjt
Gminy w Olszéwce zwrdcit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wydanie opinii w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu
raportu dla planowanego zadania.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Opinig Sanitarng nr ON.NS-72/3-
3(2)/13 z dnia 05.02.2013 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsigwziecia na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Poznaniu Postanowieniem nr WOO-11.4240.38.2013.MW z dnia 11.04.2013 r. réwniez nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
$rodowisko.

Po analizie w/w opinii, a takze dokumentacji sprawy zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wjt Gminy Olszéwka Postanowieniem nr 6220.1.4.2013 z dnia
02.05.2013 r. odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia. Wéjt Gminy Olszéwka obwieszczeniem z dnia 02.05.2013 r.
zawiadomil strony postgpowania o wydanym Postanowieniu oraz o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zlozonego wniosku w
terminie 7 dni (wyznaczony termin liczy! si¢ od nastepnego dnia dorgczenia, ktére uwaza sie
za dokonane po uptywie 14 od dnia publicznego ogloszenia). W wyznaczonym terminie nie
wniesiono uwag i wnioskow.

Planowane przedsigwzigcie polegaé¢ bedzie na przebudowie drogi wojewodzkiej nr
263 na odcinku od skrzyzowania z DK92 do skrzyzowania z DW473. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w wojewodztwie wielkopolskim na terenie gmin Klodawa, Olszowka
oraz Dabie. Poczatek inwestycji znajduje si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 92 w
miejscowosci Klodawa w km 83+316 do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 473
miejscowosci Dabie km ok. 102+752. Droga przebiega przez tereny zabudowane oraz grunty
orne i tereny lesne.

W ramach realizacji inwestycji planuje si¢: przebudowe jezdni, budowe nowych zatok
autobusowych, budowe nowych i przebudowe istniejacych chodnikéw, budowe kanalizacji
deszczowej, wykonanie nowych i przebudowe istniejgcych przepustéw oraz wykonanie
zjazdow. Obecnie droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o
szerokosci okoto 5,5 - 6 m z poboczami gruntowymi o szerokosci 1,5 - 2 m. Na niektérych
odcinkach wystepujg obustronne rowy przydrozne, a droga odwadniana jest powierzchniowo.
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Przeprowadzajac analize przediozonych materiatéw brano pod uwagg czy planowane
przedsiewziecie spetnia facznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Planowane przedsigwzigcie nie lezy w obszarze, na
ktorym zostaly przekroczone standardy jakosci srodowiska oraz obszarze wymagajacym
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000. Nie wystgpuja
ucigzliwosci i ryzyko powaznej awarii, inwestycja nie wplynie tez negatywnie na zdrowie
ludzi oraz transgraniczne oddziatywanie. Biorac pod uwage powyzsze czynniki postanowiono
o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci i
uprawnien 0sob trzecich , a takze nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na budowe.

Reasumujac, orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzja traci
wazno$¢ po uptywie czterech lat od dnia, w ktorym stata si¢ ostateczna.

W/w termin moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koninie za posrednictwem Wojta Gminy Olszowka w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji.

czyk

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Otrzymuja:

@ Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego

3. Ala
Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

ul. Torunska 72; 62-600 Koto .
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229; 61-485 Poznan
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Zatacznik nr 1
do decyzji Wojta Gminy Olszéwka
Nr 6220.1.6.2013 z dnia 07.06.2013 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi
wojewddzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DK92 do skrzyzowania z DW473.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie wielkopolskim na terenie gmin Dabie,
Olszéwka oraz Klodawa. Poczatek inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu z droga krajowa
nr 92 w miejscowosci Klodawa w km 83+316 do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 473
miejscowoéci Dabie km ok. 102+752. Droga przebiega przez tereny zabudowane
(miejscowosci Klodawa, Krzewata, Glebokie, Drzewce, Tarnéwka, Dabie) oraz grunty orne i
tereny lesne.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie: przebudowe jezdni, budowg nowych zatok
autobusowych, budowe nowych i przebudowe istniejacych chodnikéw, budowg kanalizacji
deszczowej, wykonanie nowych i przebudowe istniejacych przepustéw oraz wykonanie
zjazdéw. Obecnie droga wojewddzka na przedmiotowym odcinku posiada jezdnig¢ o
szerokosci okoto 5,5 - 6 m z poboczami gruntowymi o szerokosci 1,5 - 2 m. Na niektérych
odcinkach wystepujg obustronne rowy przydrozne, a droga odwadniana jest powierzchniowo.
Bitumiczna nawierzchnia jezdni, na przedmiotowym odcinku drogi, jest w ziym stanie
technicznym.

Planowana droga bedzie droga wojewddzka klasy ,,G" i kategorii ruchu KR4.
Predko$é projektowa wyniesie 60 km/h. Prognozowane natgzenie ruchu w roku 2023
wyniesie 3644 pojazdéw w ciagu doby. Planuje si¢ wykonanie jezdni o szerokosci 7 m,
pobocza gruntowego o szerokosei 1,5 m, chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni
o szerokodci 2 m i chodnika zlokalizowanego poza jezdnig o szerokosci 1,5 m. Jezdnia
posiadaé bedzie nawierzchnie bitumiczna. Planuje si¢ zastosowanie warstwy $cieralnej SMA.
Trasa jezdni przebiegaé bedzie po istniejacym §ladzie.

W celu zachowania dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, p6z. 826 ze zm.) inwestor na odcinakach
drogi, na ktérych predko$é przejazdowa jest wigksza niz obowiazujaca dla terenow
zabudowanych, zastosuje cichg nawierzchnig o skutecznosci niemniejszej niz 4 dB.

Analizujac skale mozliwego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nalezy
uznaé, iz na skutek jego realizacji nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sig
pojazdéw, a takze zmniejszenie emisji hatasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na
terenach graniczacych z inwestycja.

Na odcinkach niezabudowanych przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wéd
opadowych z nawierzchni poprzez nadanie jezdni i poboczom spadkéw poprzecznych. Woda
opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do projektowanych rowéw drogowych trawiastych.
W miejscach zwigkszonych pochylen skarpy i dna rowow zostang umocnione darning i
brukiem. Na odcinku przebiegajacym przez miejscowosci przewiduje si¢ wykonanie
kanalizacji deszczowej. Woda z jezdni odbierana bedzie za pomocg Sciekéw
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przykraweznikowych i wpustéw ulicznych i kierowana do osadnika, a nastgpnie do
istniejacych odbiornikéw. Kanalizacja deszczowa w miejscowosci Kltodawa odprowadzaé
bedzie $cieki opadowe, po podczyszczeniu w plaskowniku, do rzeki Rgilewki. Kanalizacja
deszczowa w miejscowosci Dabie wlaczona zostanie do istniejacej kanalizacji w ciagu drogi
DW473.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie przebudowg obiektéw mostowych na rzece
Rgilewka i Ortéwka. W przypadku rzeki Rgilewki nie ulegnie zmianie $wiatlo obiektu i nie
przewiduje si¢ poszerzenie plyty pomostowej, jednak prace nie bgdq naruszac koryta rzeki i
zachowany zostanie dotychczasowy rezim hydrologiczny rzeki.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze
zm.). Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty Pradolina Bzury — Neru PLH100006, oddalony o okoto 400 m i obszar specjalnej
ochrony ptakow Pradolina Warszawsko — Berliniska PLB100001, oddalony o okoto 170 m.
Modernizowana droga przebiega gléwnie przez tereny uzytkowane rolniczo (pola, igki) oraz
tereny zabudowy wiejskiej. Realizacja przedsigwzigcia wiazaé si¢ bedzie z koniecznoscig
wycinki 1345 drzew: 908 jesionéw, 161 klonéw, 130 topdl, 83 robinii akacjowych. Na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono obecnosci gniazd ptakéw, ani
chronionych gatunkéw grzybow i porostéw, a wycinka odbywac si¢ bgdzie pod nadzorem
ornitologa i entomologa.

W zwiazku z powyzszym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku
oraz biorgc pod uwage aktualne zagospodarowanie terenu tutejszy organ uznal, ze planowane
przedsigwzigcie inwestycyjne nie spowoduje znaczacego oddziatywania na srodowisko.

WOJT

Webdzimierz Frasiezyk
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WOJT GMINY OLSZOWKA
A2-641 OLSZOWKA

iat kolski
powiat rxolsii Olszowka, dnia 07.06.2013 r.

Nr 6220.1.8.2013

Pan
Zbigniew Mielczarek
Burmistrz Miasta Dabie

Na podstawie art. 10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. nr 267) w zwigzku z art. 74 ust. 3 i art. 75
ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska, oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008 1.), Wojt Gminy Olszéwka w zalaczeniu przesyla
obwieszczenie zawiadamiajace strony o wydanej decyzji nr 6220.1.6.2013 z dnia
07.06.2013r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia: ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DK92 do skrzyzowania z DW473”, z
pro$bg o podanie do publicznej wiadomosci, w sposéb zwyczajowo przyjety na okres 14 dni,
ktory liczy sig od dnia nastgpnego po wywieszeniu obwieszczenia.

Jednoczesénie prosze po uplywie wskazanego terminu o przestanie potwierdzef
zamieszczonych obwieszczen wraz z informacja o sposobie i terminie podania do publicznej
wiadomosci.

Z powazaniem:

Wiodzimierz Frafzezyk

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Dabie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dabie
2. Burmistrz Miasta i Gminy Ktodawa, ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa
3. Ala

Do wiadomosci:
@ Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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WOJT GMINY OLSZOWKA
52-641 OLSZOWIKA

owiat kolski
powiat kolski Olszéwka, dnia 02.05.2013 r.

Nr 6220.1.8.2013

Pan
Robert Olejniczak
Burmistrz Miasta i Gminy Klodawa

Na podstawie art. 10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. nr 267) w zwiazku z art. 74 ust. 3 i art. 75
ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska, oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), Wojt Gminy Olszéwka w zataczeniu przesyla
obwieszczenie zawiadamiajace strony o wydanej decyzji nr 6220.1.6.2013 z dnia
07.06.2013r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia: ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DK92 do skrzyzowania z DW473”, z
prosba o podanie do publicznej wiadomosci, w sposéb zwyczajowo przyjety na okres 14 dni,
ktéry liczy sie od dnia nastgpnego po wywieszeniu obwieszczenia.

Jednoczesnie prosze po uplywie wskazanego terminu o przestanie potwierdzen
zamieszczonych obwieszczen wraz z informacja o sposobie i terminie podania do publicznej

wiadomosci.
Zpowazaniem:
WOJIT
Wisdzimierz Fraszchvk
Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Klodawa, ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa
2. Burmistrz Miasta Dabie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dabie
3. Ala

Do wiadomosci:
Q. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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