
Nazwa 

zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 191 CHODZIEŻ - SZAMOCIN                            

ODCINEK NR I - M. NADOLNIK

Nazwa Ilość 

1 2 3 4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH (D 01.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,320

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym: * *

- trasa drogi wojewódzkiej nr 191 km 0,295

- zjazdy km 0,025

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. (D 01.02.01).

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
* *

2 Karczowanie krzaków i poszycia (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) ha 0,0025

- karczowanie krzewów (z wywozem) ha 0,0025

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02).

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

3 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 50 cm m
3

1 624

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie; z wywozem poza teren budowy (do 

zagospodarowania przez Wykonawcę) m
3

1 507

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  mechanicznie; ze spryzmowaniem w bezpośredniej bliskości 

robót do wykorzystania przy rekultywacji terenu m
3

117

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW (D 01.02.04).

CPV: Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne.
* *

4 Rozebranie podbudowy z kruszywa (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) m
3

400

Rozebranie podbudowy z kamienia (tłuczeń granitowy) - droga wojewódzka m
3

400

5 Rozebranie torowiska kolejowego m
2

30

Rozebranie istniejącego torowiska na przejściu przez drogę wojewódzką (płyty prefabrykowane przejazdowe 

oraz szyny kolejowe) m
2

30

6 Rozebranie słupków do znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową RDW) szt. 18

7 Rozebranie tarcz do znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową RDW) szt. 17

8 Rozebranie słupków prowadzących i krawędziowych U-1 (z wywozem na Bazę Materiałową RDW) szt. 14

9 Usunięcie punktowych elementów odblaskowych (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)
szt. 30

ROBOTY ZIEMNE (D 02.00.00) * *

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII (D 02.01.01).

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

10 Wykonanie wykopów mechanicznie oraz ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład
m

3
1 540,000

WYKONANIE NASYPÓW (D 02.03.01)

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

11
Wykonywanie nasypów mechanicznie i ręcznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem i transportem kruszywa  

(formowanie) - dowóz materiałów na nasyp; w tym formowanie i zagęszczanie m
3

689,000

PODBUDOWY (D 04.00.00) * *

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA (D 04.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

12
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

11÷20 cm m
2

868

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

15 cm - pobocza (z mieszanki niezwiązanej) drogi wojewódzkiej i zjazdów m
2

868

13
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

21÷30 cm m
2

195

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

28 cm - nawierzchnia na zjazdach wraz z odsadzkami m
2

195

 PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA 

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jednostka
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14
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

ponad 40 cm m
2

2 453

Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 

51 cm - nawierzchnia  na drodze wojewódzkiej wraz z odsadzkami m
2

2 453

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D 04.03.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

15 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m
2

6 678

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m
2

4 466

- pod warstwą ścieralną z SMA - istniejąca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m
2

24

- pod warstwą wiążącą z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m
2

2 146

- pod warstwą ścieralną z SMA - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego m
2

2 296

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m
2

2 212

- pod warstwą podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa łamanego 2 212

16 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2

6 678

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m
2

4 466

- pod warstwą ścieralną z SMA - istniejąca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m
2

24

- pod warstwą wiążącą z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m
2

2 146

- pod warstwą ścieralną z SMA - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego m
2

2 296

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m
2

2 212

- pod warstwą podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa łamanego m
2

2 212

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (D 04.04.02)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

17
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) stabilizowanego mechanicznie, 

grubość warstwy 15-20 cm m
2

3 428

Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm - pobocze drogi wojewódzkiej i zjazdów m
2

868

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewódzkiej m
2

2 052

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia zjazdów m
2

160

Odsadzki dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - na drodze wojewódzkiej oraz zjazdach m
2

348

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM (D 04.05.01)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

18
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C3/4 

(≤ 6,0 MPa) i grubości 15 cm m
2

2 453

- na drodze wojewódzkiej m
2

2 052

- odsadzki warstwy podbudowy pomocniczej na drodze wojewódzkiej m
2

401

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (D 04.07.01)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

19 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego m
2

2 146

Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, grub. 7 cm * *

- na drodze wojewódzkiej m
2

2 052

- odsadzki warstwy podbudowy na drodze wojewódzkiej m
2

94

NAWIERZCHNIE (D.05.00.00) * *

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA (D 05.03.05/a).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

20 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, gr. 4 cm m
2

167

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm * *

- na zjazdach m
2

160

- odsadzki warstwy wiążącej na drodze wojewódzkiej oraz zjazdach m
2

7

21 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, gr. 5 cm m
2

2 129

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm * *

- na drodze wojewódzkiej m
2

2 052

- na drodze wojewódzkiej - połączenie zakładkowe nowej konstrukcji jezdni z istniejącą wzmocnione siatką 

100x200 kN wstępnie powlekaną asfaltem, ułożona pod warstwą wiążącą m
2

24

- odsadzki warstwy wiążącej na drodze wojewódzkiej oraz zjazdach m
2

53
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NAWIERZCHNIA Z SMA - WARSTWA ŚĆIERALNA (D 05.03.13).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

22 Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego, warstwa ścieralna, gr. 4 cm m
2

2 236

Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm * *

- na drodze wojewódzkiej m
2

2 052

- na zjazdach m
2

160

- odtworzenie nawierzchni na włączeniach (początek i koniec opracowania) m
2

24

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.03.11).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

23
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 16 cm (całość destruktu do utylizacji z 

uwagi na występujące lepiszcze smołowe) m
3

305

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewódzkiej                                          

(gr. warstwy 12,0÷19,0 cm, powierzchnia 1 885m
2
) m

3
302

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewódzkiej                      

(gr. warstwy 12,0÷16,0 cm, powierzchnia 24m
2
) - początek i koniec opracowania, pod układaną warstwę 

ścieralną oraz wiążącą na długości 2,0 m m
3

4

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D 06.00.00) * *

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (D 06.01.01).

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

24 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6÷15 cm m
2

2 249

Humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm (humus z dowozu) = 1470 

* 0.15 = 220,50 m
3

m
2

1 470

Humusowanie - rekultywacja terenu po rozbiórce  istniejącej nawierzchni oraz wyrówniu terenu z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 15 cm (wykorzystanie wcześniej zdjętego humusu)                     = 779 * 0.15 

= 116,85 m
3 m

2
779

25 Umocnienie darniną (darniowanie skarp na płask) m
2

45

Umocnienie skarp i dna rowu darniną ciętą na płaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowaną szpilkami 

drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, ułożonej na 15 cm warstwie humusu:
* *

- rów lewy od km 0+214.70 do km 0+235.00 m
2 45

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D 07.00.00) * *

OZNAKOWANIE POZIOME (D 07.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

26 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi m
2

18

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzętem mechanicznym w 

technologii grubowarstwowej 
* *

Linia przerywane (P-6) m
2

18

OZNAKOWANIE PIONOWE (D 07.02.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

27 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 4

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych ø 2,5 cala (słupki nowe) szt. 4

28
Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków oraz konstrukcji 

przestrzennych szt. 3

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne - grupa znaków średnie (Ś): * *

- tarcze znaków typu E-13, E-17a, E-18a szt. 3
SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE (D 

07.02.02).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg.

* *

29 Montaż słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych szt. 8
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