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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290)

oswiadczam,

ze projekt:

-PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 445 POLEGAJACA
NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TARCHALY WIELKIE”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczney.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Nowaczyk mgr inz. Antoni Michalik
WKP/0297/POOD/09 WKP/0303/PWOD/12



T.au~— WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr L.ukasz Nowaczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0297/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy;rjnej\
‘ i
b1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Lukasz Nowaczyk jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wle!kopolsqu,QKregogJej [2by lﬁiynie;?w Bu?omictwa

\V2 R PR WA

/o |
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Lukasz Nowaczyk
62-035 Koérnik, ul. Patriotow 11
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NT7-M6W-661 *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Kornik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. I rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Antoni Franciszek Michalik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 kwietnia 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0303/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A A

dr inz. Daniel bav@licki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Antoni Franciszek Michalik jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
. . . . \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \,-l\‘-/\/\
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski........... [JA/- T

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendar............ \/[!“N ......

Otrzymuja:
1. Pan Antoni Franciszek Michalik

62-050 Mosina, Bolestawiec 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PHN-JYK-CAV *

Pan Franciszek Antoni Michalik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0226/14

adres zamieszkania ul. Bolestawiec 2, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.

lll. OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.”

Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, powiat

ostrowski, gmina Odolandw.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr 587/47/0S/16 zawarta pomiedzy Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, a firmg Most-Projekt, ul. Tréjpole 3B,
61-693 Poznan

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

» ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w Opisie przedmiotu zamowienia,

* mapa topograficzna w skali 1:10000,

* mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary ruchu,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i terenu inwestycyjnego wykonane w terenie,
» dokumentacja fotograficzna,

» dokumentacja geotechniczna

1.4. Cel opracowania.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe chodnika w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 445

z dostosowaniem go do parametréw technicznych wg opisu przedmiotu zaméwienia

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy.
- Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 z 9 lutego 2016),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999 nr 43 poz. 430 z 2 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

-  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierskg.
2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE.

2.1, Opis stanu isthiejgcego.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Tarchaly Wielkie, w wojewodztwie
wielkopolskim. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym, w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 445, w ciggu ulicy Ostrowskiej.

Ulica Ostrowska posiada przekrdj drogowy, z jezdnig szerokosci ok. 6,3 m o nawierzchni bitumicznej.
W ciggu ulicy wystepuja zjazdy bezposrednie do nieruchomoséci graniczacych z pasem drogowym.
Odwodnienie jest realizowane poprzez swobodny splyw wody z powierzchni jezdni w teren przylegly do

korony drogi. Wody opadowe i roztopowe sg zagospodarowane w obregbie istniejacego pasa drogowego.

2.2. Opis stanu projektowanego.

2.2.1. Ogolny opis stanu projektowanego

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w km 2+000 istniejgcej drogi wojewoédzkiej. W miejscu
tym nastepuje dowigzanie do projekiowanego wg odrebnej dokumentacji projektowej chodnika.
Przebudowa koriczy sie w km 3+492 dowigzujac sie do opracowanego wg odrebnej dokumentacji
chodnika. Na catej dlugosci przebudowy zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m. W zaleznosci od
mozliwosci terenowych chodnik zostat zaprojekiowany bezposrednio przy jezdni lub w bezposrednim
sgsiedztwie granicy pasa drogowego. Lokalizacja chodnika przy krawedzi jezdni wigze sie
Z koniecznoécig poszerzenia istniejgcego pasa ruchu do szerokosci 3,5 oraz wbudowania kraweznika
betonowego typu ciezkiego. Nawierzchnia projektowanego chodnika zostanie wykonana z kostki
betonowej. Budowa chodnika w bezposrednio przy krawedzi wigza¢ si¢ bedzie z koniecznosci
poszerzenia istniejgcego nasypu. Diugosé przebudowywanego odcinka wynosi 1492 m.

Nawierzchnia zostanie ograniczona od strony jezdni kraweznikiem, a z drugiej strony obrzezem
betonowym. Na odcinkach gdzie projekiowany chodnik bedzie przebiegat przy istniejgcej granicy pasa
drogowego chodnik z obu stron zostanie ograniczony obrzezem betonowym. Zjazdy do posesji
zaprojektowano réwniez z kostki betonowej. Podczas robét przygotowawczych usunieta zostanie gleba
oraz rozebrane bedg takie elementy drogowe jak: krawezniki, przepusty pod zjazdami do posesji, stare
wloty przepustéw drogowych, a w obrebie zatoki autobusowej piyty chodnikowe. W ramach inwestycji
poszerzone zostang istniejgce przepusty drogowe znajdujgce sie w km 3+097 oraz km 3+428, fgcznie
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z wykonaniem ich nowych scian czotowych. Przepust kamienny, znajdujgcy sie w km 2+787, zostanie

zlikwidowany.

2.3. Podstawowe parametry projektowe

- Klasa drogi G

- Kategoria ruchu KR3

— Obcigzenie nawierzchni 100 kN

- Predkosc projektowa V, =50 km/h

- Predko$¢ miarodajna Vm = 50 km/h

- Predkos¢ ograniczona znakiem Vo = 50 km/h

— Szerokosc¢ pasa ruchu 3,00 - 3,50m

- Szerokos¢ chodnika . 1,50-2,50m
» Spadek poprzeczny na jezdni (daszkowy) 2,0%
e  Spadek poprzeczny chodnikéw 2,0%

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1.  Warunki gruntowo-wodne

Dla posadowienia nasypu pod projektowany cigg pieszo-rowerowy podtoze gruntowe charakteryzuje sie
dobrymi warunkami geotechnicznymi. Po zdjeciu przypowierzchniowej warstwy nasypow z piaskow
préchniczych oraz gleby z przylegtego terenu, zaréwno pozostate piaszczyste nasypy, jak i piaski rzeczne
w stropie wymagac¢ bedg powierzchniowego dogeszczenia ze wzgledu na ich miejscowe rozluznienia.
W gtebszym podtozu piaski rzeczne sg w stanie srednio zageszczonym oraz zageszczonym i stanowig
podioze nosne zar6éwno dla utozenia nowych nasypow, jak i dla posadowienia rozbudowywanych
przepustdéw drogowych.

Droga wojewddzka przebiega na badanym odcinku na niewielkich nasypach nie przekraczajgcych 1,1 m.
Nasypy po lewej stronie jezdni zbudowane sg gtéwnie z piaskdéw drobnych i srednich z niewielkimi
domieszkami czesci préchniczych. W trakcie prowadzonych badan polowych w dniach 29 — 31
pazdziernika 2016 r. stwierdzono w wierconych otworach, w piaskach rzecznych, wystepowanie wody
gruntowej zwigzanej z poziomem wody w rzece Baryczy. Jej zwierciadto nawiercane na gtebokosciach
0,94 — 2,43 m od poziomu terenu, stabilizowato sie w granicach rzednych 120,28 — 116,98 m n.p.m.
wykazujgc spadek w kierunku potudniowym i potudniowo — zachodnim do rzeki Baryczy. Barycz
przeptywa przy potudniowej granicy wsi Tarchaty Wielkie.
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3.2. Przekréj normalny - konstrukcyjny

Konstrukcja drogi wojewoddzkiej na poszerzeniu pasa ruchu nawierzchnia bitumiczna KR3:

o warstwa $cieraina gr. 4cm z  AC8S

o warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W,

. warstwa podbudowy gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC22P,

e warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
o warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grubosci 20 cm.

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:
Minimalna wymagana grubos¢ warstw konstrukcji dla KR3, grupy nosnosci podioza G1/2 oraz
gtebokosci przemarzania h,=0,8 wynosi 0,50*0,8=0,40 m.
taczna grubosé projektowanych warstw konstrukeji wynosi 0,56m.
0,40<0,56
Warunek zostat spetiony.
Uwagal
Na taczeniu konstrukcii istniejgcej oraz projektowanej nalezy zastosowacé siatke wstepnie powlekang
warstwg bitumu.

Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z kostki betonowej:

. warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego,
. warstwa gr. 3 cm podsypki cementowo — piaskowe;j,
. warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3.

Konstrukcja zjazdow ~ nawierzchnia z kostki betonowej:

. warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego,
. warstwa gr. 3 cm podsypki cementowo — piaskowej,

. warstwa podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

. warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubosci 15 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

. warstwa Scieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego,
° warstwa gr. 3 cm podsypki cementowo — piaskowej,

. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C16/20 gr. 24 cm
o warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grubosci 20 cm.

3.3. Obramowanie nawierzchni
Nawierzchnie jezdni asfaltowych w miejscach lokalizacji chodnika bezposrednio przy jezdni nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Kraweznik nalezy
wystawi¢ 12 cm ponad nawierzchnie, z wyjgtkiem przejsé dla pieszych i zjazdéw — krawgznik
zaprojektowano jako wystawiony 1-2 cm ponad nawierzchnie (szczegdly na Planie sytuacyjnym).
Wzdtuz projektowanego chodnika zaprojektowano $ciek z dwéch rzeddw kostki betonowej — szczegdly w

czesci graficznej opracowania. Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzeZzem betonowym o wymiarach 8x30 cm
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na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Zjazdy nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o
wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z
betonu C12/15. Na fgczeniu konstrukcji drogi wojewddzkiej oraz zatok autobusowych nalezy zastosowac
zatopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15.

3.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszych nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym porecze z rur stalowych U12a o minimalnej wysokosci 1,2 m od strony skarp
nasypow. Szczegdty pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny oraz nr 4 Przekroje normalne.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypéw) zostang wykonane koparkami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci
transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robdt. Grunty wykorzystywane do wykonania
nasypéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:

»  PN-8-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

+ PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
Zwraca sie uwage na zachowanie szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot ziemnych
w poblizu uzbrojenia terenu oraz istniejacych urzadzen wodnych.
Uwaga:
Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i porownania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia

nieprawidiowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do

robét drogowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét ziemnych nalezy pod korpusem projektowanej drogi zdjgc
warstwe ziemi urodzajnej — wszedzie tam gdzie wystepuje. Ziemia urodzajna moze zosta¢ wykorzystana
do obtozenia skarp projektowanej drogi.

5. NIWELETA

Projektowana niweleta chodnika zostata uksztattowana w sposob w petni nawigzujgcy do istniejgce;
niwelety drogi DW 445 na catym odcinku przebudowy.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe drogi oraz projektowanych chodnikow zabezpiecza sie przez nadanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane z jezdni
w sposdb wynikajgcych z rodzaju projektowanego przekroju poprzecznego. W sytuacji gdy przy
istniejgcej krawedzi zaprojektowano kraweznik woda z jezdni bedzie odprowadzana albo przez
projektowane wpusty uliczne podtgczone do projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej albo przez
Scieki podchodnikowe, ktére nalezy wykona¢ wg KPED karta 01.31. w obu przypadkach odbiornikiem
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wod opadowych oraz roztopowych bedg pracujgce jako infiltracyjno odparowujgce rowy drogowe
zlokalizowane w istniejgcym pasie drogowym lub cieki melioracyjne. W przypadku gdy projektowany
chodnik zostanie zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie granicy pasa drogowego wéwczas miedzy
krawedzig korony drogi, a krawedzig korony projektowanego chodnika nalezy wykona¢ mulde lub row
trapezowy (zgodnie z Planem sytuacyjnym) petnigcy funkcje infiltracyjno-odparowujgca.

14



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz, 1126).

Nazwa opracowania:

~PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 445 POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. TARCHALY WIELKIE”

Nazwa i adres inwestora:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51
61 — 623 POZNAN

Sporzadzajacy informacije:

PIOTR NOWACZYK
Moscienica, Os. Topolowe 46
62-035 Kornik
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Czes¢ opisowa sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,

— roboty przygotowawcze — zdjecie humusu, rozbidrka istniejgcej konstrukcji,

— wywadz gruntow nie nadajgcych sie do wbudowania w korpus drogowy i wywdz gruzu z rozbiérek
— wykonanie robét ziemnych,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w miejscu poszerzenia,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— roboty wykonczeniowe,

— plantowanie i obsianie terenu trawa.

N

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

istniejgce sieci:
o urzadzenia elektroenergetyczne,
o urzadzenia wodociggowe,
o urzadzenia kanalizacyjne,

o urzgdzenia telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- budowa ukfadu drogowego polegajgca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;

oraz poszerzeniu istniejgcej nawierzchni bitumiczne;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrodtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

— roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):
— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,

— roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbiérek nawierzchni bitumiczne;.

Szczegétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ powinien zawierac:

5

zagospodarowanie terenu budowy,

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciggi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno—sanitarnych,

ochrona przeciwpozarowa,

nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw o0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Nowaczyk
Poznan, kwiecien 2017 r.
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V. RYSUNKI TECHNICZNE
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Umocnienie skarp i dna rowu
ptytami azurowymi 40x60 cm

@%naga Scieralna z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm

@5‘&3 podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm

@ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

@soa?d Scieralna z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm

@sea?n podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm

@soa?n podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

@sea?n Z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 grubosci 15 cm

@sea?n Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej gr. 4 cm

@soa?n wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

@maaa wstgpnie powlekana bitumem o wytrzymafosci na rozcigganie
w obu kierunkach 100 kN/m oraz maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3%
(siatka z mozliwoscig uktadania na sfrezowanej nawierzchni)

Osea?n podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm

@soa?n podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

@sea?n z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 grubosci 15 cm

Qusea?n Scieralna z betonowej kostki brukowej z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm

@soa?n podsypki cementowo—piaskowej gr. 3 cm

@soa?n podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiqzanej cementem C16/20 gr. 24 cm

@soa?d Z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubosci 20 cm

@ Kraweznik typu cigzkiego o wymiarach 20x30 ¢cm z betonu wibroprasowanego

na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 ¢cm i fawie z oporem z betonu C12/15

@ Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo—piaskowej i fawie z betonu C12/15

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo—piaskowej i fawie z betonu C12/15

@ Sciek przykrawgznikowy z dwbch rzgdéw kostki betonowej
na podsypce cementowo—piaskowej i tawie z betonu C12/15
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.

VI. ZALACZNIKI



Ostrow Wielkopolski, dnia 31 maja 2017 roku

RPR.6341.1342017- - (WD

W ﬂ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
DECYZJA DM+ Lol gk
. Lis /.
5oL )

Na podstaw1e art. 37 pkt 2 art 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6,
art. 128, wust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 roku, poz. 469 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
poste;powama administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800) po rozpatrzeniu
wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan

orzekam

I. Udzieli¢: Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w  Poznaniu,
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych, tj.

1.1. przebudowy rowu Rbn dziatka nr 387/3, obrgb Tarchaly Wielkie, poprzez
przebudowe przepustu P2, km 1 + 096,67, dziatka nr 661, obreb Tarchaly
Wielkie, o parametrach:

e Dhugos¢ - 12 m (£0.2 m)

e Srednica: - 400 mm

e Spadek podtuzny -2%

e Rzedna wlotu: - 120.04 m n.p.m. (£0.05 m)
e Rzedna wylotu: - 119.80 m n.p.m. (£0.05 m)
e Konstrukcja: - rurowa z GRP

e Liczba otwordw: -1

e Umocnienie z kostki kamiennej na wlocie i wylocie w zakresie pasa
drogowego,

e Wspotrzedne geograficzne:
Wlot: N: 51°35° 36,79 E: 17°42° 29,75

Wylot: N: 51°35° 36,96 E: 17°42° 29,19



1.2. przebudowy rowu RB dziatka nr 327, obr¢b Tarchaty Wielkie, poprzez
przebudowe przepustu P3, km 1 + 428,18, dzialki nr 661, obreb Tarchaty

Wielkie, o parametrach:

-13.6 m (£0.5 m)
-2 x 800 mm
-0.5%

e Dhugos¢

e Srednica:

e Spadek podtuzny
e Rzedna wlotu:

e Rzedna wylotu:

- rurowa z betonu

e Konstrukcja:

e [iczba otwordw: -2

- 120.05 m n.p.m. (+0.05 m)
-119.98 m n.p.m. (+0.05 m)

e Umocnienie z kostki kamiennej na wlocie i wylocie w zakresie pasa

drogowego

e Wspoirzedne geograficzne:
Wiot: N: 51°35° 46,32 E: 17°42° 37,357
Wylot: N: 51°35° 46,67°° E: 17°42° 36,92’

1.3. wylotéw wod opadowych i roztopowych do ziemi, tj.

R Pow.
zedna )
Lp | Nazwa | Kilometraz Odbiornik wylotu Konstrukcja NE | ‘Obighi zlewni
dziatki gmina
[+0.05m] [ha]
1 Wi 0+636,30 Row 118.96 Typ 1 0,0574
infiltracyjno-
2 w2 0+716,60 | odparowujacy 119.23 Typ 1 0,1420
- Odolanow
3| w3 1+094,80 Row 119.90 Typ 1 /Tarchat 0,1360
melioracyjny 661 Wi lk? Y
4 w4 1+097,00 Rbit 120.37 Typ 2 li ;e’ 0,0675
ark.
5 w5 1+422,60 Row 120.27 Typ 1 0,0957
melioracyjny
6 w6 1+434,80 R-B 120.74 Typ 3 0,0200
Wspolrzedne geograficzne
Lp | Nazwa | Kilometraz
[£1.0m]
I Wi 0+636,30 N 51°35'23.46" E 17° 42' 19.08"
2 w2 0+716,60 N 5135 25.78" E 17° 42' 20.94"
3 w3 1+094,80 N 51°35'36.92" E 17° 42' 29.09"
4 w4 1+097,00 N 51°35'36.99" E 17°42'29.14"
5 w5 1+431,40 N 51°35' 46.65" E 17°42'36.92"
6 w6 1+434,80 N 51°35'46.78" E 17° 42' 36.92"




2. Szczegblnego korzystania z woéd w zakresie wprowadzania oczyszczonych wod
opadowych i roztopowych sptywajacych z przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 445
w Tarchatach Wielkich do ziemi, tj. rowow, w ilosci:

Wylot Qumax Qhmax Qusr Q:max
- I/s m’/godzing m?*dobe m?/rok
W1 5,28 0,013 0,068 24,97
w2 12,80 0,031 0,166 60,48
W3 11,77 0,028 0,152 55,62
w4 6,12 0,015 0,079 28,89
W5 12,15 0,029 0,157 57,42
W6 2,53 0,006 0,033 11,97

3. Dopuszczalny sktad wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi:
e stezenie zawiesin ogdlnych <100 mg /1

e stezenie weglowodorow ropopochodnych < 15 mg/l

II. Przyjaé: za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny
opracowany w marcu 2017 roku przez MOST-PROJEKT S.C. J.Koztowski, T.Bielazik,

J.Tafelski, mgr inz. Tomasza Bielazik.

III. Udzieli¢: niniejszego pozwolenia w zakresie pkt I. ppkt 1; na okres 10 Iat,
tj. do 30 maja 2027r.

IV. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie =~ wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Do kanalizacji deszczowej nie mogg by¢ wprowadzane innego rodzaju $cieki.

3. Jezeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupeknienia o dodatkowe
obowigzki, organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne moze ich dokonaé w terminie
pbzniejszym.

4. W przypadku stwierdzenia faktéw i sytuacji  okreslonych w art. 136 i 137 Prawa
wodnego, moze nastgpi¢ cofniecie lub  ograniczenie tego pozwolenia na zasadach
przyjetych w w/w przepisach.

5. O ile na skutek szczegodlnego korzystania z wod wynikng straty dla oséb trzecich
uzyskujacy pozwolenie moze by¢ zobowigzany do wykonania urzadzen zapobiegajacych
szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodno —
prawnego.



V. Zobowiaza¢ uzytkownika do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen shuzacych do wprowadzania
wod opadowych i roztopowych do ziemi oraz dokonywania dwa razy do roku
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych $cieki.

2. Dokonywania badaf w zakresie normowych wskaznikéw zanieczyszczen
wykonywanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie
wiosny 1 jesieni.

3. Umocnienia ptytami betonowymi na dtugosci 5,0 mb dno i skarpy rowu R — B
w miejscowosci Tarchaty Wielkie.

4. Wykonywania w cyklu dwuletnim zabiegéw konserwacyjnych urzadzenia aby
utrzymac¢ zdolnosci przepustowe rowu R — B w Tarchatach Wielkich.

5. W przypadku wystgpienia awarii do zastosowania skutecznych metod usuniecia jej
skutkéw 1 podjecia natychmiastowych dzialari — zmierzajacych do likwidacji
zagrozenia.

6. Naprawy wyrzagdzonych szkéd i ponoszenia wszelkich kosztéw z tytutu odszkodowan
w trakcie eksploatacji urzgdzen.

7. Kazdorazowego uzgadniania zmian celu i zakresu korzystania z wod lub warunkow
wykonania uprawniefi ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym ze Starostg
Ostrowskim i zarzadcg rowu.

Uzasadnienie

Do Wydziatu Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu
12 maja 2017 roku wplynat wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznafn o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie wykonania urzadzen wodnych, tj. przebudowy rowu RB i Rbn w Tarchatach
Wielkich poprzez przebudowe przepustéw oraz wprowadzanie wéd opadowych
1 roztopowych oczyszczonych wo6d opadowych i  roztopowych — splywajacych
z przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 445 w Tarchatach Wielkich do ziemi, tj. rowéw.
Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne z wpustami i osadnikami oraz
oczyszcezanie w rowach trawiastych o przekroju trapezowym, minimalnej gltebokosci 0,50 m,
szerokosei dna 0,40 m i skarpach o spadku 1:1 umocnione ptytami azurowymi.

Pismami nr RPR.6341.1.34.2017 z dnia 18 maja 2017 roku podano do publicznej wiadomogci
informacj¢, zawiadomiono zainteresowane strony o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na charakter wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 132
ust. 9 ustawy Prawo wodne odstgpiono od niektérych wymagan dotyczacych operatu.

W zwigzku z tym, ze strony nie wniosly zastrzezen odnosnie udzielenia niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego orzeczono jak w sentencji decyzji.

A4-



pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy strone/m‘ odwo amé Ndo Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawig, aj’ posredmcMaXm Starosty Ostrowskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. " 5 T Ay 1
| N, "" P / ,

/

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 hstopada 2006 I‘Okﬁ /o/oyfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827)
zwolnienie z optaty skarbowej. \\ Jo A /

Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzad Wojewo6dzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Gminna Spétka Wodna Odolanow
PI. Kosciuszki 5
63-430 Odolanéw

3. Pan Kurasz Stefan
Tarchaly Wielkie, ul. Boczna 2
63-430 Odolanow

4. Pani Kurasz Teresa
Tarchaly Wielkie, ul. Ostrowska 41
63-430 Odolanéw

5. aa

Do wiadomo$ci:

1. Urzad Gminy i Miasta Odolanéw
ul. Rynek 11
63-430 Odolanow
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — Kataster
ul. Norwida 34
50-950 Wroctaw
3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
4. gospodarka wodno - $ciekowa w miejscu

-5-
Wydziat Rozwoju Powiatu, Referat Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Wodnej, pok6j 217, tel. 062 73 78 468




I,U.‘:,”."f ‘”L'llrr ‘{ufm m‘ f'ij Ostrow Wielkopolski, dnia 7 czerwea 2017 roku
ar ey FUIGW WleiRGibbn
VAR i
RPR.6341.1.34.2017 o A za zwrolnym potwierdzeniem odbioru
i{ Pl 9% Sl
naallF POSTANOWIENIE

Na podstawae art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami)

postanawiam

z urzedu sprostowa¢ w punkcie V decyzji Starosty Ostrowskiego nr RPR.6341.1.34.2017
z dnia 31 maja 2017 roku udzielajacej Wielkopolskiemu Zarzgdowi Drog w Poznaniu,
ul. Wilczaka 51, 61- 623 Poznan pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, tj. przebudowy rowu RB 1 Rbn w Tarchalach Wielkich poprzez przebudowe
przepustow oraz wprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych splywajgcych
z przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 445 w Tarchalach Wielkich do ziemi, {j. rowdw;

oczywistg omylke pisarska:
Punkt V decyzji RPR. 6341.1.34.2017 z dnia 31 maja 2017 roku winien brzmieé:

» Y. Zobowigzaé uzvtkownika do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen sluzgcych do wprowadzania
wod opadowych i roztopowych do ziemi oraz dokonywania dwa razy do roku
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgeych Scieki.

2. Umocnienia na dlugosci 5,0 mb dno i skarpy rowu R — B w miejscowosei Tarchaly
Wielkie,

3. Wykonywania w cyklu dwuletnim zabiegdw konserwacyjnych urzadzenia wodnego
(rowu R — B w miejscu lokalizacji przepustu) aby utrzyma¢ zdolnosci przepustowe
rowu R — B w Tarchalach Wielkich.

4. W przypadku wystgpienia awarii do zastosowania skutecznych metod usuniecia jej
skutkéw 1 podjecia natychmiastowych dziatan  zmierzajacych do likwidacji

zagrozenia.
5. Naprawy wyrzadzonych szkéd i ponoszenia wszelkich kosztéw z tytulu odszkodowan

w trakcie eksploatacji urzadzen.
6. Kazdorazowego uzgadniania zmian celu i zakresu korzystania z wod lub warunkow

wykonania uprawnien ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym ze Starostg
Ostrowskim 1 zarzadca rowu™.

Pozostala tres¢ decyzji RPR. 6341.1.34.2017 z dnia 31 maja 2017 roku pozostaje

bez zmian.

Uzasadnienie

e A
-

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odsig;ﬁﬁj_é-si@'od .u\%é‘sadnienia postanowienia,

s

Od niniejszego  post Igb'\if;";énia przysluguje  prawo  wniesienia  zazalenia

do Dyrektora Regionalnego Zar%&ﬁﬁ' Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem )

Starosty Ostrowskiego w terminie\7 {ii od daty do,r”e;g:'zenia niniejszego postanowienia. ., //

- ’_‘f"

ARV



pouczenie

o Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Od niniejszej decyzji shuzy stronor/n/odwoianjéﬁ
Starosty Ostrowskiego w terminie

Gospodarki Wodnej we Wrociawﬁ fa posrednic\ve
14 dni od daty jej otrzymania. : -

N
4

Na podstawie art 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 hsloKa 2006 10ku o’ oplacie skarbowej (Dz U. z 2016 roku, poz 1827)

zwolnienie z oplaty skarbowe;j. \ .

~CGETY

YWolinski
Vydzialu
FPowlatu

Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzad Wojewodzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Gminna Spélka Wodna Odolanéw
Pl. Kosciuszki 5
63-430 Odolanéw

3. Pan Kurasz Stefan
Tarchaly Wielkie, ul. Boczna 2
63-430 Odolanéw

4. Pani Kurasz Teresa
Tarchaty Wielkie, ul. Ostrowska 41
63-430 Odolanow

5. aa

Do wiadomoéci:

1. Urzad Gminy i Miasta Qdolanéw
ul. Rynek 11
63-430 Odolanéw
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu — Kataster
ul. Norwida 34
50-950 Wroclaw
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
4. gospodarka wodno - $ciekowa w miejscu

(¥s)

5.
Wydzial Rozwoju Powiatu, Referat Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Wodnej, pokdj 217, tel. 062 73 78 468




Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzad Wojewadzkich w Poznaniy
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Gminna Spétka Wodna Odolanéw
Pl. Kosciuszki §
63-430 Odolanow

3. Pan Kurasz Stefan
Tarchaty Wielkie, ul. Boczna 2
63-430 Odolanéw

4. Pani Kurasz Teresa
Tarchaly Wielkie, ul. Ostrowska 41
63-430 Odolanéw

5. aa

Do wiadomosci:

I. Urzagd Gminy i Miasta Odolanéw
ul. Rynek 11
63-430 Odolanéw
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu — Kataster
ul. Norwida 34
50-950 Wroclaw
3. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz
4. gospodarka wodno - sciekowa w miejscu

B

Widzial Rozwoju Powiatu. Referat Rolnictwa, Lesniciwa i Guospodarks Wadne. p()k}h—EW‘ tel 06273 78 408
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cingavici 5. tel "" ,} 733-20- 8 Odolanow, 2016.07.08
[dz.104/16'

MOST-PROJEKT S.C.
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2016 r , PM-017/2016, dotyczace
opracowania modernizacji odcinka drogi wojewodzkiej nr 445 w m. Tarchaty Wielkie,
gm. Odolanéw wraz z przebudowa przepustow polegajaca na ich wydtuzeniu
1 wzmocnieniu konstrukcji, Gminna Spétka Wodna w Odolanowie, uzgadnia:

- przepust P-3 zlokalizowany jest na rowie o nazwie: R-B w m. Tarchaty Wielkie,
w zwiazku z przediuzeniem przepustu nalezy dno i skarpy w/w rowu ubezpieczy¢
ptytami betonowymi na dtugosci 5 mb, przed wzmocnieniem konstrukcji przepustu
nalezy przepust oczysci¢ z namulu a $rednica przepustu nie powinna by¢ wiele
pomniejszona z uwagi iz réw R-B o dlugosci 1250 mb zb1era wody Z€ Znacznego
terenu Tarchat Wielkich

- inwestor powinien regularnie co najmniej w cyklu dwuletnim wykonywaé zabiegi
konserwacyjne aby utrzymac zdolnosci przepustowe rowu R-B po modernizacji

- przepusty P-11P-2 nie sa zlokalizowane na rowach administrowanych przez

spélke woda a uzgodnienie nalezy uzyska¢ od wilasciciela dzialki, na ktére;
sg zlokalizowane

A

Urzewodm rgca Zarzadu




Do:

Temat:

Wysogotowo, 16.02.2017

WTWSS-1560

MOST-PROJEKT S.C.
ul. Tréjpole 3b
61-693 Poznari

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgca na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 14.02.2017. Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na mapach przebieg posiadanej infrastruktury
oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
WSS S.A.

Warunki Techniczne
iakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury WSS S.A. w sposoéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2.  Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotgczyé dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem
do robdt nalezy wykonad przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubos$ciennymi na koszt Inwestora.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajgcej réwniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

8. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezagcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

9. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
a w szczegdlnosci z normg ZN-15/0PL-004 , Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i

Ope

ul. Wierz REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss. pi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.” , gdy
przypadkowo nastgpi uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobag przez nas
wyznaczong do sprawowania nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone
kable oraz uzgodnienia sposobu naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowaé oraz przebudowaé
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajagce na wtaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej witasciciela (WSS S.A.).

Zmiany  posadowienia istniejgcej infrastruktury  telekomunikacyjnej  nalezy
powykonawczo nanie$s¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektroniczne;j.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasnos¢ WSS W.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

( 5.,,»‘ @ s DQ,/ wisns X
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 6122211 89

e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

Operaic o.

ul. Wierzbow

ysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl



Orange Polska S.A.

Domena Hurt MOST - PROJEKT S.C.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Tréjpole 3B
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 61-693 Poznan

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 22 marca 2017r.

Numer pisma:  TODDWA-KL.2112-10737/TWP/17/DB
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa chodnika,
wraz z projektowanymi elementami odwodnienia w m. Tarchaly Wielkie pow. ostrowski.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce opracowania projektu budowy chodnika, wraz z projektowanymi elementami
odwodnienia w m. Tarchaty Wielkie pow. ostrowski, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przebudoweg poza strefe kolizji sieci telekomunikacyjnej znajdujacej sie w obszarze projektowanej
inwestycji j/w. W przypadku stwierdzenia kolizji z kraweznikami, dokonac zabezpieczenia i przesuniecia kabli
poza obrys. kraweznikow. Na projektowanych zjazdach sie¢ telekomunikacyjna zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
gruboscienng (1, 0 m poza zakres). Przy weryfikacji niwelety terenu, zachowad¢ normatywne przykrycie sieci
telekomunikacyjnej. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do
projektowanej niwelety;

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc,

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesdci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pityta CD) i budowlany
(w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze Wroctaw we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,
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Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byd opiniowana tylko po przekazaniu,
wraz z przedmiotowg dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacii
zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdér
stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang udzielone
przez — Rafat Wreczycki tel. 71 347 06 18 lub Pawet Fraszczak tel. 71 344 82 21, natomiast dane dotyczace
kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone przez — Joanna
Polanska tel. 71 359 55 72 . Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Luboni, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie ktéras

ze wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczern OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: DISU.RWWUUlKalisz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic, z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace planoweWROCL AW@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.



14.

15.

14.

15.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosié¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie © co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacii
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie
drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

gLl

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych informagcji w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancii
na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar: w trakcie realizacji inwestycji dia ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z!fgowaZaniem
]
s f"\j\s_.«»—
Danuta Bartnicka

Starszy Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:

1. Wysokos$¢ optat

2. Odwiadczenie inwestora
3. 1 egz. planu sytuacyjnego.

4. Dodatkowe wymagania ORANGE POLSKA






Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

zZiozone w dniu «..ovvvvvvnennnnnn. przez Spotka akcyjna z siedzibg i adresSeEmw .....ovvviiiiiiiiinnnnn. (00-000)
Przy Ul oo , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
............... W o Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KBS «:anssnas s s sasinn o ;REGON Lo CNIP ; Z wptaconym w catosci
kapitatem zakladowym wynoszacym .................... ztotych.

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej trescei :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacji przez Inwestora przebudowy —

zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PrOJEKEOWANG . . te vt e

§1

1. Realizacja robdt, o ktdrych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak.........ccccvveeiiviveiiicineeecineee e, KtOrych  kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé¢ z pomocy 0sdb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizaciji obowiazkdw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0sob prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z  przebudowg  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robot zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg

wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopia pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdét odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

»

§$8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgiednié¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ocpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilodci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé¢ odwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréow nalezy wystagpié¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
w opracowanej dokumentaciji; _

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuije od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Whadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
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Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spemic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komaorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- hazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposoéb trwaty, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robat,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowal prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzann wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktére nie zostalty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentaciji projektowe;.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowacé przerwy w
facznosci.



Zatgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

; Tabela'i“. Opfaty za wykonywainie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie | Serwis Usmg

-
Lp. Pozycja Optata netto [zt]
1s Odbidr koricowy 198,04**
Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.
Tabela 2. Oplaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie | Serwis Usiug
Optata netto [zf]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
Nadzoru wiadcicielskiego
Nadzdér a) w dni powszednie 8.00 — 16.00 99,02
wiascicielski dla )
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
1. prac
realizowanych w {  c¢) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele oy
trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy '
) ) 150% optaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 )
w pkt 1 lit. a)
Nadzor
wiascicielski dla . ' 150% oplaty wskazane|
FAc b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 )
o P w pkt 1 lit. b)

realizowanych w

trybie

doraZnym***

¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele

i dni ustawowo wolne od pracy

150% optaty wskazanej
w pkt 1 Iit. ¢)

*Dwukrotna warto$¢ 1 godziny nadzoru $wiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00
** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koncowy zakoriczony podpisaniem Protokotu czegsciowego Odbioru koricowego lub Protokotu koricowego Qdbioru

koricowego

*** Przez prace realizowane w trybie doraZnym rozumie sie usuwanie skutkéw awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.
Kwoty podane w niniejszym Cenniku sg kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny podatek VAT.






WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 62-800 Kalisz

ul. Juliana Tuwima 10

2 el. (62) 767 23 21
W POZNANIU tel./it”ax 26?3 757 64 21
DELEGATURA W KALISZU ) . htttlw: /,{Poznfm.\vuo* gov.pl/
e-mail. kalisz.sckretariat@poznan.wuoz.gov. pl
Ka.5183.1369.2.2017 Kalisz, dn. 29.03.2017 r.

MOST-PROJEKT S.c.

J. Kozlowski, T. Bielazik, J. Tafelski
ul. Trojpole 3B

61-693 Poznan

Dot. wniosku z dnia: 17.03.2017 r.
data wpltywu 27.03.2017 r.

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi wojewodzkiej nr 445 polegajacej na budowie
chodnika w m. Tarchaly Wielkie, gm. Odolanéwmieszkalnego jednorodzinnego oraz
budynku gospodarczo-garazowego z kotlownig w m

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa
inwestycje. -

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktdrego ismieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest

niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

Do wiadomofci:
rd
gd.

Sprawe prowadzi Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34




Zaktad Ustug Komunalnych Odolanéw, 3 kwiecien 2017r.
w Odolanowie

ul. Bartosza 7

63-430 Odolanow

ZUK 23/04/2017

MOST- PROJEKT S.C.
Ul Troéjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy drogi wojewddzkiej nr 445,

I

II.

polegajacej na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie

1. Zaklad Ushug Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7 informuje, iz w obrebie
przebudowy drogi na odcinku KM 0 + 000 - KM 1 + 061,0 istnieje sie¢ wodociagowa,
2110z PCW, g 90 z PCW, przytacza wodociagowe @ 32 z PE.

2. Zaktad Ustug Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7 informuje, iz w obrgbie
przebudowy drogi na odcinku KM 1+ 066,0 - KM 3+ 475,0 istnieje sie¢ wodociaggowa
@100z AC, ¢ 110 z PCW, przylacza wodociagowe ¢ 32 z PE.

Na odcinku KM 1+ 066,0 - KM 1+ 348,0 konieczna jest wymiana sieci wodociagowe]
z AC na PE, ktorej wykonanie przewiduje Zaktad Ustug Komunalnych w Odolanowie
na podstawie odrebnie sporzadzonej dokumentacji.

Zaktad Ustlug Komunalnych w Odolanowie uzgadnia projekt przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 445 przy zachowaniu ponizszych warunkow jakie nalezy zastosowad
do istniejacej sieci wodociagowej, przylaczy wodociagowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy dokladnie okresli¢
rzeczywisty przebieg sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych ~ w  terenie
na podstawie aktualnych map geodezyjnych, oraz poprzez wykonanie r¢cznych wykopow
poprzecznych.

1. W miejscach zblizen do istniejacej sieci wodociagowej, przytaczy wodociagowych :
- zachowac¢ odleglo$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
- wykopy wykona¢ recznie bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego.

2. Nalezy wyrownaé skrzynki zasuw 1 hydrantow podziemnych sieci wodociagowe;,
skrzynki znajdujace si¢ w zakresie przebudowy drogi do niwelety projektowanego chodnika.

3. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialno$ci za szkody, ktére moga wynika¢ na skutek
zmiany naprezen w gruncie na sieci ZUK. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowe;,
przytaczy wodociagowych wynikle w trakcie realizacji przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 445 z winy wykonawcy zostang usunigte na koszt wykonawcy.




4. Nadz6r nad prowadzonymi robotami przy budowie bedzie petnit przedstawiciel Zaktadu
Ustug Komunalnych w Odolanowie. Na 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy
przesta¢ powiadomienie do Zaktadu Ustug Komunalnych w Odolanowie

- nr uzgodnienia

- imienia i nazwiska osoby odpowiadajacej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy

- terminu rozpoczecia prac

5. Uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wystawienia.

Opracowat: Koniarek Szymon tel. 601 738 330
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

MOST-PROJEKT S.C.

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Jakub Koztowski, Tomasz Bielazik, Jarostaw

Tafelski

Tréjpole 3b

61-693 Poznan
W/ znak: PM-014/2017 z dnia 1-03-2016
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS-5000-100043/17 zdnia 4-04-2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw $redniego i niskiego ciSnienia

NR PSGW300/DT/ZMS-5000-100043/17

Dotyczy: Budowy chodnika w m. Tarchaty Wielkie gm. Odolanéw.

Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Odolanéw, m. Tarchaly Wielkie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 1-03-2016 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowane]j sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. '

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtosc
pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowe;j
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia sieci gazowej zaznaczonej na zatgczonej mapie sytuacyjnej kolorem zottym.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem roboét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu
unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ Gazownie w Ostrowie WIkp. Nadzér nad pracami
bedzie ptatny zgodnie z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

Informujemy. o koniecznosci zachowania szczegélnej ostroznoéci w ww. strefie podczas prowadzenia robot
ziemnych. Roboty ziemne w obrebie gazociagu nalezy rozpocza¢ po sprawdzeniu rzeczywistego zagtebienia
istniejacej rury gazowej w terenie na podstawie przekopdw probnych i prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Ostrowie WIkp. W miejscach zblizen do sieci gazowej zachowaé wymagane przepisami odlegtosci.

Regulacja wysokosci armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora.
Zabrania sie wbijania znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowey.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 4.04.2017 PSGW300/DT/ZMS-5000-100043/17 (nr wersji: 1) Strona: 1
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Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewodzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Ostrowie Wikp.

RDW.0S.5311-7/16/17

Ostréw Wlkp., dnia 13 kwietnia 2017 .
WM

(M
ot 2

Wielkopolski Zarzad Drog
2, Wojewodzkich w Poznaniu
OTSB L Wydzial Mostéw

Rejon Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wlkp. przesyla pozytywnie zaopiniowany

projekt prac na przepustach dla zadania: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca
na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie™.

‘/} ) | q‘ / ' E{:/\
Sprawe prowadzi : “V(‘td‘f? § m Q’/ lQ A /W !
Agnieszka Tomicka-Wikary v

Tel. 61 22 58 472

ul. Staroprzygodzka 25  63-400 Ostrow Wikp.
telefon 61 826 5392  fax 62/ 735 78 22

; LB “ESRUTVUNOWIGK -
L f«? s 7 ’
NIP 972-09-14-891 REGON 631 280 809 /f /”'@4/ “%/ j/

http://www.wzdw.pl e-mail: rdwostrow@wzdw.pl



0S. 6220.3.2017¢ Odolanéw, 04.05.2017 r.

DECYZJA
0 umorzeniu postepowania

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) art. 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2017 r. (data wplywu
21.03.2017 r.), Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, w
sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiewzigcia pn
"Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 445 polegajacej na budowie chodnika w m. Tarchaty
Wielkie”, gm. Odolanéw, na dzialce o nr ewid. 661 w Tarchatach Wielkich.

ORZEKAM

umorzy¢ postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn "Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 445
polegajacej na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie”, gm. Odolanéw, na dziakce o nr ewid.
661 w Tarchatach Wielkich.

UZASASDNIENIE

W dniu 17.03.2017 r. (data wplywu 21.03.2017 r.), Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich,
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan zlozyl wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia pn ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 445
polegajacej na budowie chodnika w m. Tarchaly Wielkie”, na dzialce o nr ewid. 661 (Obr. Tarchaty
Wielkie).

Zgodnie z obowigzujaca procedury tut. Urzad wystapit do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
W Poznaniu oraz do Panstwowej Powiatowej Inspekeji Sanitarnej z prosba o wydanie opinii w sprawie
obowiazku sporzadzenia raportu i jego zakresu w odniesieniu do ww. przedsiewziecia w zwigzku z
art. 64 ust. | i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie (Dz. U. z 2016 poz. 353).

W dniu 05.04.2017 r. (data wplywu 10.04.2017 r.), pismem Nr WOO-IV.4240.346.2017. KL.I —
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu odméwita zajecia stanowiska w sprawie
wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia, proszac o uzasadnienie kwalifikacji inwestycji w kontekscie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Majac na uwadze fakt, iz planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatce o nr ewid. 661
stanowigcej pas drogowy istniejacej drogi wojewddzkiej nr 445, a w ramach realizacji inwestycji nie
przewiduje si¢ ingerencji w cze$¢ drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw, przedmiotowej inwestycji
nie mozna zakwalifikowaé do § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Potwierdza to interpretacja zawarta w
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opracowaniu Generalnej Dyrekcjo Ochrony Srodowiska, Warszawa 201 1, Tomasz Wilzak, pt:
~Przedsiewzigeia mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko — przewodnik po rozporzadzeniu
Rady Ministrow (str. 124), stanowiaca, ze ,,... budowa samych tylko chodnikéw, zjazdéw i innych
tego typu konstrukeji, przy drogach istniejacych, nie ingerujaca w czesé drogi przeznaczong do ruchu
pojazdow nie bedzie przedsigwzigciem, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia”.

Biorac powyzsze pod uwage, przedmiotowej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w ww. rozporzadzeniu, a co za tym
idzie, prze jej realizacji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wczes$niejszego postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, co wynika z w/w pisma Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska, kt6ra odméwila zajecia stanowiska w sprawie.

W zwigzku z powyzszym tut. Organ pismem z dnia 18.04.2017 r. poinformowat Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska w Poznaniu o wycofaniu ztozonego wniosku. Dnia 25.04.2017 r. (data wplywu
28.04.2017 r.) pismem Nr WOO-IV.4240.346.2017.KL.2 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Poznaniu poinformowata o bezprzedmiotowosci postepowania i jego zakonczeniu.

Ponadto Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Sanitarny opinia Nr ON-NS.72.2.12.2017 z dnia
11.04.2017 r. (data wptywu 14.04.2017 r. ), uznat, ze dla niniejszego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uwage wszystkie wymienione wyzej okolicznosci brak jest podstaw prawnych do
prowadzenia postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w
Kaliszu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. MOST - PROJEKT S.C., ul. Tréjpole 3B, 61-693 Poznan
2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich. ul. Wilczak 51, 61-623 Poznai.
3. Rejon Drég w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrow
Wielkopolski.
4. ala
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ‘\;‘—:3:@?_?
Zaktad Linii Kolejowych o

w Ostrowie Wielkopolskim PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. + 48 62 724 33 40

tel. kom. + 48 780 006 372

fax + 48 62 724 32 67

iz.ostrow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDK1c — 505-29/17 Ostrow Wielkopolski, 9.05.2017r

MOST-PROJEKT S.C.
ul. Tréjpole 3b
61 — 693 Poznan

Dotyczy: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 445 polegajaca na budowie chodnika w m. Tarchaty
Wielkie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. uzgadnia projekt
przebudowy drogi wojewo6dzkiej nr 445 polegajgcy na budowie chodnika w m. Tarchaty Wielkie
w km 10,247 linii kolejowej Ostrow Wielkopolski — Grabowno Wielkie z nastepujgcymi uwagami
i zaleceniami:

1. Chodnik wykona¢ zgodnie z projektem. Wprowadzenie zmian wymaga ponownych uzgodnien.

2. Wykonawca na 20 dni przed rozpoczeciem robét zgtosi sie do Zaktadu Linii Kolejowych
w Ostrowie WIkp. ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wikp. w celu ustalenia terminu rozpoczecia
i prowadzenia robot, wyznaczenia nadzoru nad robotami w bezposrednim sgsiedztwie
przejazdu z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czynnosci te sg odptatne.

3. Chodnik w obrebie przejazdu kolejowo drogowego nalezy wyrdzni¢ za pomocg oznakowania
poziomego.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie pokryé koszty ewentualnych szkéd spowodowanych
robotami.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, za co ponosi¢ bedzie
catkowita odpowiedzialnos¢.

6. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowag.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do 9.05.2019r.

Uwagi: optata za czynno$ci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 250,00 zt + 23% VAT

Zatgczniki :
- dokumentacja
DYREKTOR,
o A U .__\5
rzysztof W"Cd/zz vk
k;/
Opracowat:

Wiestaw Szlachta, tel. +48 62 724 34 87
e-mail: wieslaw.szlachta@plk-sa.pl

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 16 684 838 000,00 zt
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Ostrow Wielkopolski, dnia 18.05.2017 r.
GGO0.6630.193.2017

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1999 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016.1629 ze zm.) w dniu
18.05.2017r. w Starostwie Powiatowym, Al. Powstancow Wielkopolskich 16,
przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zbigniew Bukowski, Geodeta Powiatowy, dziatajgcy z upowaznienia nr 55/2017
wydanego przez Staroste Ostrowskiego

l.  Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whiosku o skoordynowanie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu/

z-przylgezamilprzylacza

GG0.6630.193.2017

Rodzaj projektowanej

sieci uzbrojenia terenu/ Przewdd teletechniczny, kanalizacji deszczowe;

; . ; i wodociggowy
e peu oy Tarhaly Wk,
; i g ; ul. Ostrowska, dz. nr 661
Imie i nazwisko MOST-PROJEKT S. C.
oraz inne dane Jakub Koztowski, Tomasz Bielazik, Jarostaw Tafelski
identyfikujace ul. Tréjpole 3b
wnioskodawce 61-693 Poznan

Sposéb przeprowadzenia

narady koordynacyjnej stacjonarny

* niepotrzebne skreslié




. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

operator
_ ENERGA-OPERATOR SA
Inzg!}ler Oddzlat w Kaliszu
ds. DDRUWGCH Energetyczns) Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
FRYNES ul. Zamenphofa 2
MizHat Duygayfskd 63-400 Ostréw Wielkopolski
T+48 62 7378280

F+4862 7364891
KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
Regon 3190275904-00043

t-oiska Spoika Gazownictwa $p. 2 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia w Ostrowie Wielkopolsiim
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopa!zki
tel. 62 737 99 80, faks 62 737 99 96
" NIP 5252496 411
KRS 0000374001, REGON 142739519

Né'h& \g A

PKP Energetyka S.A.
Oddziat w Warszawie -
Jystrybucja Energii Elektrycznej
Zachodni' Rejon Dystrybucji

HATIKCE R
MOCE i

CRSpozytura

33-400 Ostréw Wikp., ul. Spichrzowa 11

PUPUTRLY M [ 57.C 02

OSTRO\SK] ZAKEAD CIFPE QWNICZY

Specialista ds.

upozyk

otowego CIEpta,
oroz vzgodnien

Q SFOLKA AKCYJNA
gﬁ-é GO Ostrow Wielkopolski
ul. Wysocka 57, tel. 062 735 86 00
NIP 622-000-57-12 fax 062 735 86 02

PilP POLSKE ﬁ KOLEJOWE S.A.
DELAD LINI KOLEJOWYCH
w ie Wislkopolskim
SEXCJIA EKSPLOATAC

63-400 Ostrow Wikp. ul Stonecana 16

tel. {0-682) 7 ax’735

63-400 Ostrow

MAJSTER WOD.KAN.

Praedsighiorstivo Hodocigetw | Kana c%
NIP 622-010-58-04 d

Z du Ustug Komunalnych

WODKAN
Przedsighiorstwo Wodoeiggdw | Kanalizzsji 5.4,
ul. Partyzancka 27
tel. (0-82) 738 77 00 738 77 12, fax 735 36 90

63400 Ostrow Wislkopoiski
. NIP 622-010-58-04 2
Gmina i Miasto Odolanéw
NIP: 622-27-31-888
Zaklad Uslug Komunalnych

iV/A [ 4 £
DL

T inz. Michal Plomitiski

63-430-Odctanow, ui Bartosza 7
Tel. 62 733 13 14

e -,
RD oy flalrrree
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Iv. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli: &=,

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
Ww naradzie

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wojta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wéjta Gminy So$nie

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Odolanéw

Przedstawiciel Wojta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkow

Przedstawiciel Wéjta Gminy Ostrow Wielkopolski

Przedstawiciel PKP Utrzymanie Sp. z 0. o.

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel TK Telekom Sp.zo. 0.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsigbiorstwa PROMAX Sp. j.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel O$wietlenia Drogowego i Ulicznego Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddziat w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddziat w Zielonej Gorze

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Gaz- System S. A.

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. o.




v. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli: =

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
W naradzie

Przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., Zaktad
w Kaliszu

Przedstawiciel Ustug Wodno - Kanalizacyjnych ,Woda”
w Przygodzicach

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach

Przedstawiciel Gminnego Zakladu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa Kom unalnego w Gorzycach
Wielkich




Poznan 25.05.2017 r..
Andrzej Mikuta
Stanowisko ds. Paszportyzacji i Uzgodnien Dokumentagji
Region Utrzymania w Poznaniu
M:+48 697 045 847
T:+48 616331314
e-mail: andrzej.mikula@telkol.pl

Nr pisma: UTM7-504-282/2017

MOST-PROJEKT S.C.

J. Koztowski, T. Bielazik, J. Tafelski
ul. Tréjpole 3b

61-693 Poznah

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi wojewédzkiej nr 445 polegajaca na budowie Chodnika w m.
Tarchaly Wielkie — przejazd linia kolejowa nr 355 km 10,247.

PKP Utrzymanie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2017 r. informuje, Ze uzgadnia lokalizacje
ww. inwestycji  z nastepujgcymi uwagami:

W zakresie przedtozonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji na linii kolejowej nr 355
przebiega kabel TKD , ktdéry zostat oznaczony dodatkowo kolorem pomaranczowym na przedstawione;j
mapie.

Jednoczesnie podajemy nastepujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robot:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wiasnosci Spétki PKP Utrzymanie nalezy
prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem
pracownikéw Spotki PKP Utrzymanie lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie/Zlecenie nalezy przestaé na podany ponizej adres mailowy:

o Wiestaw Maszner, tel. 61 633 76 66
e-mail: Wieslaw.Maszner@telkol.pl

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli
PKP Utrzymanie Sp. z o.0.

3. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych Spétki PKP Utrzymanie na odlegtosé
mniejsza niz 2m, nalezy wykonywac¢ wytacznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu
i odkryciu z zachowaniem ostroznosci. Nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne celem lokalizacji
istniejacych kabli w miejscu skrzyzowania i zblizen z projektowang infrastrukturg drogowa.

4. Pracownicy Spétki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robét ziemnych, okreslg i wytyczg na
gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ze jest on
inny, niz naniesiony na mapach w dokumentacji projektowe;.

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NiP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —
53d Rejonowy dla miasta Warszawa, X!l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00 PLN.



5. Podczas prowadzenia robét ziemnych, po odkryciu kabli bedacych wtasnoscia Sp. PKP Utrzymanie,
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Ilub kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. wynikte z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia)
podczas prowadzenia rob6t bez nadzoru pracownika naszej Spétki lub niezgodnie z zaleceniami,
obcigzony finansowo bedzie wykonawca robét.

6. Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury wiasnosci Spoétki PKP Utrzymanie.
Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 25.05.2019 .

W zatgczeniu 1 kpl. planu uzgodnionej dokumentacji.

Z powazaniem

DYREKTOR REGIONU
Utrzymanigyv Poznaniu

I

Wiestaw Maszner
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MOST-PROJEKT S.C.
ul. Trojpole 3b
61-693 Poznan
Znak EOP-4MMD-000916-2017 Kalisz, 05-06-2017 roku
Dot. Whiosku o uzgodnienie budowy chodnika wraz z elementami odwodnienia wzdtuz ulicy

Ostrowskiej w m. Tarchaty Wielkie gm. Odolanéw.

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 22.05.2017r. Panstwa pismo z dnia 19.05.2017r. w sprawie
uzgodnienia budowy chodnika wraz z elementami odwodnienia wzdtuz ulicy Ostrowskiej w m. Tarchaty
Wielkie gm. Odolanéw informujemy, ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura
elektroenergetyczna stanowigca wiasno$é ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

— napowietrznej linii Sredniego napiecia SN2-02009/10 (wkreslona na planie zagospodarowania
terenu kolorem czerwonym),

— napowietrznych linii niskiego napiecia NN2-21218/03, NN2-22152/01, NN2-22152/02, NN2-
22725/02 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),

— linii kablowej niskiego napiecia NN2-21218/02, NN2-21218/03 (wkreslone na planie
zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),

— stupowej stacji transformatorowej SN/nn 0 numerze ewidencyjnym 21218 (wkreslona na planie

zagospodarowania terenu kolorem czerwonym),

— napowietrznej linii wysokiego napiecia 110 kV relacji: Ostréw - Odolanéw w przesle nr 50 - 51,

w ktérym wystepuje 3° obostrzenia (wkreslona na planie zagospodarowania terenu kolorem
Zielonym). ’
Po analizie przedstawionego materiatu uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA uzgadnia
przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne.

Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
zrealizacjg projektowanej przez Panstwa budowy chodnika w sasiedztwie ww. infrastruktury
elektroenergetyczne;j:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig
i w odlegtosci mniejszej niz:

— 15 mod skrajnych przewodéw linii 110 kV,

— 5 mod skrajnych przewodow linii 15 kV,

— 3 mod skrajnych przewodéw linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytaczonych spod napiecia ww. odcinkach linii, (za
wyjatkiem sytuacii dot. linii 110 kV przedstawionej w pkt 5).

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,
Z cO najmniej:

— 2 miesigcznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 110 kV),

— 1 miesigcznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 15 kV),

— 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),

do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie
warunkow czasowego wytaczenia. Inwestor winien liczy¢ sig z poniesieniem kosztow wytaczen
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy. Ewentualna

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI
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zgoda na wytaczenie linii elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej
Dyspozycji Mocy (ODM) Poznan.

W odniesieniu  do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentow  infrastruktury
elektroenergetycznej Sredniego napiecia bedzie moglo nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych
Wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pézn. zm.)
zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV,
za wyjatkiem podmiotéw zakwalifikowanych do VI grupy przytaczeniowej) dopuszczalnego
czasu trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej sume czasow trwania przerw
jednorazowych diugich i bardzo dtugich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwodci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wyfgczenie fragmentu sieci:

— lIstotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej, wzgledem kitorej
ztozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytgczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;

— braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony czes¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sig prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego chodnika,
Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu
sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego
ich rozpoczgcia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 ninigjszego pisma,
Inwestor winien wystgpi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zosta¢ zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Cato$¢ prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wytgcznie na koszt Inwestora.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,
wozkow widtowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odleglosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkotysania
oraz przesunigcia przewodow elektroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng, odlegtos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
Jniebezpieczng odlegtos¢” nalezy rozumiec, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez ww.
sprzgt zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 15, 5i 3 metrow, szczegétowo opisanej w pkt
1 niniejszej korespondencii.
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Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych pod napiecie ww. liniach pod

warunkiem zachowania ww. wymogow.

Ze wzgledu na fakt, iz na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsiewziecia

inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia w przysztosci przez

ENERGA-OPERATOR SA zgody na wylaczenie spod napiecia przedmiotowego odcinka linii

elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia,

o ktorym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sie wykonywanie robot budowlanych przy

uzyciu maszyn Ilub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do ww. sprzetu

zmechanizowanego o zmiennej lokalizacii) przez pracownikéw nieuprawnionych bezposrednio pod
linig elektroenergetyczng bedaca pod napigciem oraz w strefie ochronnej okre$lonej odpowiednimi
poziomymi odlegtosciami, o ktorych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktérych jest mowa

w tresci niniejszego punktu korespondencii, nalezy wykonywa¢ z zastrzezeniem zastosowania sie

przez Wykonawce robot do nastepujgcych dodatkowych warunkéw:

—  prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) infrastruktury elektroenergetycznej
wysokiego napiecia mozna prowadzic tylko i wylacznie pod nadzorem uprawnionego
pracownika, wytaczonego z wykonywania pracy przy budowie przedmiotowego chodnika
bedacego przedmiotem uzgadnianego zagospodarowania terenu;

—  mozliwo$¢ wykonywania prac budowlanych do wysokosci 3,5 metréw (bez wykorzystywania
sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysoko$¢ 3,5m nalezy rozumie¢ jako
odlegto$¢ pionowa mierzong pomigdzy pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia prac
budowlanych), a najbardziej wysunietym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (w tym
wykorzystywanych materiatdw) i/lub cze$cig ciata cztowieka.

—  przediozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robét na potrzeby
zapoznania jego pracownikéw, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania
budowlanego, ze szczego6inymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac
w strefie ochronnej linii 110kV, tj. w strefie o zwiekszonym ryzyku porazenia pradem
elektrycznym. Opracowanie to, oprécz szczegdtowo opisanej technologii prowadzenia prac na
tym obszarze (w tym okre$lenie: moZliwych do uzycia maszyn lub innych urzadzen
technicznych z uwzglednieniem ich gabarytéw, miejsca i sposobu skiadowania materiatow,
itp.), umozliwiajacej zachowanie ww. warunkéw, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika
zbiorem informacji o dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy,
poruszanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac
budowlanych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikéw Wykonawcy robét winien po$wiadczy¢
wiasnorecznym podpisem:

o zapoznanie si¢ z jej trescig,
o rozumienie zawartych w niej postanowien.

Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktorym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencii, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wtasciwych kwalifikacji w zakresie eksploatacii
danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym $wiadectwem
kwalifikacyjnym.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego

zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczy¢

(wykorzystujac do tego celu np. taSme biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy

ochronnej linii 110kV, o ktdrej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkow

nieSwiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robét (tzn. bez jego wiedzy) strefy
ochronnej linii WN.
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O ile przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowiazkiem zastosowania sie Wykonawcy robét
do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.
Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materialéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

— 15 m od linii o napigciu znamionowym 110 kV,

— 5 mod linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,

— 2 mod linii 0 napieciu znamionowym 0,4 kV,
0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
22003 r.).

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

9.

10.

11.

12.

13.

Prace w poblizu istniejacych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzic:
— W przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury technicznej
z istn. kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie w ziemi
danego odcinka kabla ENERGA-OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod nadzorem
stuzb energetycznych,
— z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowego

wykonywania w ich poblizu przekopéw probnych.

Nieostonigte kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury

technicznej nalezy ostonic dwupotowkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii

niskiego napigcia, o wewnetrznej $rednicy nie mniejszej niz dwie $rednice zewnetrzne

wprowadzonego kabla elektroenergetycznego w sposob umozliwiajacy wymiane odcinka kabla

W rurze ostonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. Dlugosci rur przepustowych nalezy

tak dobra¢, aby po utoZeniu byly wysunigte poza obreb budowanego chodnika, co najmniej 0,5

metra z kazdej strony. W przypadku wystepowania w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej

obcej infrastruktury technicznej ww. przepusty winny swym zasiegiem obejmowaé réwniez

skrzyzowanie z tymi odcinkami.

Zblizenia i skrzyzowania budowanego chodnika z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi

nalezacymi do ENERGA - OPERATOR SA, wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i normami (w szczegolnosci z norma N SEP-E-004 rozdziat 3.1).

Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykonaé bez uzycia sprzetu

mechanicznego. Szczegblowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na

podstawie przekopéw probnych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczyé odstoniete elementy

sieci elektroenergetycznej przed kradziezq lub uszkodzeniem. Roboty ulegajace zakryciu nalezy

zglosic w Rejonie Dystrybuciji w Ostrowie Wikp. do odbioru przed zasypaniem.

Wymagania pozostate

14.

15.

Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, ztacz,
przepustéw, uziemien itp.

Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na zalaczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszaé w Rejonie
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16.
17.

Uwagi:

Dystrybucji w Ostrowie Wlkp. w celu uzgodnienia szczegdtow i sposobu ich formalnego oraz
technicznego usuniecia.

Catos¢ prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Wydziat Dokumentacji Energetycznej Al. Wolnosci 8 oraz Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wikp.
ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapic potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacii
awaryjnej oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych
z obligatoryjna realizacjg przytaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 .t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku wystapienia awarii linii kablowych w migjscach zlokalizowanych pod nawierzchnig
chodnika, ENERGA-OPERATOR SA ma prawo do miejscowego rozebrania nawierzchni w celu
dokonania naprawy uszkodzonej linii kablowej. Po usunieciu awarii ENERGA-OPERATOR SA lub
podmiot dziatajacy na jej zlecenie dokona odtworzenia rozebranej nawierzchni.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
w Ostrowie Wikp. w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstalych podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu

budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié

w tresci samego opracowania projektowego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Kierownik Wydziatu )
Dokumentagj rgetycznej

{5z Jankowski

W przypadku odpowiedzi na ninigjszy dokument, prosimy o powotanie sig na znak pisma
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie).

Kontakt:

Piotr Kalinski, tel. 625002366, e-mail: piotr.kalinski2@energa.pl

Zalacznik:

Egzemplarz opracowania z wkreslong siecia ENERGA-OPERATOR SA -1 egz.

klo:

42MMD, 4MMD - a/a.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt MOST-PROJEKT s.c.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Tréjpole 3B
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Wroctaw 61-693 Poznan

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 13 czerwca 2017r,

Numer pisma: TTIDWA-KL.2110-32354/17/JP
Temat: uzgodnienie zakresu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 445 polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Tarchaty
Wielkie pow. ostrowski.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy zakres przebudowy drogi wojewddzkiej nr 445 polegajgcej na budowie chodnika w
miejscowosci Tarchaty Wielkie pow. ostrowski, Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

3. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy
Je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopdw sieé telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
ochronnych rur dwudzielnych, W obrebie projektowanego murka oporowego bezwzglednie potwierdzié
przebieg kabla teletechnicznego a w przypadku kolizji z projektowanym fundamentem nalezy dokonaé jego
przesunigcia poza projektowane elementy i zabezpieczenia rurg ochronng na cale] diugosci zblizenia.
Projektowane obrzeza betonowe i krawezniki usytuowad poza strefg urzgdzeri telekomunikacyjnych (w
miejscach, w ktérych usytuowanie pokrywa sig na mapach z trasg sieci telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié
Jej przebieg na etapie korytowania, a w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy dokonac przesuniecia kabli

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.




poza projektowane elementy i przy braku mozliwosci zachowania normatywnej odlegtosci zastosowad rury
ochronne). W miejscach przejs¢ poprzecznych oraz projektowanych zjazddw urzgdzenia telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ wytrzymatosciowo rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez catg szerokosé (po 1,0m
poza ich obrys). Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia oraz przekazania powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjnej ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem — Jarostaw Sieron tel. 62 736 78 78, 502 435 986.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowac¢ poziom pokryw istniejgcych studni do projektowane;
niwelety. W migjscu przykrycia istniejacej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowanej nawierzchni, zachowac¢ normatywng gtebokosé ich posadowienia. Koszty regulaci
wysokosciowej pokrywa inwestor;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdér nad
realizowanymi pracami;

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniegjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosd roszczert ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika .

Naleznos¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 2 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Waza 'er} ,
{ Joanna Polanska

Starszy Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgcznik: 2 egz. planu sytuacyjnego.



