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I. OPIS  TECHNICZNY 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

1. Umowa z inwestorem. 
2. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy: 
 Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  (Dz.U.2017.1260) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.17.784) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U.2002.170.1393 ze zm.). 

 

3. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja dla potrzeb projektowych. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście polegającej na budowie 
zatoki autobusowej, strona lewa km 58+800 – działka drogowa nr 273.  
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3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU 

3.1. Położenie lokalizacyjne. 

 

Rys. 1. Lokalizacja projektowanej przebudowy. [lubasz.e-mapa.net] 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Bończa 
w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim. Działka 
objęta inwestycją jest działką drogową o numerze ewidencyjnym 273. 
Przebudowywana droga jest drogą wojewódzką nr 182 (klasy G) o nawierzchni 
asfaltowej i szerokości 6,00 m.  

Średni dobowy ruch na odcinku Sokołowo – Lubasz w roku 2015 wyniósł  
5042 poj./dobę. 
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3.2. Istniejący plan zagospodarowania i warunki ruchu 

Jezdnia drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 
6,00 m. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 182 po obu stronach jezdni znajdują się 
gruntowe pobocze.  

 
 

 

 

 

                                
Droga posiada oznakowanie poziome. Opisywany obszar znajduje się poza terenem 
zabudowanym oznakowanym odpowiednimi znakami.  
 

3.3. Parametry przebudowywanej drogi 

Przebudowa drogi wojewódzkiej polega na budowie zatoki autobusowej 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 182 na działce nr 273. Nawierzchnia zatoki 
autobusowej wykonana zostanie z kostki kamiennej łupanej o wym. 16/20. Od strony 
chodnika zaprojektowano krawężnik drogowy ciężki o wym. 20x30x100 na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik przy zatoce zostanie wykonany na 
całej długości ma szerokość 2,00 m.  
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4. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Stałą organizację ruchu opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu. Zgodnie z kilometrażem drogi przedmiotowa zatoka jest w km 58+800.  

Oznakowanie po przebudowie drogi wojewódzkiej nr 182 polega na 
przestawieniu istniejącego znaku D-15 „przystanek autobusowy” w miejsce 
wybudowanej zatoki autobusowej. Wiąże się to również z przestawieniem 
istniejącego znaku ostrzegawczego A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” w kierunku 
m. Lubasz – zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Znaki pionowe zastosować z grupy znaków średnich, pokryte filią odblaskową. 
Oznakowanie istniejące i projektowane przedstawiono na planie sytuacyjnym – 
rysunek nr 1. 

 
Zastosowane oznakowanie powinno spełniać wymagania zawarte 
w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania 
na drogach (załącznik do numeru 220, poz. 2181 Dz.U. z 2003 r. ze zm.) 
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5. ZASADY USTAWIANIA ZNAKÓW PIONOWYCH 

 
 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
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W przypadku umieszczania kilku znaków na jednej konstrukcji wsporczej 

należy stosować poniższe zasady: 
 

 
Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym 

 
6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2019 r. 

 
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający 
ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej 
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji 
ruchu. 
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II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 

Plan orientacyjny  

1 : 25 000 
 

 
 

 
 
 

                                 - miejsce prowadzenia robót 


