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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjbbdnosi st do wymaga wspélnych dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostamykonane w ramach budowy
sygnalizacjiswietlnej na skrzy. drogi wojewddzkiej nr 184 z dragl859P(Panatkowo- gr. powiatu) i 1860P
(Pamitkowo-Brodziszewa)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Kontraktowych i natg je stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie& i stosowé w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01a WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOK&CIOWYCH 21
D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU 29
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC 33
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 37
D-04.01.01 KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM PODLOZA 51
D-04.02.01 WARSTWY ODCINAACE | ODSACZAJACE 57
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KGYRUKCYJNYCH 63
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE POD¥AE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 69
CEMENTEM
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W-WACIERALNA 81
D-05.03.11 _FREOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 119
D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEDLA DROG | ULIC 123
LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 135
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 145
D-07.03.01 SYGNALIZACIASWIETLNA 151
Zat. 1 165
Zat. 2 169
Zat. 3 171
Zal. 4 187
D-08.01.01b USTAWIANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 189
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 199
D-08.05.06a SCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 205

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddlacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy,
korpus ziemny, azef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizena do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa- jest to istniejca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogudbcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecennej korespondenciji technicznej paary
Inspektorem, Wykonawga projektantem.
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Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczormez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigiha za nadzorowanie rob6t i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgpai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogaairogi i skarpami rowow.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksjzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergma stronami stmcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zaznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewszez Zamawiagego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepdktora.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw shecych do przejmowania i rozktadania alien od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sécieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfa sé migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze roziéenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stiaca do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slimca do przenoszenia oboén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cistek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta- wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pelsz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodr$é - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanisia

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy uradzex chronacych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak; pojazdéw, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Podt@ge ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektorawszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegekisra,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazeiych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tnaplanie i przekroju podinym) istniejcego
polaczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.



1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, ruroaj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac

charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robét.

1.4.32. Przyczétek skrajna podpora obiektu mostowego. dakladé sie z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komér.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich st (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrna catas¢ konstrukeyjm lub
technologicza, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkcjiniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skiadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkee robot
budowlanych potgony poza terenem budowy i adzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgnii rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugdub/i rozbiorle obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipmjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budavasypéw oraz innych prac zwanych z
tras drogowa poza terenem budowy, utrzymany i wykonany stararéykonawcy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrioi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobewany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakaiczenia robét, o sposobie
prowadzenia robot i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Policja;

— Urzad Gminy (tablica oglos#s);

— Zarzad Drég Powiatowych,

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gldwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkaonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien prasdsétinspektorowi harmonogram robét, plan ptatio
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkamgddmnymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:



(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zipajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegarzidu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoega

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidbeda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyaze sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyja
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nadiemiany na mapzasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robét.

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istgej sieci drog oraz ewentualnych drég technologican

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiaavodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentae powykonawca obiektu.

- Projekt rusztow& roboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Protokét czasowego zgjia terenu zawieragych da¢ rozpoczcia i zakaczenia rob4t budowlanych wraz z
opisem zakresu rob6t i dokumentafgtograficzn.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Robét z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicza@ewi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dalentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorhi Inspektora, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednighian lub poprawek. W
przypadku rozbiznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektow i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé& dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiatip IRoboty nie &da w pelni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadajp jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymistniepcych obiektow (jezdnie,
znaki drogowe, urmizenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tydwmiez na Objédzie Budowy), w
okresie trwania realizacji Umowyzalo zakdczenia i odbioru ostatecznego robot, z aggeniem usuwania
$niegu i lodu .

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezgnymi
uzgodnieniami.



Wykonawca dostarczy, zainstalujesdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony Robét, wygody spoteczwmdi innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegllow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje kxda
akceptowane przez Inspektora.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniomgspektorem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadziboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dvogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

- Odpowiedn ochror przed eroz wodrg gruntow poprzez formowanieatdw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycherazy; stosowa grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny aabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtka, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

— Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalywad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddwalyie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczepowietrza i hatasu.
- Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarzdzer i maszyn

speiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu dgodowiska oraz unikanie

prowadzenia zwizanych ze znaczaremisph hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablzabudowy

mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerbitoniczna w kécu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, abgriczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii nie spowodowéazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody siejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopombgdiojazdowych

2) srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca kdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.



Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne dmla skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywohagych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweryte do Robét kda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktéressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agkmczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (Ip. pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlaeych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Waygz Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternaippoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskainformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozgoiezRobot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze orazdhie z nimi wspoélpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukawma
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglizie powiadamiat Inspektora. Inspektor zaqoolect, aby pojazdy nie spenige
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powoaie nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwaraggh zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegoélnégci Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zapewnienia bezpiearswa



publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykauwgj prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowermo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy v zadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqaas prowadzenia Robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposob agly bedzie
informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstawi&jopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zansgagiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywanea skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spénnap materiaty,
wytwornie i inne zapasyedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibadania, stosowasic beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagviodnénie norm i zbioréw przepisow, chyba
ze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter
ogoinokrajowy, lub odnoazsie do konkretnego regionu, zostamprzyjete inne obowizujace normy, ktore
zapewniagg wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢kdizym poziomie nbi wymagany przez wcZeiej
wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Inspektora.

Rd&znice pomedzy wyszczegOlnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na finie przez Wykonawg i przedidone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przedadat
oczekiwanego przez Wykonagezatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadky bpektor stwierdzize
zaproponowane zamienniki nie zapewnialykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazesiosuje i
do norm wyszczegdlnionych we wénéej wspomnianych dokumentach. Uznajg e wszelkie koszty zwrane

z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i s uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyte terenie budowy dola wziete w opiek i zarad
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora i pogpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robo6t i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdg nalezy zwigkszy cerg kontraktovy.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy Zamawiajcemu, Inspektorowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzyse.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i sktadasic z
niezkednych instalacji, urmze, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowychemmetrznych potrzebnych
do realizaciji.

a) Uraidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezidnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placéw i zabezpiedzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robaét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiezty eksploatacyjne zgzane z gytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materiaty

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi sp&asg informacje dotyexe proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub alyglvania materiatéw i odpowiednigviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora. Zatwierdzenie partii €zi) wyrobéw budowlanych
z danegarddta nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby budowlane z danegbédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposéb agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggasRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyblz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje ¢do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz norma zharmonizowas albo z
europejsk aprobai technicza badz krajowa specyfikacy techniczip paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcpegaczon przez Komisje Europejskza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboazikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego a tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozportdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:
a) okrellenie, siedzibh i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umaliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informacg
zawierajica:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,
b) identyfikacgk wyrobu budowlanego zawiesghj nazwe, nazwe handlows, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog



e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesgist oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spekiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢la odrzucone.
2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatdw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazamiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiizggo i jest zobowkzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoeam eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych dbd.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenugonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdednio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakdgwca nie &dzie prowadai zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohb@wjacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytwadrni wyrobéw budowlanych

Wytwérnie wyrobéw budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu vegzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiblk wyrobéw budowlanych magby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbzie przeprowadzat inspekavytwérni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inspektor bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bdzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i ztmne w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli despektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych rob6tz rie dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitiwany (skorygowany) przez Inspektora. Wzdkgm
takim przypadku nalgy speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaiist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduijsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowld@hgkonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlamj i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan@kybudowlane (materiaty), do czasu gadgdone
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly svagpkos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachaztzowanych przez Wykonawe zaakceptowanych przez
Inspektora.
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Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidstanows wtasndé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, kragniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakodw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkédzéanows wlasndé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku bragialés w takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamiskokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektev terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwgerdzajcych dopuszczenie sgta do uytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddnsipektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtaczed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmizez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusmezdo
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na é przy transporcie materialéw (spta)
na iz terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigirte zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdhnkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéfodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dilizie zapewni&prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektav terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca kdzie usuwa na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatdw,
odpadow i spru: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajemywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naly wykonywa& w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramgiidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéihe Dokumentagj Projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$t wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Wykonawca zatgy, w razie koniecznii, osnove realizacyjma, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uadgiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostajesli
wymaga tego ladzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.
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Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBeboét lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjijéktowej i w ST, a tale w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uvexiyli wyniki bada materialbw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przesaoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektoractlhs wykonywane nie pihiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdaosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa Sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenta€jrojektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz:$¢ 0go6lm opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotébw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
Robot,

- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania j@kiy wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgcowadzenie badj

- sposob oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimiznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow pusiedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederpomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugzlze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtowwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalarory jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorereezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatldw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrniokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clhoae, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshierzny, aby zapewéi
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret badawczy

posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor ldzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietggnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Inspektor natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i dégive do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca ma obowrek przedkiadania Inspektorowi spaaizonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatéw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor i Zamawiagy bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomiéisgra o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie Inspektora po akceptacji Zamayeiago Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawiay.

Pojemniki do pobierania prébeledn dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado badéa wykonywanych przez Inspektoragda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektdraaje si, ze wszelkie koszty zwkane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i ¢ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadonpéhkira o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi gmigi ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychela przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wspétnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami bad@k najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostatczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora lub Zamawjacego

Do celéw kontroli Inspektor lub Zamawiay jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiesaprobek i
badania materiatléw oraz pomiarow geodezyjnych, adfigwca powinien udzi€limu niezldnej pomocy.
Inspektor lub Zamawiagy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, bedzie
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oceni& zgodnd¢ materiatdw i rob6dt z dokumentagprojektove | SST na podstawie wynikow bad&ontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor lub Zamawiagy ma prawo prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor lub Zamawi@j oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zlecic przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych ad@omiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsdz kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyal e#d&ciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
* Polsk Normg lub
e aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywsg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadda w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlticou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obawiljacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpidtstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechniky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokungebtda oznaczone kolejnym numerem acnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjek@ci i harmonogramoéw Robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robét, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanii@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegidoprzedidone Inspektorowi do
ustosunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk¥iawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjoea do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposéb eigty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robdét i
wpisuje do Ksizki Obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie/dowdd zgtoszenia na realizazgdania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doagiglnazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Roboteizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokntacy
Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca peenpnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnizj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane
do Ksizki Obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora narie.

Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z ¢taicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora. Do
kazdej czsciowe] sprzeday elementéw, robdét czy materiatdbw konieczne jestadtenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Diugadsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.
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Jereli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, usa sk ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddiaoodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przeziredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eha wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiegji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wiace s wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spr@ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétlabzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdlereli urzadzenia te lub spetr wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie dokladdol wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robogkae

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza;girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @tmséci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksazki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mday¢ dokczone w formie oddzielnego zefnika do
Ksiazki Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony splektora.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdi jakasci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@im®stpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegaicych zakryciu ocenia Inspektora na podstawie doktibme zawierajcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Inspektor mae zadat odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatndci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigligga odebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktova.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidér czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diBRobo6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icldlpjakasci i
wartaici.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidér ostateczny Robot nastw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiczenia Robo6t i przyria dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczorzez Zamawiagego w obecn@i Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgkmwej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robdt z Dokumentadprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona patean zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robot drogowych i mostowych realizowanych na drbgaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zeknik do
Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publickhra/dnia 14 lipca 1989r. wraz zzméejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata spormdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ballaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadobne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t whécicielom uradze.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

ook wN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglagbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkez wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Robotaasinych z usurciem wad zaistniatych w
okresie ekojmi. Odbiér przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéateszny Robét”.

9. Podstawa platndgci

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazddw, drég tymczasowych iadizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zméne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdataem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmiimi instytucjami ewentualnych zmian Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz ztadoseniem kopii Projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvigszchni, ramp, chodnikéw, krasnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu eastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznegdodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wszk Wykonawcy w technologii odpowiadegj
istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupehienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromgz dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddev.

() Koszt zapewnienia niezddnych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drog tymceasth i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, krewmikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaesz niezlkrdnych instalacji, urmzen, biur, placow skladowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niegdnych uradzes,
instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiaw&dobot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneazame
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoieé wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcigsaca sie w kosztach ogoélnych budowy i obgaja
Wykonawe; robot.
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10.Przepisy zwhzane
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRNL89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami

2.

© N

wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, mor#a i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiexago dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z943., poz. 38).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwgeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.11863
pézniejszymi zmianami)
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