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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU tOBZENICA - LUCHOWO

OSWIADCZENIE

Projektant:
Przemystaw Iwanski

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

,ROZBUDOWA DROGI \_NOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU
t OBZENICA - LUCHOWO”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 02.2016 r.

(podpis)

Sprawdzajacy:
Dawid Sztapka

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

,ROZBUDOWA DROGI \_NOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU
t OBZENICA - LUCHOWO”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 02.2016r.

(podpis)
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P REZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI
DECYZJA Nr DIT-TU/02234/02/U
z dnia % lutego 2002 r. -

, - Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .- Kodeks postgpowania

- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
- z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana |

* Przemyslawa Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawmen budowlanych w
» telekomumkacp

Nadaj@ Panu . mgrinz PrzemyslaWOWI Iwansklemu
- urodzonemu 17.10 1970 r. w Poznaniu

'uprawnienia budowlane’ W telékomunikac'i
| db 3 : Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanymx ‘

- w specjalnoS$ciach instalacyjnych -
w telekomumkacp przewodowej wrazz mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie - : bez ograniczen

- UZASADNIENIE

Na podstawie zfozonych dokumentdw, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymklem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

Stronie mezadowolone_) z decyzji sluzy w termmle 14 dm\t{'d dmav.ej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( art%]27 j}“ i

_ 129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomi ikadji, S
- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \\:{i - .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e .

Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi

- bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -
Naczelnym Sadzie Admnmsn'acyjnym DZ.U z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 zpézn zm.).




WIELKOPOLSE A

g OKREGOWA
‘f 1ZBA

e - INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

CEREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY IMNA

sven. akt WOHB-OKE-TP-TW-0054-0055-151.2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow,
irckymierdw budownictwa oz urbanistow (De U 2 2000 r. Nr 5 por. 42z pdim. zm.) i arl. 12 wst. | pkt 1-5, art
12 ust 3 i 4, art 13 wst | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 wse | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De. U 2 2000 r, Nr 243 poz, 1623 2 pdén, am.} omaz § 22 ust. | rozporsgdeenia
Ministra Tramsportu § Budownictwa z dnia 28 Kwigtnia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkcii technicanveh w
budownictwie (Dz, U, Nr 83 poz. 5378 z piddn, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrEymige

Pan
Dawid Szlapka

magister indynier
kicrunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informagji
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Posczenie
| Poddstawa do wykonywania samodzielnoech funkep techniceanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego nejestr
Cibdwnego [nspekiors Nadzond Budewlanego oraz wpis na listg cxlonkdw wiasciwe| by samorzgdu zaeodoweps,
200d miniejsze) decvzji shery odwolanie do Kmjowe) Komisgi Bwalilikacyjnej Polskic] [zby Indyvniesdw
Budownictws w Warszawie, za podrednictwen  Wiclkopolskie) ORrggowej Romisii Kwalifikacyines Wielkopolskae)
Chorgpowe) Leby Inzvnierdw Budownictwa w Poznoniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia

Preewodnicracy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o
M AA A
!

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wyvtwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obicktem budowlanvm w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyijng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszqcq.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmeznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwilifikacyine]
a A

Przewodniczgcy — dr inz. Danicl Pawlicki: . L L Db
Crlonek Komisji — dr in2, Andrzej Barczyfiski.......... d f ........ b

Cezlonek Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:....

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Kodcian, Kurowo, ul, Poludniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a'a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUX-H9T-1B1 *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-22 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IML-S8Q-J1V *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU tOBZENICA - LUCHOWO

1 PROJEKT WYKONAWCZY BRAN ZA-TELEKOMUNIKACJA

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 242 na odcinku
tobzenica — Luchowo.Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa urzgdzen
telekomunikacyjnych wiasnosci Orange Polska SA, Operator WSS i Astanet.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest: umowa =z inwestorem, plansza zbiorcza
zagospodarowania terenu, warunki techniczne, uzgodnienia miedzybranzowe.
1.3 Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623
Poznan.

1.4 Lokalizacja
Kolidujgce z projektowang przebudowg kable ziemne i kanalizacja kablowa

usytuowane sg wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 242 w m. Lobzenica i Luchowo.

1.5 Zakres prac

Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:
Orange Polska SA 0+000 do 0+798,15

Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej 103,0m
Budowa przepustow 1XRHDPEp110/6,3mm 25,0m
Budowa studni kablowych SKR-2 4 szt.
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 160mm 274,0 m
Wcigganie kabli XzZTKMXpw do kanalizacji kablowej 643,0 m
Uktadanie kabli XzZTKMXpw z ziemi 164,0m
Budowa kanalizacji wtérnej 2x32mm 113,0m
Wcigganie kabli Swiattowodowych 173,0m
Regulacja wysokosci studni kablowych 3 szt.
Przestawienie stupa In 1 szt.
Orange Polska SA 0+798,15 do 1+514,88

Budowa przepustéw 1XRHDPEp110/6,3mm 47,0 m
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 160mm 25,0m
Korekta trasy kabli 26,0 m
Uktadanie kabli XzZTKMXpw z ziemi 217,0m
Operator WSS i Astanet 0+000 do 0+798,15

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 160mm 54,0 m
Korekta trasy kabli 26,0 m
Operator WSS i Astanet 0+798,15 do 1+514,88

Korekta trasy rurociggu 25,0m

Projekt wykonawczy



ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU tOBZENICA - LUCHOWO

1.6 Projekty zwi gzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla
ktérych wykonano odrebne dokumentacje.

1.7 Przebudowa kanalizacji kablowej

Do przebudowy kanalizacji zastosowa¢ rury z utwardzonego polietylenu
RHDPEpP110/6,3mm. Pod istniejgcymi drogami przepusty nalezy wykonaé metodg
bezwykopowg — przewiert sterowany. W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym. Przebudowane studnie
kablowe zdemontowac¢. Do budowy nowego ciggu kanalizacji zastosowac studnie typu
SKR-2 z pokrywami typu ciezkiego.

Studnie kablowe znajdujgce sie w projektowanych parkingach lub wjazdach nalezy
wzmocni¢ obudowujgc gore studni kostkg betonowg oraz montujgc ramy i pokrywy studni
typu ciezkiego klasy D400.

Na catej trasie nalezy wykonac¢ regulacje wysokosci studni kablowych dostosowujgc je do
projektowanych rzednych chodnika. Uszkodzone podczas budowy ramy i pokrywy studni
kablowych wymienic.

Istniejgce i przebudowane studnie kablowe podczas prowadzenia prac budowlanych
wyraznie oznaczyC¢ i jesli zachodzi taka potrzeba zabezpieczy¢, aby zapobiec ich
uszkodzeniom przez ciezki sprzet budowlany.

1.8 Przebudowa kabli sieci miejscowej

Do przebudowy linii doziemnych i kanatowych zastosowac kable typu XzTKMXpw.

Ztgcza na kablach wykona¢ w mufach termokurczliwych wzmocnionych. Przebudowe
wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o zlgcza réwnolegle. Po przetgczeniu stare
kable kanatowe i napowietrzne nalezy zdemontowac.
Do ostony kabli ziemnych na skrzyzowaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem
podziemnym zastosowac rury typu RHDPEp110/6,3mm. Pod drogg i rowami przepusty
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przewiert sterowany, przecisk). Pod drogami
nieutwardzonymi przepusty mozna uktada¢ w wykopach otwartych, zapewniajgc ciggtosé
ruchu lub droge objazdowa.

Na kablach nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym, dla kabli magistralnych

dodatkowo pomiary ttumiennosci.

1.9 Przebudowa kabli $wiattowodowych

Przebudowe kabli swiattowodowych, nalezy wykona¢ po wybudowaniu kanalizacji
kablowej wraz z kanalizacja wtdérng z rur RHDPEwp 32/2,9mm.

Po wybudowaniu kanalizacji wtérnej sprawdzi¢ szczelnosé odcinkoéw oraz wykonac
test kalibraciji.

Projektowane kable utozy¢ w projektowanej kanalizacji wtérnej i potgczy¢ z kablami
istniejgcymi w mufach swiattowodowych. Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na
stelazach zapasu kabla liniowego. Do przebudowy zastosowac kable typu Z-XOTKtsd.

Przy ztgczach nalezy pozostawi¢ 30,0m zapasu kabla z kazdej strony odcinka.

Wszystkie kable oraz mufy ztgczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami

Projekt wykonawczy 5
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU tOBZENICA - LUCHOWO

identyfikacyjnymi.

W trakcie budowy linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢é wykonane nastepujgce
pomiary:

Pomiary wykonywane w czasie budowy i montazu linii:

- po utozeniu odcinkéw kabli a przed montazem ztgczy w celu stwierdzenia ciggtosci
Swiattowoddéw wykona¢ pomiar tlumiennosci wszystkich widékien w odcinkach
instalacyjnych przy pomocy reflektometru lub testera dla dtugosci fali 1310 nm,

-w trakcie tgczenia wszystkich $wiattowoddéw w celu sprawdzenia poprawnosci
centrowania rdzeni i optymalizacji potgczenia wykona¢ pomiar automatycznym zestawem
zamontowanym w spawarce (metody LID i PAS),

-po montazu kabla catej relacji w celu stwierdzenia poprawnosci montazu, wykonac
pomiar ttumiennosci wszystkich swiattowodow z jednej strony odcinka regeneratorowego
przy pomocy reflektometru o duzej rozdzielczosci dla dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

Thumiennos¢ ztgczy wiokien swiattowodowych nie powinny przekraczaé¢ 0,15 dB w
przypadku ztgczy spawanych i 0,50 dB w przypadku ztgczy stacyjnych.

2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii:

-pomiary  wiasciwosci  transmisyjnych  torow  $wiattowodowych  metodg
reflektometryczng, pomiary wykonac na wszystkich wioknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z
obydwu stron odcinka, pomiedzy ztgczami Swiattowodowymi;

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugosci optycznej linii,

- catkowitej tumiennosci linii,

- ttumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkdéw sktadowych,

- ttumienno$ci potaczen;

- pomiar ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjng; pomiar wykonaé¢ dla
kazdego widkna swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm.

Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich przebudowywanych odcinkéw kabli
Swiattowodowych.

1.10 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowaé rury dwudzielne srednicy 160mm.
Rury nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania
przepustow, rury dwudzielne nalezy uklada¢ z zakladkg min. 0,5 m. Aby zapobiec
zamulaniu tych przepustow, 1aczenia odcinkdw rur uszczelni¢ nalezy ptatami
termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z wiascicielem sieci do
zabezpieczenia kanalizacji i kabli mozna zastosowa¢ réwniez tawy betonowe. tawy
wykona¢ z betonu zbrojonego C16/20 o grubosci min. 0,15m.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagescic go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym.

1.11 Kolizje

» Cala trasa

Na calej trasie nalezy wykonac regulacje wysokosci studni kablowych dostosowujgc
je do projektowanych rzednych chodnika lub trawnika. Istniejgce kable na skrzyzowaniach
z drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. W przypadku prac przy przebudowie
istniejgcych wjazdow i odkryciu kabla nieposiadajgcego rury ostonowej nalezy go réwniez
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. W km 0+850 wykona¢ korekte trasy kabla Orange Polska

Projekt wykonawczy 6
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oraz rurociggu WSS SA i Astanet.

* Kolizja km 0+020 do 0+190 — sie ¢ miejscowa OPL

Usuniecie kolizji polega na przebudowie kanalizacji kablowej 4-otworowej wraz z
kablami sieci miejscowej typu XzTKMXpw 50x4x0,6, 25x4x0,6, 25x4x0,5, 5x4x0,5 i kabla
ziemnego niezidentyfikowanego (na potrzeby projektu przyjeto XzTKMXpw 25x4x0,5).
Nalezy réwniez przestawi¢ poza obreb chodnika stup linii napowietrznej.Schemat
przebudowy pokazano na rysunku nr 3-1.

* Kolizja km 0+020 do 0+190 — kabel swiattowodowy OPL

Kabel swiattowodowy XOTKtsd16J utozony jest w kanalizacji kablowej kolidujgcej z
projektowanym uktadem drogowym. Nalezy wykona¢ wstawke kabla, projektowane mufy
zlokalizowa¢ w skrajnych studniach. Kabel utozy¢ w kanalizacji w kanalizacji wtornej z
dwéch rur typu RHDPEwp 32/2,9mm. W celu uzyskania zapasow przy ztgczach na kablu
istniejgcym, kabel rozcigé w srodku odcinka i wycofa¢ do projektowanych studni.Schemat
przebudowy pokazano na rysunku nr 4-1.

* Kolizja km 1+085 do 1+240 — sie ¢ miejscowa OPL

Usuniecie kolizji polega na przebudowie doziemnych przytaczy
telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw 2x2x0,5. Schemat przebudowy pokazano na
rysunku nr 3-1.

1.12 Kolejno $€ prac

Dla zachowania ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowania przerw
wazna jest kolejnos¢ wykonywanych prac. Proponuje sie wykonanie przebudowy wg
nastepujgcej kolejnosci:

* wybudowanie kanalizacji kablowej, rur ostonowych;

» utozenie kabli, kanalizacji wtornej w ziemi i w kanalizacji kablowej;
* badanie szczelnosci i kalibracji kanalizacji wtérnej;

* przygotowanie ztgczy, osprzetu, wykonanie przetgczen;

* pomiary kabli;

* wylgczenie i demontaz starych kabli.

Powyzsze prace nalezy wykonac po uprzednim zgtoszeniu wiascicielom urzgdzen i
ustaleniu terminu oraz harmonogramu prac.

1.13 Normy i przepisy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowg.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
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BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-11/TP S.A.-005-1
ZN-11/TP S.A.-005-2

ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-10/TP S.A.-022
ZN-12/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-05/TP S.A.-030
ZN-11/TP S.A.-031
ZN-05/TP S.A.-032
ZN-05/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-12/TP S.A.-035
ZN-13/TP S.A.-036
ZN-10/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-05/TP S.A.-041
ZN-05/TP S.A.-043
ZN-10/TP S.A.-044
ZN-10/TP S.A.-045

ZN-13/TP S.A.-046

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogo6lne wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne
wymagania techniczne. Zalgcznik nr 1.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania. Zatgcznik nr 2

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1. Widkna swiattowodowe.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2. Kable swiattowodowe.

Ztagcza spajane swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

Ztacza Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 5.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 6.

Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 7.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 16.
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 17.

Ztgczki rur. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 18.

Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 19.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Zasobniki zigczowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 22.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Zat. nr 24.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzylach metalowych. Ogoélne
wymagania techniczne. Zatgcznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 26.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zatgcznik nr 27.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe-termokurczliwe i owijane.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczéwki i zespoly tgczéwkowe, kablowe

i przetgcznicowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

tgczoéwki i zespoly tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania. Zat. nr 32.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow telekom.
Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 36.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep
do studni kablowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe zigczowe tlumiki state do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza rozigczalne dla s$wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgaleziajgce do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Szafy
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

zewnetrzne do  zastosowan

Projekt wykonawczy
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ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelgcznice giéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

1.14 Uwagi ko ncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami technicznymi i BHP. Podczas wykonywania
prac nalezy przestrzegac zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach oraz w rejonie duzego zageszczenia
uzbrojenia prace wykonac recznie. W sytuacjach watpliwych wykona¢ nalezy przekopy
prébne. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy skontaktowac sie z wiascicielem
infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna by¢ wytyczona przez geodete uprawnionego.

Przed zasypaniem wykopow trase przebudowy nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem
i projektantem.

Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki. Prace zwigzane z
przetgczeniem kabli nalezy wykona¢ w terminach uzgodnionych z witascicielami urzgdzen.

Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie
byto koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Po zmontowaniu rur kanalizacji wtornej i rurociggu, nalezy dokonac zgtoszenia do
prob cisnieniowych. Test wykonany bez udzialu wiasciciela urzgdzen uznaje sie za
niewazny. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg, w tym
réwniez dokumentacje powykonawczg geodezyjng.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres:

» Orange Polska

* Sie€¢ miedziana

Orange Polska SA Dostarczanie i Serwis Ustug Obstuga Techniczna Klienta we
Wroctawiu Wydziat Utrzymaniu Ustug i Infrastruktury 2-Poznan ul. Glogowska 19, 60-702
Poznan, tel. 61 886 86 30, fax 886 86 31.

* Sie¢ swiattowodowa

Dysponenta Operacyjnego Orange Polska S.A. we Wroctawiu, o przystgpieniu do
prac. Informacje nalezy wystac na adres: dysponent.wroclaw@orange.com oraz
EiSI.OPTOPRACE_PLANOWEWROCLAW @orange.com.

* Operator WSS

WSS SA ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, Tel. 61 2224776, e-

mail sekretariat@wsssa.pl.
* Astanet SA
Astanet SA ul. Podgérna 10, 64-920 Pita, fax 67 350 090 02.

Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia
27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.).
Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadow wydanymi
przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow
Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktoérych kopie nalezy przekaza¢ do
Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed
rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowywanych odcinkéw linii  (nhowo
wybudowanych elementow sieci teletechnicznej).
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1.15 Tabele
Zestawienie podstawowych materiatow Orange Polska SA
Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 2 3 4
0+000 do 0+798,15
1 |Rura RHDPEp 110/6,3mm (kanalizacja kablowa) m 412
2 |Rura RHDPEp 110/6,3mm (rury ostonowe) m 25
3 |Rura dwudzielna RHDPEd 160mm m 274
4 Studnia kablowa SKR-2 z ramg i pokrywg ciezkg oraz pokrywg szt 4
zabezpieczajgcg przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych )
5 |Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,6 m 113
6 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,6 m 113
7 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 113
8 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 304
9 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 (niezidentyfikowany) m 164
10 Ostona te.rmo_kurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 100 par szt 2
Z wyposazeniem ]
11 Ostona termokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 50 par z szt 6
wyposazeniem
12 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 100 par szt 6
Z wyposazeniem '
13 |Rura RHDPEwp 32/2,9mm m 226
14 |Kabel Z-XOTKtsd 16J m 173
15 Mufa ztgczowa kabli Swiattowodowych z wyposazeniem dla 16
Lo . Szt. 2
spawéw i uchwytem do mocowania
16 |Ztaczka rur 32mm Sszt. 2
17 |Stelaz zapasu kabla liniowego SZ2.2 szt. 2
0+798,15 do 1+514,88
1 |Rura RHDPEp 110/6,3mm (rury ostonowe) m 47
2 |Rura dwudzielna RHDPEd 160mm m 25
3 |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 217
4 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych dla 2 par z szt 4
wyposazeniem '
Zestawienie podstawowych materiatdw Operator WSS i Astanet
Lp. Nazwa Jedn. | llosé
1 2 3 4
0+000 do 0+798,15
1 |Rura dwudzielna RHDPEd 160mm m | 262
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1.16 Zataczniki

* Warunki techniczne Orange Polska SA z dnia 21-10-2015
* Warunki techniczne Operator WSS SA z dnia 01-10-2015
* Warunki techniczne Astanet z dnia 19-10-2015

» Protokot narady koordynacyjnej z dnia 28-01-2016

» Uzgodnienie Orange Polska z dnia 22-02-2016

* Uzgodnienie WSS SA z dnia 16-02-2016

» Uzgodnienie Astanet z dnia 15-02-2016
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Orange Polska S.A. AC DROGA

Domena Hurt Adam Chmielewski
Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar\ 62-400 Stupca

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWw.orange.com

Poznan, 21 pazdziernika 2015r.

Numer pisma: TODDWA-WR.2112-112/65612/TWP/15/MP

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang rozbudowsa drogi wojewddzkiej nr
242 na odcinku kobzenica - Luchowo.

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica -
Luchowo informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z

projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowarn
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

I Wykonaé przetozenie linii doziemnej kablowej, poza obreb planowanej inwestycji Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2006r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac teiekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

2 Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/T PSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tagcznosaei —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

B W miejscach skrzyzowari z jezdnig oraz wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronng gruboscienng przez caig szerokosc jezdni, wjazdu;
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi publicznej.

W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spoika Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy j Rejest pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 506-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatern zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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13.

14.

15.

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,

uzgodnic z wiascicielem urzgdzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej , z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK

dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Poznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci

oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzgdcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa

Budowlanego, a takze zawierac o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone

w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685

Poznari (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne

do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidendji i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Maciej Piotrowski tel.

61 860 50 45), Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.

projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich

24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.

rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiekitdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych

i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii

pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystgpi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdét przez
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1T

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezC na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

o informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakogci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

oraz kopig pozwolenia na budoweg),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
whiosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru,

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetnié¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A..

° przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia éwiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,
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19,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetiajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczgce:

e  miejsca prowadzenia prac,

terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

° nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komodrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robdt,

e numer telefonu komdrkowego do kierownika robaét,

e numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupemnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania

i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

e  Uuzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

e  prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,

e  Oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
e W punkcie 16, 17, 18 niniejszych Warunkdéw Technicznych oraz
e na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

i)
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania

Danymii ¢ ini

rastrukiurze Poznan
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Operator WSS Sp.zo0.0. (1)
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

WSS

Wysogotowo, 01.10.2015

WTWSS-351

Do:

Temat:

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI
ul. Berlinga 16/25,
62-400 Stupca

Rozbudowa Drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzZenica — Luchowo.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 29.09.2015. Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo,
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na przekazanych mapach przebieg posiadanej
infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na

infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji roboét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dofaczy¢ dokumentacje
projektowgq zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetaczenia kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zaggszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem

do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
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WSS

W  przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej réwniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer telekomunikacyjnych
nalezgcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
a w szczeg6lnosci z norma ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastgpi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosdci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia istniejagcej infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektroniczne;j.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

Z wyrazami szacunku

CJOIR k/ﬁ D()"“I,v\/l((
DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.o0.
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1

Sprawe prowadzi:
Dominik Gorka
Tel: 61 222 11 89

(1)

NIP 778-146-00-06, REGON 301007259

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl
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[Astanet

GRUPA ASTA Pita, dnia 19.10.2015 1.

AC DROGA
Adam Chmielewski

ul. gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Shupca

84/DZT/AS/2015

Dotyczy: Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku ¥ .obzenica - Luchowo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-09-2015 r. informuje, ze w rejonie projektowanych prac
drogowych przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET. :
W celu usuniecia kolizji przebudowy drogi wojewodzkiej nr 242 na odcinku Fobzenica - Luchowo
£ infrastrukturg teletechniczng ASTA-NET nalezy wykonaé nastgpujace prace:

o Przebieg sieci telekomunikacyjnej zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjnym.

o W miejscach skrzyzowan z projektowang jezdnig oraz pod wjazdami, infrastrukture
teletechniczng ASTA-NET nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng dwudzielng
typu AROT przez calg szerokos¢ jezdni lub wjazdu.

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury
ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzglgdnie zachowa¢ normatywne przykrycie.

o Wykona¢ przekopy probne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych
ASTA-NET w obecnosci naszego przedstawiciela.

o Przy natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzagdzenia ASTA-NET nie naniesione na
podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839;
506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami.

« Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone sposobem rgcznym bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscig.

« Zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawcg robot do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwo$é powstania awarii sieci i urzadzen ASTA-NET.

o W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezzwlocznie powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009;
506585833).

64920 Pilg, ul. Podgdrma 10 KR 0334131 NI 764-00-01-832 REGON: 570010801

nr rachunku bankowego ING 64 1030 1559 1000 Q0C 3022 2054; kopital zakladowy 23 000 000 2zt w colosel pokeyty

ASTA-NET S.A. é Sad Reionowy Poznai - Nowe Miasi | Wilda w Poznaniy IX Wydzial Gospodarczy Krojowego Rejesiry Sadewege

tel, 67 330 90 01, wwwastonetpl



e Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ karng 1 materialng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktore moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot. »

e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7 - dniowym wyprzedzeniem
ASTA-NET S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10 (fax 67 350 90 02) celem protokodlarnego
przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.

Opracowal: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833. Siveitor

ds. Planowania i Rozwoju Sieci

PO

Adam Wieczorek

Zakgcznik:
1. 1 egz. planu orientacyjnego,

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.

ASTA-NET 5.A.
44920 Pilg, ¢

tel. 47 350 90 01, wwwastarnetpl o

onowy Poznalh - Nowe Micsio | Wilda w Poznoniy IX Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestry Sadowego
3 Nif: 744-00-01-8 REGON: 57
achunku bankowego ING 64 1050 1559 1000 00%C 30

Pedgorna 10

000 000 zb w caloici pokeyty
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STAROSTA PILSKI
Al. Niepodieglote] 33/35 Pita, 28.01.2016r.
64-920 PitA

WGK.6630.16.2016.111.1 T ~
ODPIS

PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
na podstawie art.7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr193 poz.1287, z p6zn. zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt:

Janusz Katowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot uzgodnienia:

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci
wodociggowej w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej na odcinku Lobzenica — Luchowo.
M.tobzZenica dz. 563/1, 558, 559, Luchowo dz. 347, 383/6, 335/4, 334/5, 383/3, 111, 113,
205/3, 205/2, 206/2, 210, 266/1, 267/16, 236/1, 236/2, 221/2.

Whioskodawca:

AC DROGA Adam Chmielewski ul. Berlinga 16/25 62-400 Stupca, inwestor: Wielkopolski

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 28.01.2016r. 7a za0dnost 7 orvainalam

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:
Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Jednostka Imie i nazwisko podpis
1. 2.GKL.1M Zobeeaica Feriwnctrz [l si

s ST ad vl edescnssnntanssaissstasesansnnanansnann . SeEssmssssavessyssiiersas e hie e B/E*ds'.Pagzﬁortyzacji
2. Eta. et Sh L. Tladewiz. HEG. e Smiee—

3. W2t wlensd, Fo 4
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Zatacznik do protokotu nr WGK.6630.16.2016.111.1 z narady koordynacyjnej z dnia 28.01.2016r.
Uwagi i zalecenia

Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0.(ywagi typowe):

Uwaga 1. Trase projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalne;j i
Mieszkaniowehj w tobzenicy Sp. z 0.0. w siedzibie zaktadu przy ul. Wyrzyyskiej 27A.

Uwaga 2. W przypadku koniecznoéci wykonywania robot ziemnych w obrebie czynnych sieci wodno -
kanalizacyjhych, nalezy powiadomié o tym fakcie sluzby Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0..

Uwaga 3. W rejonie miejsc zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,
prace nalezy prowadzi¢ recznie (zaleca sie wykonanie wykopow kontrolnych, w celu dokladnego
rozpoznania umiejscowienia istniejgcych urzadzen.

Uwaga 4. W przypadku koniecznosci przetozenia urzgdzen wodno - kanalizacyjnych koszty zwigzane z
odpowiednim zabezpieczeniem i wykonaniem robét ponosi inwestor.

Uwaga 5. W przypadku uszkodzenia urzadzen wodociggowych, bgdz kanalizacyjnych bedacych w
eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0. prowadzgcy
roboty budowlane zobowigzany jest do naprawienia szkéd na wiasny koszt.

Uwaga 6. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tobzenicy Sp. z 0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje projektowanych obiektow z niezidentyfikowanymi i
niewykazanymi na mapie do celéw projektowych urzadzen wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowe;j.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tak aby nie powodowaé
utrudnien w dostepie i eksploataciji urzagdzen wodno - kanalizacyjnych.

ASTA-NET ASTA GROUP PItA ul. DRYGASA 29 (uwaga 1):

Uzgadnia sie projekt z nastepujagcymi uwagami:
- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net projektowang sie¢ nalezy
utozy¢ wg. obowigzujgcych przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Szczegding uwage nalezy zwrécié na zachowanie odlegtosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig
Asta-Net - zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,
- wykonac przekopy probne, celem dokfadne; lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta Net w
obecnos$ci haszego przedstawiciela,
- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzgdzenia Asta-Net nie naniesione na podkiad mapowy
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomoi¢ Asta-Net Pita (tel. 508018839, 506586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami
- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone sposobem recznym bez uzycia
sprzetu mechanicznego z nalezytg ostroznoscig,
- zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos$é
powstania awarii sieci i urzadzen Asta-Net,
- W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastrukturyAsta_net nalezy jg zabezpieczyé i
bezwtocznie powiadomi¢ Asta-Net Pita (tel. 508018839; 506586009: 506585833).
- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnosé karna i materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzer infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtyby powstac¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot.
- W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net,
inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi byé uzgodniona i Zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami. wjazdami i innymi
przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.
- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom infrastruktury Asta-Net do
projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowaé normatywne przykrycie. Prace przeprowadzié na koszt
inwestora.
- przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net Asta
Group Sp. z 0.0. S.K.A. 64-920 Pita ul. Drygasa 29 (fax 067 350 90 02) celem protokoélarnego
przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkéw odbioru.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan (uwagi
typowe):

- przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggow,
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- W miejscach zblizen z siecig gazowg zachowaé normatywne odlegtosci / Dz. U. Nr 97 z dnia
11.09.2001r. poz. 1055/,

- $zCzegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania z siecia gazowa, stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem,

- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociagéw nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Na trasie eksploatowanych gazociagow znajdujg sie przytacza gazowe do budynkoéw, z
uwagi na brak szczegdtowej inwentaryzacji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne,

- przed rozpoczeciem robot, celem unikniecia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu
sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Chodziezy (uagi 1,2,3):

- przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosié sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w Chodziezy,
ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu
kabli nalezy dokonaé prébnych przekopéw,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Zakiad Dystrybucji Energii w Chodziezy
zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedgcych wiasnosciag ENEA Zakiad
Dystrybucji Energii w Chodziezy.

Orange Polska S.A. ( uwagi typowe):

- wykonawca jest zobowigzany zgtosié do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma, tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor, wykonywanie prac na sieci
Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane
organom $cigania, powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy,pismo nalezy kierowaé na adres Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usiug, Obstuga
Techniczna Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2- Poznan ul. Gtogowska
19 60-702 Poznar tel.61 886 86 30 , fax 61 886 86 31,

- roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznoséci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Poznan,

- lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych,a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru,

- Ww strefie projektowanych wykopéw sieé telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem,dodatkowe
szczegOly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem, koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy,

- Mmiejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekom unikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi,tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-
Poznan w Poznaniu ul. Glogowska 19 tel. 61 886 86 30,

- W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej,wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji,sporzgdzonej przez Orange Polska S.A.,

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych,inwestor
opracuje dokumentacje projektowo - kosztorysowg, ktéra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez
nasz Dziat,oraz zleci wykonanie robot na wiasny koszt.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.( uwagi typowe):

- szczegbtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych,

- prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer z siecig INEA S.A wykonywaé recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez przez stuzby techniczne INEA S.A.

- przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy,nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax. 61 222 111)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania,

- zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwoé¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
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prowadzenia robot,infrastruktury INEA S.A nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA
S.A(tel. 61222 1100, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA S.A
w czasie wykonywania robét oraz za szkody,ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot,

- przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A
( adres Wysogotowo, ul Wierzbowa 84 62-081 Przezmierowo, tel 61 222 11 00, fax 61 222 11 11),

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S A,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo - kosztorysowa, ktéra musi byé uzgodniona
i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A oraz zleci wykonanie rob¢t firmie specjalistycznej
na wiasny koszt.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej( uwaga nr 8 i 1l >

- wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie prac musza by¢ ponownie uzgodnione na naradzie
koordynacyjnej,

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.
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Orange Polska AC DROGA

Domena Hurt Adam Chmielewski
Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan 62-400 Stupca

ul. Gtogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznan
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65
Www.orange.com

Poznan, 22 lutego 2016r

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-074/16/MP
Temat: uzgodnienie przebudowy urzadzen Orange Polska w zwigzku z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 242 na
odcinku kobzenica - Luchowo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktdre sa integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sag na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bedzie zgtaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi  w budownictwie tacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4, W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Pr i Ow pro przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 083 zi.
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9.

Miejsca zblizeri | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzgdzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt. )

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dariusz Pisko,
]

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania
Danynii o infrastrukiurze Poznar
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Do:

Temat:

Poznari, 16.02.2016

WTWSS-583

AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

»Rozbudowa Drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tobzenica - Luchowo”

W odpowiedzi na Parstwa pismo, nr  uzg/tob/021/zt, z dnia  10.02.2016.
Spdtka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje

iz, przestany projekt uzgodniono bez uwag.

z wyrazami szacunku
{ooicn Domimnk
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Operator WSS Sp.z 0.0.
Tel: 6122211 89 60-803 Poznan, ul. Polna
R A NIP 778-146-00-06, REGON 301007
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«

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES:

JEL:
KOM:
E-MAIL:

NIP:
REGON:

BRANZA:

TEMAT :

AC DROGA

ADAM CHMIELEWSKI
UL. GEN. ZYGMUNTA
BERLINGA 16/25
62-400 SLUPCA

+48 63 241-01-74

+48 506-713-806
biuro@acdroga.pl
www.acdroga.pl
667-134-07-14
311501260

PROJEKT WYKONAWCZY

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES :

INWESTOR :

ZESPOY AUTORSKI :

PROJEKTANT :

SPRAWDZAJACY :

EGZEMPLARZ : 1

TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU
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GRUPA ASTA Pila, dnia 15.02.2016 1.

AC DROGA

Adam Chmielewski

ul. gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

20/DZT/AS/2016

Dotyczy: Uzgodnienia projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku Eobzenica -
Luchowo.

W odpowiedzi na pismo uzg/tob/022/zt dnia 10-02-2016 r. (data wptywu 12-02-2016 r.)
uzgadniam projekt ,,Rozbudowa Drogi wojewodzkiej nr 242 na odcinku Lobzenica — Luchowo™ od
skrzyzowania z ul. Sportowa w miejscowosci Lobzenica do skrzyzowania z drogg powiatowa nr
1200P w miejscowosci Luchowo z uwagami zawartymi w pismie 84/DZT/AS/2015.

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

: s &
Adam Wieczorek

Zakacznik:

1. 1 egz. projektu wykonawczego.
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU tOBZENICA - LUCHOWO

2 WYKAZ ZAt. ACZNIKOW GRAFICZNYCH

2.1
2.2
2.3
2.4

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3.1
Rys. 4.1

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny (skala 1:500)
Schemat przebudowy kabli SM OPL SA
Schemat przebudowy kabla OKO 85028 OPL SA

Projekt wykonawczy
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Kable ziemny niezidentyfikowany,

przyjeto XzTKMXpw 25x4x0,5 Kolizja
Kabel sprawdzié, gdy czynny przebudowaé
Jesli to kabel OPL SA przebudowaé km 0+020 do 0+190
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