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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
 

Projekt Budowlany 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań-Miedzichowo 
na odcinku Sowia Góra – Międzychód 

 

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

                 własności: 
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        - Hawe Telekom sp. z o.o.,  

                                  - IChB PAN PCSS 
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WIELKOPOLSKA 

ｏｋｾｇｏｗａ＠

IZBA 

INZYNIEROW 

BUDOWNICTW A 

ｏｋｾｇｏｗａ＠ KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151 /2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000 r. o samorzC:tdach zawodowych architekt6w, 

inzynier6w budownictwa oraz urbanist6w (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.) i art. 12 ust. I pkt I-5, art. 

I2 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzC:tdzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.) 

､･｣ｹｺｪｾ＠ ｏｫｲｾｧｯｷ･ｪ＠ Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB 
otrzymuje 

Pan 

Dawid Szlapka 
magister inzynier 

kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 

w zakresie sieci transportu informacji 

urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii 

w specjalnosci telekomunikacyjnej 

UZASADNIENIE 
W ｺｷｩｾｺｫｵ＠ z ｵｷｺｧｬｾ､ｮｩ･ｮｩ･ｭ＠ w calosci .Z<tdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. ｯ､ｳｴｾｰｵｪ･＠ ｳｩｾ＠ od 

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

Pouczenie 

l.Podstawq_ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru 

Gl6wnego lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na ｬｩｳｴｾ＠ czlonk6w wlasciwej izby samorzq_du zawodowego. 

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzynier6w 

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej ｏｫｲｾｧｯｷ･ｪ＠ Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej 

ｏｫｲｾｧｯｷ･ｪ＠ Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej ､ｯｲｾ｣ｺ･ｮｩ｡ Ｎ＠

P ｺ･ｷｯ､ｮｩ｣ｺｾ｣ｹ＠

ｏｫｲｾｧｯｷ･ｪ＠ Ko nisji Kwalifikacyjnej WOUB 

licki 
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane 

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do: 

- projektowania, sprawdzania projekt6w budowlanych w specjalnosci ｯ｢ｪｾｴ･ｪ＠ niniejszymi 

uprawnieniatni i sprawowania nadzoru autorskiego, 

- kierowania budow<:tlub innymi robotami budowlanymi, 

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzoru 

i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w, 

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, 

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych 

bez ograniczeii. 

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze 

uprawnienia budowlane uprawniaj<:t do projektowania obiektu budowlanego i kierowania 

robotami budowlanymi zwi'lzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastruktur'l telekon1unikacyjn'l oraz telekon1unikacji radiowej wraz z 

infrastruktur'l towarzysz'lC'l. 

Na podstawie § 15 rozporz'ldzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do 

projektowania stanowi'l ｰｯ､ｳｴ｡ｷｾ＠ do sporz'ldzania projektu zagospodarowania dzialki lub 

terenu w zakresie w/w specjalnosci. 

Sklad orzekajq_cy ' 

ｏｫｲｾｧｯｷ｣ｪ＠ Komisji Kw lifikacyjnej 

A I A A 1 

Przewodniczq_cy- dr inz. Daniel Pawlicki: .... . V.\..V .. ｜Ｑ Ｎ ｾ＠ ... \ ........ . 

Czlonek KomisJi - dr inz. Andrzej Barczynski .......... ｾ ﾷﾷﾷｾﾷﾷ ｮｊ＠
Czlonek KomlSJI - mgr mz. Szczepan M1kurenda .... l ｾ＠ .. ····t/!5 

Otrzymuj'l: 

1. Pan Dawid Szlapka 

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Poludniowa 25 

ＲＮＰｫｲｾｧｯｷ｡＠ Rada Izby 

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

4.a/a 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-29 roku przez:

Pan Przemysław Iwański o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania  Os. Czwartaków 14/33, 62-020 Swarzędz

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-F1V-4Y1-UTU *
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PROJEKT BUDOWLANY 

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku 

Sowia Góra – Międzychód 

 

 

 
Spis treści 

 

1 Wprowadzenie 

1.1 Podstawa opracowania 

1.2 Materiały wyjściowe i archiwalne 

1.3 Zakres prac ziemnych 

1.4 Projekty związane 

2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

2.1 Materiały i technologia 

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli 

2.1.2 Przebudowa podbudowy słupowej linii napowietrznej 

2.2 Kolizje 

3 Normy i przepisy 

4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5 Uwagi końcowe 

6 UZGODNIENIA I OPINIE 

7 TABELE 

 

Rozdział A 
 

Orange Polska S.A. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Wprowadzenie 

1.1  Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015 z WZDW 

w Poznaniu. 

 

1.2  Materiały wyjściowe i archiwalne 

� Mapa w skali 1:500, 

� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

� Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe, 

� Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

� Polskie normy i katalogi. 

1.3 Zakres prac ziemnych 

Zakresem prac objęto następujące elementy: 

Urządzenia Orange Polska S.A. 

- przebudowę kabli doziemnych (3 kable):   1500m., 

- przebudowa linii napowietrznej (1 kabel):   682m, 

- korekta trasy (3 kable):      58m, 

- zabezpieczenie istniejących kabli:     45m, 

- przedłużenie przepustu:      48m., 

Zakres prac ziemnych       434m. 

1.4 Projekty związane 

W ramach niniejszego zadania wykonywane będą prace dla innych branż, dla których 

wykonano odrębne dokumentacje. 
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2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

2.1 Materiały i technologia 

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli 

Do zabezpieczenia projektowanych kabli należy stosować rury z utwardzonego polietylenu 

PEH spełniające wymagania rur przepustowych typu HDPEp 110/6,3. Do zabezpieczenia 

istniejących kabli ziemnych wzdłuż budowanej drogi zastosowano rury dwudzielne typu A110PS. 

Rury dwudzielne należy układać na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedłużania 

przepustów, rury dwudzielne A120PS należy układać z zakładką min. 0,5 m. Aby zapobiec 

zamulaniu tych przepustów, łączenia odcinków rur uszczelnić należy płatami termokurczliwymi 

(RADPOL) a zamki - silikonem dekarskim.  

Pod jezdniami przepusty należy wykonać metodą bezwykopową - przecisk lub przewiert 

sterowany.  

W wykopach należy wymienić grunt i zagęścić go zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie drogowym.  

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachować szczególną ostrożność, prace wykonać 

ręcznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonać pomiary sprawdzające, a gdy 

pomiary nie spełnią wymagań kabel przebudować.  

Podczas wykonywania korekt tras lub zabezpieczeń pod drogami zapewnić wcześniej drogę 

objazdową lub do zabezpieczenia wykopu i umożliwienia ruchu pojazdów i pieszych, zastosować 

przejazdy robocze z płyt stalowych. 

2.1.2 Przebudowa podbudowy słupowej linii napowietrznej 

Wzdłuż DW160 przewidziano przebudowę słupów linii napowietrznej kolidujących 

z projektowaną rozbudową drogi. Do przebudowy należy zastosować słupy żelbetowe 8,5m.  

Kolizyjne słupy wraz z osprzętem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowy należy 

zdemontować. 

2.2 Kolizje 

W związku z rozbudową DW160 będzie realizowany oddzielny projekt przebudowy kabli 

Orange Polska od km 96+720 – 97+100 zlecony przez Orange Polska (pismo z dnia 2014.09.30) 

nie stanowiący części tego opracowania. 

♦ Kolizja km 91+620 

Należy posadowić nowy słup A-owy i przełożyć na niego istniejący kabel. Stary słup 

zdemontować. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego. 

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.1.  

♦ Kolizja km 92+315 – 92+415 

Należy posadowić nowe słupy żelbetowe 8,5m i przełożyć na nie linię napowietrzną. Stare słupy 

zdemontować. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego. 

 Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.1.  

♦ Kolizja km 92+610 – 93+265 

Usunięcie kolizji polega na przebudowie linii napowietrznej (kabel XzTKMXpwn 10x4x0,6) 

wraz z posadowieniem siedmiu nowych słupów, w tym jednego A-owego. Na skrajnych 

istniejących słupach przebudowy należy zamontować złącza dla kabla 20-parowego.  

Projektowane słupy są konstrukcji żelbetowej o wysokości 8,5m. 

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.2.  

♦ Kolizja km 95+880 – 95+980 

Usunięcie kolizji polega na korekcie trasy 3 kabli doziemnych. 

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.6.  

♦ Kolizja km 96+060 – 96+535 

Usunięcie kolizji polega na przebudowie kabli doziemnych.  
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Przebudowa kolizyjnych odcinków kabli polega na ułożeniu nowych kabli doziemnie oraz 

wciągnięciu ich w kanał teletechniczny ułożony w moście nad dopływem Warty z Radgoszczy. 

Przebudowywane kable to XzTKMXpw 5x4x0,6, XzTKMXpw 15x4x0,6 i XzTKMXpw 

25x4x0,6. 

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.7.  

3 Normy i przepisy 

Prace należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy: 

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami; 

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonów. 

PN-EN 206-1 Beton. 

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 

PN-EN 197:2002 Cement  

PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji   

   polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną   

   polietylenową lub polwinitową. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-77/E-05030/00,01Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania.  

 Ochrona metalowych części podziemnych. 

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej o   

   powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone 

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji   

   polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną   

   polietylenową ,lub polwinitową. 

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji   

   polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne   

   wymagania techniczne. Załącznik nr 1. 

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania  

i badania. Załącznik nr 2 

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania.  

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 4. 

ZN-96/TP S.A.-007 Złącza światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 5. 

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 6. 

ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 7. 

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej    

   telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Załącznik nr 8. 

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. Załącznik nr 9. 

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10. 

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 11. 

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Załącznik nr 12. 

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Załącznik nr 13. 

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 14. 

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zał. nr 15. 

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 16. 

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Załącznik nr 17. 

ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18. 

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19. 

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 22. 

ZN-99/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 23. 
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ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe.Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

Załącznik nr 25. 

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 26. 

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.   

   Wymagania i badania. Załącznik nr 27. 

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe.  

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 32. 

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed 

przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Załącznik nr 36. 

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni 

kablowych. Wymagania i badania.  

ZN-03/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne 

ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Podstawa sporządzenia informacji: 

• art.20. ust. l. pkt. lb ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 

z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126) 

2) Zakres robót dla projektowanej budowy: 

• zabezpieczenie placu budowy; 

• przygotowanie placu dla materiałów budowlanych; 

3) Kolejność realizacji budowy urządzeń telekomunikacyjnych: 

• prace geodezyjne – wytyczenie trasy 

• wykonanie  i zabezpieczenie wykopów  

• posadowienie słupów, kabli ziemnych i napowietrznych, 

• sprawdzenia i pomiary linii, 

• inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne 

• odbiór techniczny robót ziemnych 

• zasypanie wykopów  i uporządkowanie terenu 

• roboty wykończeniowe 

• odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• istniejąca droga wraz z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym 

Na działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

5) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić  przewidywane zagrożenia: 

• roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego  

• prace ziemne w wykopach i nad wykopami 

• prace ziemne w pobliżu ziemnych kabli energetycznych 

• prace ziemne w pobliżu nadziemnych linii energetycznych 

• prace w pobliżu drogi 

6) Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 

zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP 

7) Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
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6 UZGODNIENIA I OPINIE 

 
Spis opinii, warunków, stanowisk, uzgodnień i pozwoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Od kogo Data Dotyczy 

1 Orange Polska S.A. 2014.09.09 Warunki techniczne 

2 Orange Polska S.A. 2014.09.30 
Pismo do WZDW Poznań w sprawie kabli na moście 

nad Wartą w km 96+850 

3 Orange Polska S.A. 2014.11.20 Uzgodnienie 

4 Protokół ZUDP 2014.12.29  
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Orange Polska 

Damena Hurt 

Ewidencja i Standardy lnfrastruktury 

Dziat Ewidencji i Zarzqdzania Danymi o lnfrastrukturze Poznan 

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan 

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 

www.orange.com 

Numer pisma: TOTWSBU-P0-2112-089/14MJS 

Biuro Projekt6w "TRASA" sp. z o.o. 

Rynek Jezycki 1 /1 

60 - 84 7 Poznan 

Poznan, 09 wrzesnia 2014r. 

Temat: warunki techniczne na ｵｳｵｮｩｾ｣ｩ･＠ kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwiqzku projektem rozbudowy drogi 

wojew6dzkiej nr 160 odcinek Sowia G6ra - ｍｩｾ､ｺｹ｣ｨＶ､＠

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na pismo L.dz.301/ZD3/14z dnia 31.07.2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z 

istniejqcq infrastrukturq teletechnicznq eksploatowanq przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiqzku z tym nalezy, na 

koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracowa6 projekt i wykona6 przebudowE? istniejqcych urzqdzen 

telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizjE? z projektowanq inwestycjq, zwracajqc szczeg61nq ｵｷ｡ｧｾ＠ na 

normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan element6w uzbrojenia terenu. 

UsuniE?cie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych: 

1 . Wykona6 przebudoWE? kolidujqcej sieci telekomunikacyjnej znajdujqcej siE? w miejscach projektowanej 

inwestycji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich element6w infrastruktury telekomunikacyjnej musi 

bye realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 26 paidziernika 

2005r.; 
2. PrzebudowE? urzqdzen telekomunikacyjnych zaprojektowa6 zgodnie z normq ZN-96/TPSA-027 i 

powiqzanymi z niq Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tqcznosci -
kable miedziane zr6wnolegli6 na obszarze wystf?powania kolizji; 

3. Przebudowywanq sie6 nalezy projektowa6 na terenie, kt6ry jest wtasnosciq gestora. W przypadku gdy nie 

bE?dzie takiej mozliwosci i sie6 zostanie zaprojektowana na gruntach os6b trzecich, lnwestor jest 

zobowiqzany zapewni6 ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobf? trzeciq na rzecz Orange Polska, oraz 

pokry6 jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia 

sieci na gruntach os6b trzecich bE?dq obciqzaty lnwestora; 

4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objf?tym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobienstwo wystf?powania niezinwentaryzowanych urzqdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanq stwierdzone r6znice ｰｯｭｩｾ､ｺｹ＠ danymi otrzymanymi z 

Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgfosi6 do Orange Polska S.A., uzgodni6 z 

wtascicielem urzqdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujq6 w projekcie przebudowy; 

5. W przypadku zmiany rzf?dnych terenu nalezy uwzgiE?dni6 ｲ･ｧｵｬ｡｣ｪｾ＠ poziomu istniejqcej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety; 

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywa6 siE? na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro 

ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange 

Telekomunikacja Polska Sp6/ka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorc6w prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sad owego pod numerem 0000010681 ; REG ON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zl. 
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Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w CZE?SCi telekomunikacyjnej, 

zawierajqcego potwierdzenie zgodnosci z oryginafem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pfyta CD) i 

budowlany (w 1 egzemplarzu + pfyta CD) proszE? skfadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzqdzania 

Danymi o lnfrastrukturze Poznan, ul. Gfogowska 1 9; 

7. Opracowany projekt powinien zawierac szczeg6fowe dane, dotyczqce zakresu sieci telekomunikacyjnej 

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuf, obmiar sieci oraz 

wyszczeg61nienie ilosci i rodzaju urzqdzen kubaturowych znajdujqcych siE? w pasie drogowym, przekazywane 

do wfascicieli i zarzqdc6w dr6g w celu otrzymania Decyzji na zajE?cie pasa drogowego; 

8. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzqdzona i sprawdzona przez osoby posiadajqce odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepis6w Prawa 

Budowlanego, a takZe zawierac oswiadczenie, o kt6rym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.; 

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczqcego kanalizacji i kabli miedzianych zostanq 

udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzqdzania Danymi o lnfrastrukturze 3-Poznan ul. Gfogowska 1 9 Ｈｳｰｲ｡ｷｾ＠

prowadzi Wiesfaw Szkudlarek tel. 61 286 51 11). Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania 

wizji lokalnej w terenie; 

1 0. Wszystkie prace zwiqzane z infrastrukturq telekomunikacyjnq nalety wykonywac zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami techniczno- budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, 

pod scisfym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.; 

11 . Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, 

wystE?powania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nale.Zqcych do innych operator6w nalezy wystqpic do 

poszczeg61nych firm o wydanie technicznych warunk6w przebudowy kabli bE?dqcych ich wfasnosciq. W 

przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowE? 

planowanej sieci nalezy wystqpic do wskazanych operator6w alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji 

ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudOWE?). Uzyskane dokumenty 

formalne nalety dofqczyc do projektu, a narzucone rozwiqzania techniczne uwzgiE?dnic w opracowanej 

dokumentacji. 

12. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzqdzen teletechnicznych wynikajqce z naruszenia 

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzqdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 

wtasciwosci uzytkowych i parametr6w technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwiqzanych z 

przebudowq, pokrywa naruszajqcy stan istniejqcy; 

13. Roboty budowlano - monta.lowe nalezy zlecic wytqcznie firmie specjalizujqcej ｳｩｾ＠ w robotach 

teletechnicznych, kt6ra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy: 

• Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), kt6ra 

kompleksowo konserwuje infrastrukturE? telekomunikacyjnq stanowiqcq wtasnosc Orange Polska, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakosc prac oraz duze doswiadczenie w 

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych; 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Barttomieja 2 02- 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kt6ra 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce 

wysokq jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych; 

• Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.o. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kt6ra 

kompleksowo konserwuje infrastruktur£? telekomunikacyjnq stanowiqcq wtasnosc Orange Polska, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakosc prac oraz duze doswiadczenie w 

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych; 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiqzanych z 

budowq lub przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany b£?dzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich 24 

miesiE?CY wyrzqdzit dla Orange Polska S.A. szkod£? poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy 

dotyczqcej sieci Orange Polska S.A. lub z kt6rym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwiqzata takq ｵｭｯｷｾ＠

lub odstqpita od niej z winy tego wykonawcy; 
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14. Dla prac polegajqcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac 

lnspektora Nadzoru zgodnie rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury Oz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 

12 z dnia 04 grudnia 2001 r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5; 

15. lnwestor zobowiqzany jest przed ｲｯｺｰｯ｣ｺｾ｣ｩ･ｭ＠ prac, ktorych dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie 

wystqpic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu 

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wska.le upowa.Znionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury teletechnicznej oraz 

dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest ｭｩｾ､ｺｹ＠ innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego 

egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. lnwestor zobowiqzany jest zgtosic do ORANGE 

POLSKA S.A .. prace min. na 14 dni robocze przed przystqpieniem do robot. Szczegoty dotyczqce 

prowadzenia nadzorow i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezc na 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest 

naruszeniem wfasnosci ORANGE POLSKA S.A. i ｢ｾ､ｺｩ･＠ zgtaszane organom scigania; 

Orange Polska 

Dostarczanie i Serwis Ustug 

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu 

Wydziat Utrzymania Ustug i lnfrastruktury 2-Poznan 

ul. Gtogowska 19 

60-702 Poznan 

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 

w przypadku' gdy projekt dotyczy przebudowy sieci swiattowodowej pismo nalezy kierowac dodatkowo 

na adres: (wstawiac wg potrzeb) 

ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Ustug 

Wydziat Ewidencji i Zarzqdzania Danymi o lnfrastrukturze 

Os. Przyjaini 116 

61-685 Poznan 

e-mail: PSiPU .DZSpraceplanoweWROCLA W@orange.com 

Zgfoszenie powinno zawierac m.in.: 

• informacje o wykonawcy robot 

• certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowa.lny dokument wydany przez podmiot uprawniony 

do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby lnzynierow, 

• harmonogram robot, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiq zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A. 

oraz kopiq pozwolenia na ｢ｵ､ｯｷｾＩＮ＠

• inne dokumenty okreslone na etapie projektowania. 

Optaty za swiadczony nadzor nalicza ｳｩｾ＠ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska 

S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem lnwestora do chwili zakonczenia robot wymagajqcych 

nadzoru. Opfaty naliczane Sq za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku 

nieuzasadnionego zawiadomienia przez lnwestora o ｲｯｺｰｯ｣ｺｾ｣ｩｵ＠ prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie 

prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania 

nadzoru jest Protokot Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujq przedstawiciele Orange Polska S.A i 

lnwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela lnwestora Protokotu Nadzoru Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange 
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Polska S.A wskazuje w Protokole Nadzoru ｰｲｺｹ｣ｺｹｮｾ＠ odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

lnwestora. Protok6t Nadzoru jest podstawq naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.; 

16. Zakonczone prace zwiqzane z przebudowq infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosic do odbioru 

zgodnie z ustawq Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym 

odbiorem; 

17. Niniejsze warunki techniczne wa:Zne sq przez okres 12 ｭｩ･ｳｩｾ｣ｹ＠ od dnia ich wydania. 

Z powa:Zaniem 

Dziat Ewidencji i Zarzt!dzania 
Ch nymi o !nfrastrukturze Poznan 

Biuro Pro jektow TRASA sp z o.o . 
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7 TABELE 

 
Tabela 1 

  

 
Orange Polska 

  
    

Lp
. 

Nazwa Jedn. Ilość 

1 2 3  4 

1 Słup A-owy żelbetowy 8,5m szt 2 

2 Słup pojedynczy żelbetowy 8,5m szt 9 

3 Rura HDPEp 110/6,3 m 25 

4 Rura RPP 110/5,0 m 48 

5 Rura A120PS m 68 

6 Ława betonowa m 5 

7 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 m 500 

8 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,6 m 500 

9 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 500 

10 Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,6 m 682 

11 Złącze 10par szt 2 

12 Złącze 20par szt 2 

13 Złącze 30par szt 2 

13 Złącze 50par szt 2 
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Rozdział B 
 

- Hawe Telekom sp. z o.o. 

- IChB PAN PCSS 
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PROJEKT BUDOWLANY 

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności:  

- Hawe Telekom sp. z o.o. 

 - IChB PAN PCSS 

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Wprowadzenie 

1.1  Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015 z WZDW 

w Poznaniu. 

 

1.2  Materiały wyjściowe i archiwalne 

� Mapa w skali 1:500, 

� Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

� Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe, 

� Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

� Polskie normy i katalogi. 

1.3 Zakres prac ziemnych 

Zakresem prac objęto następujące elementy: 

Urządzenia Hawe Telekom sp. z o.o. 

- przebudowę rurociągu 3x40/3,7mm: 157m., 

Urządzenia IChB PAN PCSS 

- przebudowę rurociągu 2x40/3,7mm: 157m., 

Przebudowa obu rurociągów w jednym wykopie (razem 5 rur 40mm). 

Zakres prac ziemnych       151m. 

1.4 Projekty związane 

W ramach niniejszego zadania wykonywane będą prace dla innych branż, dla których 

wykonano odrębne dokumentacje. 
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2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

2.1 Materiały i technologia 

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli 

Do zabezpieczenia projektowanego rurociągu należy stosować rury z utwardzonego polietylenu 

PEH spełniające wymagania rur przepustowych typu HDPEp 160/9,1. Do zabezpieczenia 

istniejącego rurociągu wzdłuż budowanej drogi należy stosować rury dwudzielne typu A160PS. 

Rury dwudzielne należy układać na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedłużania 

przepustów, rury dwudzielne należy układać z zakładką min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych 

przepustów, łączenia odcinków rur uszczelnić należy płatami termokurczliwymi (RADPOL) 

a zamki - silikonem dekarskim.  

Pod jezdniami przepusty należy wykonać metodą bezwykopową - przecisk lub przewiert.  

W wykopach należy wymienić grunt i zagęścić go zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie drogowym.  

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachować szczególną ostrożność, prace wykonać 

ręcznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonać pomiary sprawdzające, a gdy 

pomiary nie spełnią wymagań kabel przebudować w porozumieniu z projektantem, inwestorem, 

właścicielem urządzeń.  

Podczas wykonywania korekt tras lub zabezpieczeń pod drogami zapewnić wcześniej drogę 

objazdową lub do zabezpieczenia wykopu i umożliwienia ruchu pojazdów i pieszych, zastosować 

przejazdy robocze z płyt stalowych. 

2.1.2 Przebudowa rurociągu kablowego 

Wzdłuż rozbudowywanej drogi wojewódzkiej znajduje się w kolizji ze zjazdem technicznym 

oraz skarpami rurociąg kablowy złożony z 5x HDPE 40/3,7. 

Do Hawe Telekom należą 3 rury HDPE 40/3,7. Pozostałe dwie należą do PCSS. 

HAWE telekom: 

W rurach z wyróżnikami w kolorach żółtym i białym znajdują się kable 24J i 72J.  

Rura z wyróżnikiem czerwonym jest pusta. 

IChB PAN PCSS: 

W rurze z wyróżnikiem zielonym ułożony jest kabel Z-XOTKtsd 18J+6Jn.  

Rura z wyróżnikiem niebieskim jest pusta. 

Harmonogram prac: 

1. budowa nowego odcinka rurociągu kablowego wraz z badaniem szczelności 

i kalibracją (przebudowa wszystkich pięciu rur należących do obu operatorów-Hawe 

Telekom i IChB PAN PCSS po tej samej trasie) wraz z ułożeniem kabla lokalizacyjnego 

XzTKMXpw 2x2x0,6 i taśmy ostrzegawczej 

2. wypięcie istniejących kabli Hawe i PCSS ze złączy w punkcie („A”)  

(Hawe :w zasobniku ZAHP-HAWE0103-53, PCSS-złącze nr 22) i wyciągnięcie ich do 

punktu początku przebudowy („B”) 

3. wciągnięcie kabli obu operatorów z powrotem do zasobników w punkcie „A” po nowej 

trasie i połączenie w istniejących złączach 

4. wykonanie pomiarów właściwości transmisyjnych włókien dla fali  1310 i 1550 nm 

w relacji: 

Hawe: HFO01 Krobielewko – HFO06 Podrzewie dla obu kabli 

PCSS: Krobielewko – Podrzewie 

Uwaga: 

 Należy zachować kolorystykę nowych rur, tak aby odpowiadała rurom istniejącym oraz 

zwrócić uwagę na ustalenie terminów przebudowy z właścicielami urządzeń w celu uniknięcia 

roszczeń finansowych związanych z przerwami w transmisji wynikającymi z wyłączenia torów 

optycznych na czas wykonywania prac. 
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2.2 Kolizje 

♦ Kolizja km 96+630 – 96+770 

Usunięcie kolizji polega na przebudowie rurociągu Hawe Telekom sp. z o.o. złożonego z 3 rur 

HDPE 40/3,7mm i IChB PAN PCSS  złożonego z 2 rur HDPE 40/3,7mm wraz z przełożeniem 

istniejących dwóch kabli Hawe 24J i 72J oraz jednego kabla PCSS Z-XOTKtsd 18J+6Jn. 

 Plan sytuacyjny rys.2, ark.7-8. Lokalizacja złączy rys.2.9. 

 

W km 96+045 występuje istniejący przepust o długości wystarczającej do zabezpieczenia 

istniejącego rurociągu pod rozbudowywaną DW160. Nie jest wymagane dodatkowe 

zabezpieczenie istniejącego rurociągu, ani przedłużenie przepustu. 

 

3 Normy i przepisy 

Prace należy wykonywać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy: 

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami; 

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonów. 

PN-EN 206-1 Beton. 

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 

PN-EN 197:2002 Cement  

PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji   

   polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną   

   polietylenową lub polwinitową. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-77/E-05030/00,01Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania.  

 Ochrona metalowych części podziemnych. 

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej o   

   powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone 

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji   

   polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną   

   polietylenową ,lub polwinitową. 

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji   

   polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne   

   wymagania techniczne. Załącznik nr 1. 

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania  

i badania. Załącznik nr 2 

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania.  

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 4. 

ZN-96/TP S.A.-007 Złącza światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 5. 

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 6. 

ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 7. 

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej    

   telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Załącznik nr 8. 

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. Załącznik nr 9. 

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10. 

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 11. 

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Załącznik nr 12. 

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Załącznik nr 13. 

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 14. 

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zał. nr 15. 
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ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 16. 

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Załącznik nr 17. 

ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18. 

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19. 

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 22. 

ZN-99/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 23. 

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe.Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

Załącznik nr 25. 

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 26. 

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.   

   Wymagania i badania. Załącznik nr 27. 

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe.  

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 32. 

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed 

przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Załącznik nr 36. 

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni 

kablowych. Wymagania i badania.  

ZN-03/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne 

ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 

4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Podstawa sporządzenia informacji: 

• art.20. ust. l. pkt. lb ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 

z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126) 
 

2) Zakres robót dla projektowanej budowy: 

• zabezpieczenie placu budowy; 

• przygotowanie placu dla materiałów budowlanych; 
 

3) Kolejność realizacji budowy urządzeń telekomunikacyjnych: 

• prace geodezyjne – wytyczenie trasy 

• wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod kanalizację kablową, rurociągi kablowe 

(światłowodowe) i kable ziemne 

• posadowienie kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, słupów, kabli ziemnych 

i napowietrznych, 

• sprawdzenia i pomiary linii, 

• inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne 

• odbiór techniczny robót ziemnych 

• zasypanie wykopów  i uporządkowanie terenu 

• ułożenie kanalizacji wtórnej i kabli w kanalizacji kablowej 

• ułożenie kabla światłowodowego w rurociągu i kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną 

• sprawdzenia i pomiary linii, 

• roboty wykończeniowe 

• odbiór końcowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
 

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
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• istniejąca droga wraz z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym 

Na działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

5) Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić  przewidywane zagrożenia: 

• roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego  

• prace ziemne w wykopach i nad wykopami 

• prace ziemne w pobliżu ziemnych kabli energetycznych 

• prace ziemne w pobliżu nadziemnych linii energetycznych 

• prace w pobliżu drogi 
 

6) Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 

zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP 
 

7) Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

i ich sąsiedztwie: 

• Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc 

niebezpiecznych – wszystkie wykopy 

• właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

(barierki wykopów i miejsca z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu) 

• właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację 

umoż1iwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych  

- Straży Pożarnej 

- Pogotowia Ratunkowego 

- Policji 
 

8) Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na 

przedmiotowych działkach. 

 

5 Uwagi końcowe 

• Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz przepisami technicznymi i BHP.  

• Rozpoczęcie robót zgłosić z 30-dniowym wyprzedzeniem właścicielom infrastruktury.  

• Pomiędzy  IChB PAN PCSS a Inwestorem należy podpisać porozumienie załączone w p.6 

UZGODNIENIA I OPINIE.  

• Wszystkie prace muszą być wykonywane pod nadzorem właścicieli urządzeń: 

 

Hawe Telekom sp. z o.o.  Centrum Zarządzqania Siecią Hawe w Poznaniu 

ul. Działkowa 38   noc@hawetelekom.pl 

59-220 Legnica   fax. 61-861-48-64 

Tel. 76-851-21-31 

 

IChB PAN PCSS 

Centrum Zarządzania Siecią IChB PAN PCSS 

noc@man.poznan.pl 

Tel. 61-858-20-15 

 

• Prace związane z wypinaniem i wpinaniem kabli ze złączy należy wykonać w terminach 

uzgodnionych z właścicielami urządzeń.  
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• Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem  

i projektantem. Wprowadzone zmiany należy nanieść na odpowiednie rysunki. 

• Prace przy przebudowie należy zsynchronizować z pracami ziemnymi tak, by nie było 

konieczności odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branży telekomunikacyjnej. 

• Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

• Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zachować 

odstępy izolacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od 

istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem. 

• Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

• Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

• W miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać przekopy próbne. 

• Prace w bezpośredniej bliskości rurociągu HAWE/PCSS należy wykonywać ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego itp. 

• Trasę rurociągu przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

• Po zakończeniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji 

powykonawczej. 

• Po wykonaniu inwestycji należy opracować dokumentację powykonawczą. 

 

  Opracował: 

 mgr inż. Dawid Szłapka 
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6 UZGODNIENIA I OPINIE 

 
Spis opinii, warunków, stanowisk, uzgodnień i pozwoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Od kogo Data Dotyczy 

1 Hawe Telekom sp. z o.o. 2014.10.30 Warunki techniczne 

2 IChB PAN PCSS 2014.11.14 Warunki techniczne 

3 IChB PAN PCSS 2014.11.14 Porozumienie 

4 Hawe Telekom sp. z o.o. 2014.12.05 Uzgodnienie PW 

5 IChB PAN PCSS 2014.12.17 Uzgodnienie PW 

6 Protokół ZUDP 2014.12.29 Załączony w Rozdziale A 
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7 TABELE 

 
Tabela 1  
Hawe Telekom sp. z o.o., PCSS   

    

Lp Nazwa Jedn. Ilość 

1 2 3  4 

1 
Rurociąg 5x40/3,7mm 
       ( - Hawe: 3 rury czarne z wyróżnikami: biały, żółty, czerwony 
         - PCSS: 2 rury czarne z wyróżnikami: niebieski i zielony ) 

m 5x157=785 

2 Złączki 40mm szt 2x5=10 

3 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli światłowodowych kpl. 3 

4 Osłonka spoiny światłowodu szt. 24+72+18+6=120 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Spis rysunków 

 

Rys. 0  Oznaczenia do rysunków      

Rys. 1  Plan orientacyjny       

Rys. 2.1-8  Plan sytuacyjny       

Rys. 2.9  Lokalizacja złączy Hawe, PCSS     
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