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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt Budowlany

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Gora — Miedzychod

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wlasnosci:
- Orange Polska S.A.,
- Hawe Telekom sp. z o.0.,
- IChB PAN PCSS

¢ Strona tytulowa

¢ Zawartos¢ opracowania

¢ Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

¢ Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB
¢ Czes¢ opisowa

= Rozdzial A - Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci
Orange Polska S.A.
» OPIS TECHNICZNY
» ZALACZNIKI
» TABELE
= Rozdzial B — Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnos$ci
Hawe Telekom sp. z o0.0., IChB PAN PCSS
» OPIS TECHNICZNY
» ZALACZNIKI
» TABELE

¢ Czes¢ rysunkowa

Rys. 0 Oznaczenia do rysunkéw

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-8 Plan sytuacyjny

Rys. 2.9  Lokalizacja ztagczy Hawe, PCSS
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OSWIADCZENIE

Projektant:
Dawid Sztapka

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Gora — Miedzychéd

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 02.2015 r.

.................................................

Sprawdzajacy:
Przemystaw Iwanski

........................................................................................................................................

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Géra — Miedzychéd

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 02.2015 r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Kos$cianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Ko{'nisji Kwalifikacyjnej WOIIB

avlicki

dr inz. Daniel P -
a zgodhnosc
z orygialem

&
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Sztapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy -

Ckregowej Komisji Kwalifika

Sy

M

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... ¥...........L....

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Sztapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Potudniowa 25
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodmnhosc
z orygialem
4
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P R E Z E'S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr ,DTT-TU‘/02234)02/U |

" zdnia % lutego 2002 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z.dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
-z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz. 5812’p('>in zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
° Przemystawa Iwanskiego z dma 05.032001 r. r , W sprawm nadama uprawmen budowlanych w
~ telekomumkacp

Nadajg Panu : - mgr inz. Przemyslawown Iwansklemu
. urodzonemu - - 17.10 1970 r. w Poznaniu

uprawmema budowlane w telekomumkacy
db s o Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanyml o
- w specjalnosciach instalacyjnych -

w telekomumkac_u przewodowej Wrazz mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie ‘ o bez ograniczen

' UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego sig-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymknem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( art$}37§ 3-i

Stronie mezadowolonej z decyzji stuzy w termnme 14 dm&i}dmyq )
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekom: Qikag)x e \//

- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa he -

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § e
‘Kpa, stronie przyslugiwa¢é bedzie prawo wniesienia skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz. 368 z pézn zm.).

Za zgodhnosc
z orygigalem
':‘_('
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INZYNIER
{ NZYN ow
BUDOWNICTWA

POLSKA
L1z B A
S

ZASWIADCZENIE

, Dawid Sztapka
Pan/Pani ... ST PRTORS

miejsce zamieszkania ... Y
62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIBT/0354/12 .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2014-10-01

dodnia 20130930

owej Izby
nictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Za zgodnosé
z orygigalem



aslowik
Placed Image


POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F1V-4Y1-UTU *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Za zgodhosc
z orygialem
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

Rozdziat A

Orange Polska S.A.

1

2

NN kW

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci Orange Polska

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Gora — Miedzychéd

Spis tresci

Wprowadzenie
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Materialy wyjsSciowe i archiwalne
1.3 Zakres prac ziemnych
1.4 Projekty zwigzane
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2.1 Materialy i technologia
2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli
2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej
2.2 Kolizje
Normy i przepisy
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Uwagi koncowe
UZGODNIENIA I OPINIE
TABELE

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

OPIS TECHNICZNY

1 Wprowadzenie

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015 z WZDW
w Poznaniu.

1.2 Materialy wyjsciowe i archiwalne

» Mapa w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),

» Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

» Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

» Polskie normy i katalogi.

1.3 Zakres prac ziemnych

Zakresem prac objeto nastepujace elementy:
Urzqdzenia Orange Polska S.A.

- przebudowg kabli doziemnych (3 kable): 1500m.,
- przebudowa linii napowietrznej (1 kabel): 682m,

- korekta trasy (3 kable): 58m,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli: 45m,

- przedtuzenie przepustu: 48m.,
Zakres prac ziemnych 434m.

1.4 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane beda prace dla innych branz, dla ktérych
wykonano odrgbne dokumentacje.

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

2 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2.1 Materialy i technologia

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowaé rury z utwardzonego polietylenu
PEH spetniajace wymagania rur przepustowych typu HDPEp 110/6,3. Do zabezpieczenia
istniejgcych kabli ziemnych wzdtuz budowanej drogi zastosowano rury dwudzielne typu A110PS.
Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania
przepustéw, rury dwudzielne A120PS nalezy uktada¢ z zakladkg min. 0,5 m. Aby zapobiec
zamulaniu tych przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi
(RADPOL) a zamki - silikonem dekarskim.

Pod jezdniami przepusty nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa - przecisk lub przewiert
sterowany.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, prace wykonac
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy
pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

Podczas wykonywania korekt tras lub zabezpieczen pod drogami zapewni¢ wcze$niej droge
objazdowg lub do zabezpieczenia wykopu i umozliwienia ruchu pojazdéw i pieszych, zastosowac
przejazdy robocze z ptyt stalowych.

2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej

Wzdtuz DW160 przewidziano przebudowe stupéw linii napowietrznej kolidujacych

z projektowang rozbudowg drogi. Do przebudowy nalezy zastosowac stupy zelbetowe 8,5m.
Kolizyjne stupy wraz z osprzetem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowy nalezy

zdemontowac.

2.2 Kolizje

W _zwigzku z rozbudowg DWI160 bedzie realizowany oddzielny projekt przebudowy kabli
Orange Polska od km 96+720 — 97+100 zlecony przez Orange Polska (pismo z dnia 2014.09.30)
nie stanowigcy czesci tego opracowania.
¢ Kolizja km 91+620

Nalezy posadowi¢ nowy stup A-owy i przelozy¢ na niego istniejacy kabel. Stary stup
zdemontowac. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego.
Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.1.
¢ Kolizja km 92+315 - 92+415
Nalezy posadowi¢ nowe stupy zelbetowe 8,5m i przetozy¢ na nie lini¢ napowietrzng. Stare stupy
zdemontowac. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego.
Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.1.
¢ Kolizja km 92+610 - 93+265

Usunigcie kolizji polega na przebudowie linii napowietrznej (kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,6)
wraz z posadowieniem siedmiu nowych stlupéw, w tym jednego A-owego. Na skrajnych
istniejgcych stupach przebudowy nalezy zamontowac ztgcza dla kabla 20-parowego.

Projektowane stupy sg konstrukcji zelbetowej o wysokosci 8,5m.

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.2.
¢ Kolizja km 95+880 — 95+980

Usunigecie kolizji polega na korekcie trasy 3 kabli doziemnych.

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.6.
¢ Kolizja km 96+060 — 96+535

Usunigecie kolizji polega na przebudowie kabli doziemnych.

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kabli polega na utozeniu nowych kabli doziemnie oraz
wciggnieciu ich w kanat teletechniczny utozony w moscie nad doptywem Warty z Radgoszczy.
Przebudowywane kable to XzTKMXpw 5x4x0,6, XzZTKMXpw 15x4x0,6 i XzZTKMXpw
25x4x0,6.

Plan sytuacyjny pokazano na rys.2, ark.7.

3 Normy i przepisy

Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy:
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”’;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01
PN-EN 197:2002
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

Woda zarobowa do betonéw.

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Cement

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

Ochrona metalowych czgsci podziemnych.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostona
polietylenowa ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. Zatacznik nr 1.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania

i badania. Zatacznik nr 2

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 1. Widkna §wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 2. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021

ZYacza spajane §wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 4.
ZYacza $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 5.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 6.

Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 7.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Zatacznik nr 8.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania. Zatacznik nr 9.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatacznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 14.
Rury kanalizacji wtdérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zat. nr 15.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 16.
Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

ZYaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 19.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025

Zasobniki ztagczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 22.
Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 23.
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ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe.Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.
Zatacznik nr 25.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i mi¢dzycentralowe. Wymagania i badania. Zalacznik nr 26.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zatacznik nr 27.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlagczowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i przetacznicowe.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-034 Laczéwki i zespoty taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 32.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetgzeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.

ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatacznik nr 36.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewng¢trzne zabezpieczajace dostgp do studni

kablowych. Wymagania i badania.
ZN-03/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta§my ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzadzenia informacji:

e art.20. ust. 1. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126
z péZniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

2) Zakres robot dla projektowanej budowy:

» zabezpieczenie placu budowy;

* przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

3) Kolejnos$¢ realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

* prace geodezyjne — wytyczenie trasy

* wykonanie i zabezpieczenie wykopow

* posadowienie stupéw, kabli ziemnych i napowietrznych,

e sprawdzenia i pomiary linii,

* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

* odbidr techniczny rob6t ziemnych

* zasypanie wykopéw i uporzadkowanie terenu

* roboty wykonczeniowe

e odbiéor koncowy z  przekazaniem do  eksploatacji =~ wybudowanych  urzadzen
telekomunikacyjnych.

4) Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

* istniejgca droga wraz z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5) Podczas realizacji rob6t budowlanych mogga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

* roboty wykonywane przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego

* prace ziemne w wykopach i nad wykopami

* prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

e prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

e prace w poblizu drogi

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢  poinformowani o  istniejagcych  zagrozeniach 1  przeszkoleni  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP

7) Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
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i ich sgsiedztwie:

*  Wiasciwe, zgodne z obowiazujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych —
wszystkie wykopy

* wlasciwe zgodne z odrgbnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca z ktdrych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

* wlasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczefistwo i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych

- Strazy Pozarnej

- Pogotowia Ratunkowego

- Policji

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robét budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

S Uwagi koncowe

W zwigzku z rozbudowa DW160 bedzie realizowany oddzielny projekt przebudowy kabli Orange

Polska _od km 96+720 — 97+100 zlecony przez Orange Polska (pismo 7z dnia 2014.09.30)

nie stanowiqcy czesci tego opracowania.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
przepisami technicznymi i BHP.
Rozpoczecie robot zglosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem wiascicielom infrastruktury. Prace powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem wiascicieli urzadzen:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziatl Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

Tel. 61-886-86-30
Prace zwigzane z przelaczeniem kabli nalezy wykona¢é w terminach uzgodnionych
z wilascicielami urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
i projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies$¢ na odpowiednie rysunki.
Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowaé¢ z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.
Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy zachowaé odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemne;j, nalezy skontaktowa¢ sie z jej wiascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.
W rejonie wystepowania duzego zaggszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢
recznie.
Trase rurociagu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.
Po zakoficzeniu inwestycji zaktualizowaé¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.
Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Dawi;i Sztapka

b
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6 UZGODNIENIA I OPINIE

Spis opinii, warunkow, stanowisk, uzgodnien i pozwolen

Lp Od kogo Data Dotyczy
1 Orange Polska S.A. 2014.09.09 Warunki techniczne
Pismo do WZDW Poznan w sprawie kabli na moscie
2 Orange Polska S.A. 2014.09.30 nad Warta w km 96+850
3 Orange Polska S.A. 2014.11.20 Uzgodnienie
4 | Protokét ZUDP 2014.12.29

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
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Orange Polska

Domena Hurt Biuro Projektéw "TRASA" sp. z 0.0.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Rynek Jezycki 1/1
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar 60 - 847 Poznan

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com

Poznan, 09 wrzednia 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-089/14/WS
Temat; warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwigzku projektem rozbudowy drogi

wojewddzkiej nr 160 odcinek Sowia Gdra - Miedzychdd

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo L.dz.301/ZD3/14z dnia 31.07.2014 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgca infrastrukturg teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie w migjscach projektowanej
inwestycji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika

2006r.;

2., Przebudowe urzgdzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

B Przebudowywana sie¢ nalezy projektowacd na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej moZliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

5 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro
ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange

Xil Wydziat Gospodarczy Kraj Rejestru go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapi y ymaox ¥ T 1___] 1 ES ] 1 2ITl

Za zoodnosc
Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.s'
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10.

11.

12.

13

Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul. Gtogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcodw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.:
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Wiestaw Szkudlarek tel. 61 286 51 11). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentaciji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 681 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy;

Za IH{§?10§¢
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14,

15.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w cely
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania;

Crange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci Swiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo
na adres: (wstawia¢ wg potrzeb)

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Poiska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange

Za zpodnosc
z orygigalem
/
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Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbiory
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem;
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

“Kickbwni
Diict Ewidoneji | Zarzadzania
Tl o dnfrastrukiurze Poznan

\’Biuro Projektow TRASAsp 2 0.0.
____-,‘,___.___—.——ﬂ‘ i
|

d\ o 08 12 |

|

Wabstiplo Co:

bt

Za zpodnosc
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Orange Polska S.A. " _
Domena Hurt Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
Dostarczanie | Serwis Uslug w Poznaniu
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul. Wilczak 51
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznari- 81 - 623 Poznan
tel.: 61 861 60 30 fax.: 61 862 9365 ’ '
www.orange.com

Poznary, 30 wrzesnia 2014

Numer pisma: TOTWSBU-PQ.211-052/14 WS
Temat: Informacja o sieci telekomunikacyjnej kolidujace]j z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 most na rzece

Warta

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo WZDW:22.53.10.9.4/14 dotyczacego zamknigcia i rozbidrke istniejacego obiekiu

inzynieryjnego na rzece Warta w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 w m. Miedzychdd informujemy ze, ze

wzgledu na brak grodkdw finansowych w rezerwie budzetowej na rok 2014 Orange Polska w pierwszym

etapie zlecitc opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza kontynuaqa zadanie bedzie realizowana do
- korica drugiego kwartatu 2015 r.

Z powazaniem

Darivsz Plskorz
" Kierbhrs —

ik
Dzial Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Idfrastrukiurze Poeznan

Za Mumt)"r‘xrmt
A UT‘LH.H?*@]J( m

s

Teletomunikazja Polnln..pnll::Ncmnnaah.d..lb: i adresam vr Warszawic (0D-105) przy ulicy Twarde] 18, wpizana do Rejesine Prisdsicbioncd onaga przez Sad Rej ery Ula ro g1, Warszavy
XIE Wydzist (| Ktajowago Rejesteu Sadoviega pod nunierem O00DD0681; AEGON 012100784, HIP 525-02-54- 995 2 pokrylym w catassi kepi klauowym wy ym 340G 547 063 L
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BIURO PROJUEKTOW

sp. z 0.0.

ul. Rynek Jeiycki 1/1, 60-847 Poznan, e-mail: poczta@bptrasa.pl tel. (061) 843 66 38,fax (061) 843 66 39

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-
Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Miedzychod

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych |
wtasnosci Orange Polska |

TOM 05/1 |

|

Robzal Projekt wykonawczy
OPRACOWANIA:
INWESTOR: Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Umowa: 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015
Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnien Data “Podpis
WKP/0184/PWOT/12 £
Projektant mgr inz. Dawid Sztapka Telekomunikacja (/
WKP/BT/0354/12 N Vo
2234/02/U L / L
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw |wariski Telekomunikacja \j;}_&/
p WKP/IE/0439/04 ;

Poznaf, listopad 2014r.

Za zgodnosc egz.z

z orygigalem

/

Biuro Projektéw TRASA sp. 2 0.0
NP 778 14-63:996 REGON 301439216 S4d Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wiide w Poznaniu. KRS 0000330000 Kapital Zakladowy 11000 2
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Miedzychod  ,dnia 914 dop

(Miejscowos¢) (Data)

GN.PODGIK.6630.1.178.2014

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.),
wdniu 29 14.goly w _ Starostwie Powiatowym w Miedzychodzie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. 17 Stycznia 143

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

WOJCIECH PAWLAK GEODETA POWIATOWY
(Imie i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)
dziatajgcy' z upowaznienia Nr OR-0114-23/2008 wydanego przez

STAROSTE MIEDZYCHODZKIEGO

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
o UzSCARIDIIS GN.PODGIK.6630.1.178.2014
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej | Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 (sie¢

sieci uzbrojenia telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
terenu deszczowe)j)

Potozenie gm. Miedzychéd, obreby: Sowia Géra, Nadlesnictwo
projektowanej sieci Miedzychéd, Radgoszcz, Mierzyn-Drzewce, Puszcza,
uzbrojenia terenu Polanka, Miasto Miedzychdd, dz. wg zasiegu

Imie i nazwisko Biuro Projektéw TRASA Sp. z 0. o.

oraz inne dane —

ident¥nkijaca Rynek Jezyck/’1/1

whnioskodawce 60-847 Poznan

" Niepotrzebne skresli¢
Za zgodhnosc
z orygigalem
Y
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

lub informacja

o przyczynach uczestnictwa

w naradzie

Rejon Dystrvbucji ® :
Sakcja Rozwoju
Kigrownik

Tomase Katmlereyal

edzyché.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Miedzychod
84-400 Miedzychod, ul.Chrobrego 11
tel.0 95 743 84 (0, faks 095748 32 73
REGON 300465388, NIP 782-23-77-160

Miejska Spdtka Komunalna

AQUALIFT 5,00
64-400 Miedzychod, ul. Bol. Chrobirego 24 A
tel. 85 748 35 52 tel ffax 95 748 20 43
REGON:301993867 NIP: 595 146 64 91

INSPEKTOR

Rafat Dq bek

Za zgodnosc
z orygigalem
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskow:

Oznaczenie
kancelaryjne
whniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/
Uwagi i zalecenia

OGN P0DG K 66204,
€. 201y
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

%/5’757 A/[/Jf?S-/M/? ,O?Mafj % aép(a:

Za zgodhosc

z orygl

/

alem
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V. Podpisy 0s6b uczestniczgcych w naradzie koordynacyjne;j

Imie i nazwisko uczestnika

ENEA Opera
Rejon Dystrybucji
Sokeja Rozw
Kiarownit

Tomass Jai i

Za zgodnosc

z oryegl

/

alem
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Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

7 TABELE

Tabela 1
Orange Polska
Lp 2z
Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
1 | Stup A-owy zelbetowy 8,5m szt 2
2 | Stup pojedynczy zelbetowy 8,5m szt 9
3 | Rura HDPEp 110/6,3 m 25
4 | Rura RPP 110/5,0 m 48
5 | Rura A120PS m 68
6 |tawa betonowa m 5
7 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 m 500
8 | Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 500
9 | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 500
10 | Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,6 m 682
11 | Ztacze 10par szt 2
12 | Ztacze 20par szt 2
13 | Ztacze 30par szt
13 | Ztgcze 50par szt

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

Rozdziat B

- Hawe Telekom sp. z o.0.
- IChB PAN PCSS

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

1

2

~N QN D W

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci:
- Hawe Telekom sp. z o.0.
- IChB PAN PCSS

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Go6ra — Miedzych6d

Spis tresci

Wprowadzenie
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Materialy wyjsciowe i archiwalne
1.3 Zakres prac ziemnych
1.4 Projekty zwigzane
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2.1 Materialy i technologia
2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli
2.1.2 Przebudowa rurociggu kablowego
2.2 Kolizje
Normy i przepisy
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Uwagi koncowe
UZGODNIENIA I OPINIE
TABELE

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

OPIS TECHNICZNY

1 Wprowadzenie

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015 z WZDW
w Poznaniu.

1.2 Materialy wyjsciowe i archiwalne

» Mapa w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430),

» Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

» Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

» Polskie normy i katalogi.

1.3 Zakres prac ziemnych

Zakresem prac objeto nastepujace elementy:
Urzqdzenia Hawe Telekom sp. 7 o.0.
- przebudowe rurociggu 3x40/3,7mm: 157m.,
Urzqdzenia IChB PAN PCSS
- przebudowg rurociggu 2x40/3,7mm: 157m.,
Przebudowa obu rurociggéw w jednym wykopie (razem 5 rur 40mm).
Zakres prac ziemnych 151m.

1.4 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla ktérych
wykonano odrebne dokumentacje.

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.

2 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1 Materialy i technologia

2.1.1 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia projektowanego rurociggu nalezy stosowac rury z utwardzonego polietylenu
PEH spelniajace wymagania rur przepustowych typu HDPEp 160/9,1. Do zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu wzdluz budowanej drogi nalezy stosowa¢ rury dwudzielne typu A160PS.
Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania
przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych
przepustéw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi (RADPOL)
a zamki - silikonem dekarskim.

Pod jezdniami przepusty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa - przecisk lub przewiert.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, prace wykonac
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy
pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowa¢ w porozumieniu z projektantem, inwestorem,
wiascicielem urzadzen.

Podczas wykonywania korekt tras lub zabezpieczen pod drogami zapewni¢ wcze$niej droge
objazdowa lub do zabezpieczenia wykopu i umozliwienia ruchu pojazdéw i pieszych, zastosowac
przejazdy robocze z ptyt stalowych.

2.1.2 Przebudowa rurociggu kablowego

Wzdtuz rozbudowywanej drogi wojewddzkiej znajduje si¢ w kolizji ze zjazdem technicznym
oraz skarpami rurociag kablowy ztozony z 5x HDPE 40/3,7.

Do Hawe Telekom nalezg 3 rury HDPE 40/3,7. Pozostate dwie naleza do PCSS.

HAWE telekom:

W rurach z wyréznikami w kolorach z6ttym i biatym znajduja si¢ kable 24J i 72]J.

Rura z wyr6znikiem czerwonym jest pusta.

IChB PAN PCSS:

W rurze z wyréznikiem zielonym utozony jest kabel Z-XOTKtsd 18J+6]Jn.

Rura z wyr6znikiem niebieskim jest pusta.

Harmonogram prac:
1. budowa nowego odcinka rurociggu kablowego wraz =z badaniem szczelno$ci
i kalibracjg (przebudowa wszystkich pieciu rur nalezacych do obu operatoréw-Hawe
Telekom i IChB PAN PCSS po tej samej trasie) wraz z utozeniem kabla lokalizacyjnego
XzZTKMXpw 2x2x0,6 i tasmy ostrzegawczej

2. wypigcie istniejacych kabli Hawe i PCSS ze ztaczy w punkcie (,,A”)

(Hawe :w zasobniku ZAHP-HAWEOQ0103-53, PCSS-ztacze nr 22) i wyciagnigcie ich do
punktu poczatku przebudowy (,,B”)

3. weciggnigcie kabli obu operatoréw z powrotem do zasobnikow w punkcie ,,A” po nowej

trasie i potaczenie w istniejacych zlaczach

4. wykonanie pomiar6w wtasciwosci transmisyjnych witdkien dla fali 1310 i 1550 nm

w relacji:
Hawe: HFOO1 Krobielewko — HFO06 Podrzewie dla obu kabli
PCSS: Krobielewko — Podrzewie

Uwaga:

Nalezy zachowac kolorystyke nowych rur, tak aby odpowiadata rurom istniejgcym oraz
Zwroci¢ uwage na ustalenie terminow przebudowy z wtascicielami urzqdzen w celu unikniecia
roszczen finansowych zwigzanych z przerwami w transmisji wynikajgcymi z wylgczenia torow
optycznych na czas wykonywania prac.
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2.2 Kolizje

¢ Kolizja km 96+630 — 96+770

Usunigcie kolizji polega na przebudowie rurociggu Hawe Telekom sp. z 0.0. ztozonego z 3 rur
HDPE 40/3,7mm i IChB PAN PCSS ztozonego z 2 rur HDPE 40/3,7mm wraz z przelozeniem
istniejgcych dwoch kabli Hawe 24J i1 72J oraz jednego kabla PCSS Z-XOTKtsd 18J+6Jn.

Plan sytuacyjny rys.2, ark.7-8. Lokalizacja zigczy rys.2.9.

W km 96+045 wystgpuje istniejacy przepust o dlugosci wystarczajacej do zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu pod rozbudowywang DWI160. Nie jest wymagane dodatkowe
zabezpieczenie istniejgcego rurociaggu, ani przedtuzenie przepustu.

3 Normy i przepisy

Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002  Cement

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostona
polietylenowa ,lub polwinitowa.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. Zatacznik nr 1.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania. Zatacznik nr 2

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 1. Widkna §wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 2. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 4.

ZN-96/TP S.A.-007 Ztacza $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 5.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony zlaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 6.

ZN-96/TP S.A.-009 Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 7.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Zatacznik nr 8.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania. Zatacznik nr 9.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 11.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatacznik nr 12.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr 13.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 14.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtdrnej i rurociaggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zat. nr 15.
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ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 16.

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 19.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 22.

ZN-99/TP S.A.-025 Tas$my ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 23.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe.Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.
Zatacznik nr 25.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i mi¢dzycentralowe. Wymagania i badania. Zalacznik nr 26.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zatacznik nr 27.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe-termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i przetacznicowe.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-034 Laczéwki i zespoty taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 32.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetgzeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.

ZN-96/TP S.A.-038 Przelacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatacznik nr 36.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewng¢trzne zabezpieczajace dostgp do studni

kablowych. Wymagania i badania.
ZN-03/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta§my ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzadzenia informacji:

e art.20. ust. 1. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126
z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126)

2) Zakres robo6t dla projektowanej budowy:
» zabezpieczenie placu budowy;
* przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

3) Kolejnos¢ realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:

* prace geodezyjne — wytyczenie trasy

* wykonanie 1 zabezpieczenie wykopow pod kanalizacje kablowa, rurociagi kablowe
(Swiattowodowe) i kable ziemne

* posadowienie kanalizacji kablowej, rurociggéw kablowych, stupéw, kabli ziemnych
1 napowietrznych,

* sprawdzenia i pomiary linii,

* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne

* odbidr techniczny robét ziemnych

* zasypanie wykopow 1 uporzadkowanie terenu

* ulozenie kanalizacji wtornej 1 kabli w kanalizacji kablowe;j

* ulozenie kabla Swiattowodowego w rurociggu i kanalizacji wtdrnej metoda pneumatyczng

* sprawdzenia i pomiary linii,

* roboty wykonczeniowe

e odbiér koncowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych  urzadzen
telekomunikacyjnych.

4) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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* istniejaca droga wraz z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym 1 naziemnym
Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5) Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
* roboty wykonywane przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego

e prace ziemne w wykopach 1 nad wykopami

* prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

* prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych

e prace w poblizu drogi

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢  poinformowani o istniejagcych  zagrozeniach 1  przeszkoleni  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

7) Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
11ich sasiedztwie:

* Wiasciwe, zgodne =z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych — wszystkie wykopy

* wlasciwe zgodne z odrgbnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki wykopow i miejsca z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

* wilasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych

- Strazy Pozarnej

- Pogotowia Ratunkowego

- Policji

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

S Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem wiascicielom infrastruktury.
Pomiedzy IChB PAN PCSS a Inwestorem nalezy podpisa¢ porozumienie zalaczone w p.6
UZGODNIENIA I OPINIE.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem wlascicieli urzadzen:

Hawe Telekom sp. z 0.0. Centrum Zarzadzgania Siecia Hawe w Poznaniu
ul. Dziatkowa 38 noc @hawetelekom.pl
59-220 Legnica fax. 61-861-48-64

Tel. 76-851-21-31

IChB PAN PCSS

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS
noc@man.poznan.pl

Tel. 61-858-20-15

Prace zwigzane z wypinaniem 1 wpinaniem kabli ze zlaczy nalezy wykona¢ w terminach
uzgodnionych z wtascicielami urzgdzen.
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Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
i projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo
koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie ~ roboty  objete  niniejszym  projektem  nalezy @ wykona¢ = zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy préobne.

Prace w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE/PCSS nalezy wykonywaé recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego itp.

Trase rurociggu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Opracowat:

mgr inz. Dawid Sztapka
]

f
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6 UZGODNIENIA I OPINIE

Spis opinii, warunkow, stanowisk, uzgodnien i pozwolen

Lp Od kogo Data Dotyczy
1 Hawe Telekom sp. z o.0. 2014.10.30 Warunki techniczne
2 IChB PAN PCSS 2014.11.14 Warunki techniczne
3 IChB PAN PCSS 2014.11.14 Porozumienie
4 Hawe Telekom sp. z 0.0. 2014.12.05 Uzgodnienie PW
5 IChB PAN PCSS 2014.12.17 Uzgodnienie PW
6 Protokot ZUDP 2014.12.29 Zatgczony w Rozdziale A

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216
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Q i
@ hawe telekom
Nasz znak: 98/H/DC/1502GOMK/10/14 @) Legnica, dn. 2014-10-30
Ref. DP: H0103 Poznan - Gorzow Wlkp., ark. 272-275

BP Trasa Sp. z o0.0.
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Dotyczy: Warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury Swiatlowodowej HAWE Telekom
kolidujacej z projektem pt. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku
Sowia Géra - Miedzychéd”.

W odpowiedzi na Parstwa wiadomosC z 2014-10-28 roku informujemy, ze na przedstawionym
przez Panstwa obszarze objetym inwestycja znajduje sie czynny rurocigg teletechniczny
5xHDPE40/3,7, oznaczonych na mapach geodezyjnych symbolem ,5t” bedacy wlasnoécia HAWE
Telekom (3 rury) oraz PCSS (2 rury). Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do
projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacego rurociagu w miejscach kolizji.

1. Na zatgczonych mapach zaznaczono istniejaca linie $wiattowodowa w postaci rurociggu kablowego
SxHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie giebokosci wykopu ulozona jest taéma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel swiattowodowy”.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonaé doktadng lokalizacje istniejacej linii
swiatltowodowej HAWE Telekom w terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
przekazanej inwentaryzacji geodezyjnej linii $wiattowodowej oraz wykonanie wykopow probnych
lub detekcje kabla lokalizacyjnego.

3. Sposéréd 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociagu, HAWE Telekom jest wiascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: biatym, zottym, czerwonym), PCSS jest
wiascicielem dwoch rur HDPE40/3,7 (czarna rura z wyréznikiem odpowiednio: niebieski, zielony).
W rurze z wyrdznikiem biatym i zoltym znajduja sie czynne kable Swiatlowodowe HAWE Telekom.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE Telekom mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami obu obiektéw wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odleglosé
ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania.

5. Na przebudowe linii Swiatlowodowej nalezy opracowaé projekty budowlany
i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi HAWE Telekom
Sp. z 0.0. w Legnicy.

6. W celu zabezpieczenia infrastruktury HAWE nalezy przebudowaé rurociag HAWE Telekom po przez
zmiang jego przebiegu trasowego tak aby znajdowat sie poza obszarem projektowanego
pierécienia najazdowego oraz skarpy. Nowy przebieg trasowy ma zachowywac nastepujgce
odlegtosci:

e min. 1,0 m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

e min. 1,0 m - na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

e gtebokos¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,0 m.

Do wybudowania nowego rurociagu nalezy uzyé rur HDPE40/3,7 zachowujac odpowiednig
kolorystyke. W tym samym wykopie nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XZTKMXpw 2x2x0,6,
oraz potowie gtebokosci wykopu tasme ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel Swiattowodowy”.
W nowo wybudowanym rurociggu nalezy przeprowadzi¢ pomiar szczelnosci i probe kalibracji.

7. W zasobniku ZAHP-HAWEQ0103-51 nalezy wypia¢ ze zlaczy kable swiatlowodowe, a nastepnie
wycofac je w kierunku Miedzychodu poza teren przebudowy. Nastepnie nalezy wprowadzi¢ kable
do nowo wybudowanego rurociggu az do zasobnika ZAHP-HAWEO103-51, w ktory nalezy
ponownie wpiaC je do zlaczy. Wyprowadzanie i wprowadzanie kabla musi odbywaé sie pod
bezwzglednym nadzorem przedstawiciela HAWE Telekom.

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38
HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0. ul Dztaiiows 38 59220 Loanca tel (+48) 76851 21 31 laks (+48) 76 85121 33, emal, gitjcaliayctelcs oz pvpy 1 g@ctelekom.pl
Saa Rejonowy dla Wroctawia - Fabryczne) (X Wydziat KRS 0000108425 Kapital zatiadowy BD 003 948.00 PLN w ,enlf.-ﬂ%g,éi"?i 3‘11 Té}. /
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8. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z obiektéw HAWE w HF0O01
Krobielewko i HPOO6 Podrzewie.

9. W miejscu skrzyzowania rurociagu HAWE z przebudowywana droga nr 160 nalezy przediuzyc rure
ochrong tak aby jej korice wyprowadzone byly co najmniej 1,0 m poza krawezniki lub krawedzie
drogi oraz zachowane zostaly parametry normatywne wynikajace z normy ZN-96 TPSA-004.
Odlegtosc pionowa od gérnej powierzchni rury ochronnej powinna wynosié co najmniej 1,2 m do
powierzchni drogi.

10. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE Telekom {odlegloéé
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uiycia sprzetu mechanicznego i pod
odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do HAWE Telekom
w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakonczeniu prac.

11. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczgciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64),

12. Infrastruktura HAWE Telekom po zakoriczeniu robdt powinna pozostaé w granicach nieruchomosci
{(dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE Telekom zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie
i na koszt wiasny zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej HAWE Telekom
nabedzie prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

13. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy
zabezpieczyC i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiatfowodowy”. Po zakoriczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

14. W przypadku nie dostosowania si¢ do zgloszeri, o ktérych mowa w pkt.10 oraz pkt.11 na
Zlecajgcego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokoéci réwnej
optacie za jedna wizyte nadzoru.

15. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE nie moga
zaklocac jej pracy.

16. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE nie beda obciazac¢ wiasciciela
linii swiattowodowej.

17. Inwestor ponosi odpowliedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysztosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

18. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekom, potwierdzong we wilasciwym
osrodku geodezyjnym, najdalej w ciagu 3 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru”.

Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotycza jedynie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy csobno uzyskaé Warunki techniczne od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Za zoodhosd
Z powazaniem z orygigalem

HAWE TELEKOM Sp. z o.0.

59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38
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.. POZNANSKIE CENTRUM

KPCSS ") SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 14.11.2014r

Ldz. 1433/11/14

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej
51ec1 PIONIER relacji Poznan — Szczecin, w zwiazku z projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej

nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora-Miedzychod

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2014r (data wpltywu 06.11.2014r) firmy Biuro

Projektow TRASA, dzialajacej na podstawie upowaznienia nr WZDW.22.272.6.2/14
wydanego przed Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu,
przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowg
1 zabezpieczeniem istniejacej linii Swiattowodowej sieci PIONIER zwigzanych z projektem
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora-
Miedzychod.

1.

Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia $wiattowodowa (0znaczona jako

,otD” lub ,,5t”) sktadajaca si¢ z rurociagu kablowego SxHDPE40/3,7 wraz z utozonymi
w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociggiem, na glgbokosci jego posadowienia,
ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie glebokosci
posadowienia rurociaggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga -
Kabel swiattowodowy .

IChB PAN PCSS jest wiascicielem czgsci infrastruktury linii skladajgcej sie
w szczegolnosei z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem niebieskim
i zielonym; w rurze z wyrdznikiem zielonym utozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Poznan—-Szczecin. W sprawie pozostatej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z firmg HAWE Telekom z siedzibg w Legnicy przy
ul. Dziatkowe;j 38.

Lokalizacje istniejgcej linii  $wiattowodowej w  terenie nalezy potwierdzic¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za
pomocy lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

Na zabezpieczenie 1 przebudowe linii Swiattowodowej nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznarskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office(

www.pcss.pl, Numer konta: BZ WBK S.A. Poznan 25 1090 1476 0000 0001 2342 5552 (dia waluty PLN), za ZUO nosdc
16 1090 1476 0000 0001 2343 4250 (dia waluty EUR), NIP: 777-00-02-062 '
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10.

11.

Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz normami
technicznymi.

W zaleznosci od przyjetych rozwiazan technicznych, istniejaca lini¢ Swiattowodowa,
ulozong na odcinku kolidujgcym z projektowanym uktadem drogowym, nalezy
przebudowa¢ z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) istniejgcy rurocigg w miejscu kolizji z innymi urzadzeniami badz obiektami
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna, gruboscienna o $rednicy umozliwiajacej ulozenie
w niej 5 rur HDPE40/3,7;

b) w przypadku koniecznos$ci przemieszczenia rurociagu kablowego przebudowe wykonac
poprzez wybudowanie nowego odcinka rurociagu kablowego lub przesunigcie
istniejgcego w granicach na jakie pozwola istniejace zapasy kabli swiattowodowych
oraz mozliwos¢ ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

¢) w przypadku przebudowy kabla §wiattowodowego, wymuszonej przebudowa rurociggu
kablowego, dopuszcza si¢ wypiecie kabla z najblizszego ziacza nr 22, jego
wprowadzenie do rurociggu ulozonego po nowej trasie i ponowne wpiecie do zlacza
nr 22.

d) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiattowodowego w sposob
opisany w punkcie ¢ (np. niewystarczajacy odcinek migedzyzlaczowy istniejacego kabla
do wulozenia po nowej trasie rurociggu) nalezy ulozy¢ nowy odcinek kabla
Swiattowodowego pomiedzy dwoma najblizszymi istniejacymi zlaczami, miedzy
ktorymi znajduje si¢ przebudowa rurociaggu wymieniona w punkcie b;

Szczegdtowe dane dotyczace istniejacej linii $wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzoér porozumienia zalaczamy do
niniejszego pisma.

Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej muszg byc
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wiascicieli linii $wiattowodowe;.

Prace zwigzane z wymiang badz przetozeniem kabla $wiattowodowego nalezy prowadzi¢
w godzinach: 00:00 — 06:00.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsg infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS
wynikajgce z przebudowy drogi wojewddzkiej nr 160 na odcinku Sowia Géra-Miedzychod
(w tym wszelkie materialy i prace naktadcze zwiazane z przebudowa kablowej linii
swiattowodowej) nie beda obcigza¢ wiascicieli linii Swiattowodowe;.

Prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej powinien wykonac
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora.

Za zgodhosdé
z orygigalem
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12. Nadzét przedstawicieli wtascicieli linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

13. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesigcy od
zakonczenia prac.

14. Nalezy z wyprzedzeniem informowac wlascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, W przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej powodujacych przerwe
w transmisji, z min.l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w 7blizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer i datg niniejszego pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl,

Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

15. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

7 powazaniem

Z-cg\Pegnamocnika
DyrekiNge Intylirtu d/g’ PCSS
N-\4 L/
ar }/74 N Stroiriski

Do wiadomosci:

1. Biuro Projektow TRASA
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

2. HAWE Telekom sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka

Za zgodnosc
z orygigalem
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POROZUMIENIE

ZAWArtE W ovvvvvninininennnnna 11 1; S pomiedzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibg w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zwanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

§1
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w zwiazku z prowadzeniem przez Inwestora zadania
IDWESEYCYJNEBO oottt e

ktérego realizacja powoduje kolizj¢ z istniejaca infrastruktura telekomunikacyjng bedaca
wiasnoscig IChB PAN PCSS.
2. W zwigzku z przebudowg ukfadu drogowego pismem nr .................... z dnia ...............

wydane zostaty przez IChB PAN PCSS warunki techniczne w zakresie przebudowy infrastruktury
IChB PAN PCSS.

3. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie pomiedzy Stronami zasad usuwania kolizji
wystepujacych przy realizacji zadania wskazanego w ust. 1 powyzej, zgodnie z art. 32 ustawy o
drogach publicznych z dnia 1985r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pozn. zm.).

§2
Inwestor zobowigzuje sie do:
1. Wytworzenia albo pozyskania dokumentacji technicznej i prawnej wymaganej w §wietle przepiséw
prawa, wiedzy i dobrych praktyk do usunigcia kolizji. Dokumentacja techniczna musi by¢
uzgodniona z IChB PAN PCSS przed uzgodnieniem z wtasciwym ZUDP.

2. Usunigcia kolizji wiasnym kosztem i staraniem, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng,
uzyskanymi pozwoleniami i wymaganiami (wytycznymi) okreslonymi przez IChB PAN PCSS.
3. Zdemontowania wlasnym kosztem i staraniem fragmentow istniejgcej infrastruktury nalezacej do
IChB PAN PCSS, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1.
4. Przekazania placu budowy w obecnosci przedstawicieli IChB PAN PCSS. Przed przekazaniem
placu budowy nalezy potwierdzi¢ stan sieci poprzez:
a) wykonanie pomiaréw reflektometrycznych linii §wiattowodowej migdzy dwoma najblizszymi
weztami sieci, migdzy ktérymi realizowana bedzie przebudowa;
b) wykonanie kalibracji i préb ci$nieniowych rur rezerwowych rurociggu miedzy dwoma
najblizszymi  studniami/zasobnikami  kablowymi znajdujagcymi  si¢ poza obszarem
prowadzonego przez Inwestora zadania inwestycyjnego.

§3
l. W przypadku, gdy infrastruktura zamienna, powstata w rezultacie usuniecia kolizji, zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci albo obiektéw niz infrastruktura dotychczasowa
a nie nalezacych do Inwestora, Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt whasny:
a) zawrze¢ umowe na korzystanie z nieruchomogci/obiektu w czasie trwania prac nad usunigciem
Za zgodhosé |
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kolizji;

b) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umoweg, na mocy ktérej IChB PAN PCSS nabedzie
prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury (infrastruktury zamiennej) na tej
nieruchomogci/w tym obiekcie. Tre$¢ tej umowy wymaga akceptacji IChB PAN PCSS przed
jej zawarciem i to pod rygorem niewaznosci;

¢) IChB PAN PCSS zastrzega sobie prawo do zadania ustanowienia przez Inwestora i na jego
koszt shuzebno$ci przesyhu dla przebudowywanej linii $wiattowodowej realizowanej po innych
gruntach, niz te, w ktérych utozona jest istniejaca linia $wiattowodowa bedaca przedmiotem
przebudowy;

d) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowg, na mocy, ktérej IChB PAN PCSS uzyska prawo
dostepu do infrastruktury (urzadzen i instalacji) bedacych wilasnoscia IChB PAN PCSS,
znajdujacych si¢ na nieruchomosci/w obiekcie, o ktérym mowa pod lit. b), w celu usuniecia
awarii, dokonania kontroli, remontdw, modernizacji i przegladow.

§4
Prace zwiazane z przebudowsa infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
(odpfatnym) stuzb technicznych IChB PAN PCSS lub nalezy je zleci¢ firmie wskazanej przez
IChB PAN PCSS (na koszt Inwestora).
Prace budowlane zwigzane z realizowana inwestycja, prowadzone w ponadnormatywnym
zblizeniu do infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod (odpfatnym) nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS.
Po wykonaniu niektérych prac zwigzanych z przebudowa linii §wiattowodowej moze zostaé
spisany protokoét odbioru czgsciowego.
Po zakoficzeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacja inwestycji na obszarze, na ktérym
znajduje si¢ istniejagca oraz przebudowana infrastruktura IChB PAN PCSS, zostanie spisany
protokét odbioru konicowego. Warunkiem dokonania przez IChB PAN PCSS odbioru koficowego
prac zwigzanych z przebudows infrastruktury IChB PAN PCSS jest wykonanie przez Inwestora:

a) pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych przebudowanej linii $wiattowodowej migdzy
dwoma najblizszymi wezfami sieci, migdzy ktérymi realizowana jest przebudowa linii
swiattowodowej,

b) kalibracji oraz prob ci$nieniowych rur rezerwowych rurociggu migdzy dwoma najblizszymi
studniami/zasobnikami znajdujacymi si¢ poza obszarem prowadzonego przez Inwestora
zadania inwestycyjnego,

¢) pomiardéw kabla lokalizacyjnego.

IChB PAN PCSS zastrzega prawo do wykonania wlasnych pomiaréw optycznych linii, ktérych

wyniki bedg warunkiem podpisania protokotu odbioru koficowego.

IChB PAN PCSS nie ma obowiazku podpisania protokotu odbioru koncowego, jezeli stwierdzone

zostang wady lub usterki przebudowanej infrastruktury. W takim wypadku zostanie sporzadzony

protokét rozbieznosci wskazujacy wady i usterki oraz terminy i sposéb ich usunigcia, za$ protokot
odbioru koncowego zostanie sporzadzony dopiero po usunieciu wad i usterek.

Inwestor po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w § 1, przekaze nieodpfatnie na wiasnos¢ IChB

PAN PCSS przebudowang infrastrukture oraz dostarczy najpézniej w dacie odbioru koncowego

dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Potwierdzeniem przekazania przebudowanej infrastruktury bedzie protok6ét odbioru i

przekazania (wzor stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia). Do protokotu

zostang dofagczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja powykonawcza,

b) protokoty odbioru technicznego,

¢) inwentaryzacja geodezyjna,

d) kosztorys robot.

Na wykonane nowe elementy linii $wiattowodowej Inwestor udziela pigcioletniej gwarancji

liczonej od daty podpisania przez IChB PAN PCSS protokotu odbioru i przekazania.

Za zgodnosc
z orygidalem 2
7
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§5
Strony wskazujg nizej wymienione osoby do koordynacji realizacji niniejszego porozumienia oraz w
tym do podpisania protokotu odbiorui przekazania:
a)  Zestrony IChB PANPCSS: ...........cciiiiiiiiiiiioii e
b)  Zestrony INWestora:  .....ooiiiiiii e

§6
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory powstale na tle wykonania obowiazkéw wynikajacych z treéci niniejszego
porozumienia rozstrzygane beda przez sad powszechny siedziby IChB PAN PCSS.

§7
Niniejsze porozumienie zostato sporzadzona w dwéch Jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron porozumienia.

IChB PAN PCSS INWESTOR

z orygigalem 3

&

Za zg.;{:%hm.’%é
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Zalacznik nr 1 do porozumienia

Wzor
Protokoél odbioru i przekazania

sporzadzony w dniu ...l W oreeenn pomiedzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznafiskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedziba w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zawanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszego protokotu przez:

.....................................................

............................................ , jako Inwestorem, reprezentowanym przy podpisywaniu

.....................................................................................................................

wyspecyfikowana w tabeli ponizej:

Odcinek Odcinek

Wyszczeg6lnienie A B

Punkt poczatkowy odcinka

Punkt koncowy odcinka

TypRurociagu

Typ Kabla

Catkowita liczba Wiokien w
Kablu

Liczba Wiokien, ktorych
odrgbng wiasno$¢ ustanowiono
narzeczIChB PAN PCSS

Typ Widkien stanowigcych
wiasnos¢ IChB PAN PCSS

Numery Wiokien stanowiacych
wiasnos¢ IChB PAN PCSSw
Kablu

Dtugos¢ optyczna Wiokien
stanowigcych wlasnos¢ IChB
PAN PCSS

Wielkos¢ udziatu PCSS w czgsci
wspolnej Kabla

2. IChB PAN PCSS potwierdza, ze w dniu ................. Inwestor dostarczyt:
a) dokumentacje powykonawcza,
b) protokoty odbioru technicznego,
¢) inwentaryzacje geodezyjna,
d) kosztorys robot.
3. IChB PAN PCSS po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i zapoznaniu si¢ na miejscu
budowy z wykonanymi pracami dokonuje odbioru infrastruktury bez zastrzezen.

4. Inwestor o§wiadcza, ze przekazuje infrastruktur¢ wymieniona w pkt. 1 na rzecz IChB PAN PCSS a
IChB PAN PCSS o$wiadcza, ze ta infrastruktur¢ przyjmuje. Przekazanie infrastruktury nastgpuje
bez obowiazku zaptaty na rzecz Inwestora jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania, jako
zamiennik infrastruktury usunigtej przez Inwestora w ramach koniecznej likwidacji kolizji.

5. Protokét sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

IChB PAN PCSS Inwestor

Za zpodhosé
z orygialem
rd
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Nasz znak: 24/H/DC/1502GOMK/12/14

Ref. DP: HO103 Poznan - Gorzow Wlkp., ark. 272-275

O
®® hawe telekom

Legnica, dn. 2014-12-05

BP Trasa Sp. z o.0.
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego dotyczacego rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160
Sucha-Miedzichowa na odcinku Sowia Gora - Miedzychod.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2014 zawlerajacq projekt wykonawczy pt.: ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowa na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”, informujemy,

ze opiniujemy pozytywnie przestany projekt wykonawczy pod warunkiem wykonania prac zgodnie
z warunkami technicznymi nr 98/H/DC/1502GOMK/10/14.

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy od daty wydania i dotyczy jedynie infrastruktury

HAWE Telekom.

HAWE TELEKOM 5p. z 0.0. ul Daatiowa 38 59220 Legnica

X Wyaziat KRS 00001084]

Sad Rejonowy dla Wroctawia - mabryczne
Jarzad Jarostaw jonik - Prezes Jarzqdu

MiP 691-020-23-18 REGON 00405215,

{+48

Z powazaniem

HAWE TELEKOM 8p. z 0.0:
59-220 Legnica, ul.Dziatkowa 38
ts1.76/851 21 3L, izy,76/851 21 33
NIP 693-020-23-18 (CNS)
| ; .",
2N -A2-06

©

~ N4
I\ 7

8%@1 S Ao Sl
i

76857 21 31 fals {+4B) 76 851 21 33, e-mail olhce@hawolelekom pl

Za

zgodhnosc
z orygigalem

5 Eoamitat zavtagowy BD 003 948 00 PLM w peinl optacony

www hawetelekom pl

I
&
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—=om . POZNANSKIE CENTRUM
PCSS
& s

\ ) SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Ldz. 1583/12/14

Poznan 17.12.2014

Biuro Projektéw
TRASA Sp. z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

UZGODNIENIE

projektu wykonawczego przebudowy linii §wiattowodowej sieci PIONIER relacji Poznan-Szczecin
w zwigzku z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha — Miedzichowo na odcinku
Sowia Gora - Miedzychdod

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.12.2014 (data wplywu 10.12.2014), po
zapoznaniu si¢ z przekazanym projektem wykonawczym ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd. Przebudowa
urzgdzen telekomunikacyjnych wlasno$ci Hawe Telekom Sp. z o.0. i IChB PAN PCSS”
informujemy ze projekt ten, w zakresie przebudowy linii $§wiattowodowej sieci PIONIER,
uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem

Z-ca, Petnomocnika
Dyrektofginstytytu d/s PCSS
ar

itz \W1.Sttoifiski

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Supserkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14

fel. (+48) 61 868 20 01, fax: (+48) 61 862 §9 54, e-mail: office@man.poznan.pl, www.pcss.pl

Numer konta: mBank S.A, Oddziat Korporacyjny w Poznaniu 40 1140 1124 0000 3116 6600 “~~~ *n= 777 ~n i ~in

ZLa Zgﬂﬁnﬂéé
z orygigalem
Ug,.f 49
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BIURO PROJEKTOW

sp. z 0.0.

ul. Rynek Jezycki 1/1, 60-847 Poznar, e-mail: poczta@bptrasa.pl tel. (061) 843 66 38,fax (061) 843 66 39

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-
Miedzichowo na odcinku Sowia Gora — Miedzychod

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wtasnosci Hawe Telekom sp. z 0.0. i IChB PAN PCSS

TOM 05/2
Robzas Projekt wykonawczy
OPRACOWANIA:
INWESTOR: Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
UMOWA: 28/03.15/14 z dnia 20.01.2015
Uprs ,
Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnien ““Data | .
WKP/0184/PWOT/12 bez ¢
Projektant d mgr inz. Dawid Sztapka Telekomunikacja Nr WKP/0184/PW{’
WKP/BT/0354/12 12/2014
2234/02/U
Sprawdzajacy mgr inz. Przemystaw Iwariski Telekomunikacja
WKP/IE/0439/04
Poznan, listopad 2014r. Za zgodnosc
z orygigalem
/ egz/|

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000  kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

7 TABELE

Tabela 1
Hawe Telekom sp. z 0.0., PCSS
Lp Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
Rurocigg 5x40/3,7mm
1 (- Hawe: 3 rury czarne z wyréznikami: biaty, zo6tty, czerwony m 5x157=785
- PCSS: 2 rury czarne z wyrdznikami: niebieski i zielony )
2 | Ztagczki 40mm szt 2x5=10
3 | Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych kpl. 3
4 | Ostonka spoiny $wiattowodu szt. 24+72+18+6=120

NIP 778-14-63-996 REGON 301139216

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000

kapitat zaktadowy 11 000 zt
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Biuro Projektéw TRASA sp. z o.0.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. 0 Oznaczenia do rysunkéow
Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2.1-8  Plan sytuacyjny

Rys. 2.9 Lokalizacja zlaczy Hawe, PCSS

Biuro Projektow TRASA sp. z 0.0.
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000

kapitat zaktadowy 11 000 zt
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