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Przebudowa napowietrznej linii kablowe]j stupowePlstaczkowie

Informacje ogdlne.
1.1. Inwestor

Wielkopolski Zarad Drég Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Pozha

1.2. Adres budowy
Obtaczkowo

1.3. Wykonawca dokumentacji

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Pozna

Branza: Telekomunikacja
ZAKEAD HANDLOWO — HANDLOWY  Ireneusz Berger,
62-070_ Dybrowa, ul. Kraacowa 18

1.4. Nazwa inwestycji
»Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE ”

1.5. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania dokumentacji stangwi

zlecenie Inwestora

warunki techniczne wydane przez Orange,
dane zebrane w terenie,

normy zakfadowe,

strona 2
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2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejcy

Na odcinkuod Obtaczkowa do Osowa wzdharogi krajowe nr 15 przebiega napowietrzna
linia telekomunikacyjna z kablem samdéngm XzKMMXpwn 3x2x0,6. W zwizku z budow ronda
na skrzyowaniu drogi krajowej z projektowardrogy wojewddzlg nr 432 zaistniata konieczfo
skablowania odcinka istnigjej linii napowietrznej.

2.2. Stan projektowany

2.2.1.Przebudowa napowietrznej linii kablowej(Orange)

Na projektowanym skrzpwaniu z drog wojewodzlg nr 432 naley utozy¢ pomkdzy istniegcymi
stupami kabel doziemny typu XzTKMXpw 5x2x0,6 o dédgi 115,0 m. Pod projektowardrog
kabel zostanie ulmny w ostonie rurowej RHDPE 110/6,3 nalgbkasci 1,2 m. Kabel zostanie
zakaiczony na istnigicych stupach w puszkach kablowych. Kable zabezpiena stupach ostan
korytkowa. W istniepcym stupie pojedynczym zamontoévgpodpoe. Po wybudowaniu kabla
doziemnego, istniegy stup i kabel samorsny zdemontowa

2.2.2Pomiary kabli

Po zakaczeniu prac zwgzanych z przebudawlinii nalezy wykona komplet pomiarow
potwierdzagcych parametry wybudowanych kabli Cu

3. Uwagi koncowe

Wykonawca zobowgzany jest do powiadomienia o przysipieniu do wykonania prac z 30
dniowym wyprzedzeniem;

- Dysponenta Operacyjnego, Orange

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Niniejszy projekt jest zgodny =z przepisami teckhnm-budowlanymi, a tale
Z obowpzujgcymi polskimi normami i zostat uzgodniony z dd&cielem sieci telekomunikacyjnej
Orange SA Obszar w Poznaniu.
Wszelkie prace obje niniejszym projektem nalg wykona zgodnie z wymienionymi normami, z
zachowaniem obowtujgcych przepisow BHP w szczegokad dotyczicych odkrytych kabli i
urzadzen uzbrojenia podziemnego oraz pgakowych, obowizujagcych na drogach publicznych.
Ponadto szczeg@nuwag naleey zwrOock na zabezpieczenie otwartych wykopow i studni
teletechnicznych.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektoa etapie wykonawstwa naly
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem oraz naniéé¢ na odpowiednich rysunkach.

Realizacja projektu gwarantuje w petni zachowaniearumkow okrélonych w art. 5
a w szczegolmmi ochror uzasadnionych interesbw o0soOb trzecich (art. 5 Ustpkt.9)
w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. - PRAWO BDWLANE jednolity tekst
Z p&niejszymi zmianami.

Opracowat :

Ireneusz Berger
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4  Warunki; uzgodnienia.

4.1 Warunki techniczne wydane przez Orange
4.2 Uzgodnienie projektu
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Orange Polska

Domena Hurt SMP Projektanci sp. j.
Ewidencja | Standardy Infrastruktury Szuba, Matysik, Pokorski
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul.Promienista 87A/1

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar 60 - 141 Poznan

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

WWw.,orange.com

Poznan, 07 lipca 2014r,

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-0688/14/WS
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku ze zmiang przebiegu drogi
wojewddzkie] nr 432 Sroda Wikp. - Wrzesnia na odcinku Grzymysfawice - Oblaczkowo.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo przesytamy warunki techniczne na przebudowe sieci napowietrznej na doziemna.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizer | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Przebudowa sieci jest uwarunkowana spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przebudowe sieci telekomunikacyjnej napowietrznej na doziemng. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

Przebudowe urzgdzerl telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jeét wiasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokryc jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osoéb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do Crange Polska S.A., uzgodnic z
whadcicielemn urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacie poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Crange Polska S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedcl telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Viarszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebioreéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XN Wydzial

Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zL.
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10.

11.

12.

13,

14.

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne]
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzgdzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Wiestaw Szkudlarek tel. 61 286 51 11). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentaciji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - moentazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka, jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. {(ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wirasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosS¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z kidrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata taka umowe
lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;.
Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomié Orange Polska S.A. nie péZniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczecia prac wskazujac dzien, godzing i migjsce, w ktdrym stawi¢ sig ma nadzorujgey ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
QOrange Polska
Dostarczanie | Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19
60-702 Poznan
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robot
® certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;
e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robot,
e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
Optaty za swiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Crange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokofu Nadzoru. Przedstawiciela Orange
Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Crange Polska S.A. nalezy zgtosi¢c do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnie] 14 dni przed planowanym
odbiorem;
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
Z powazaniem
. i § Zarzadzania

4 iurze Poznad
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