STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 235-001-SYG KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: PROJEKT BUDOWY DROGOWEJ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU W M. SIEROSLAW - DW 307

Sygnalizacja $wietlna

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 235-001-SYG

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Sygnalizacja $wietlna

Inwestycja: PROJEKT BUDOWY DROGOWEJ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU W M. SIEROSLAW - DW 307

Data : 2016-12-14

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

—_

D.07.03.01

KNR 515-0914-02-00 IGM Warszawa
Montaz prefabrykowanego fundamentu pod zlacze kablowe lub szafe sterownika sygnalizacji
Swietlnej

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1106-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz sterownika sygnalizacji $wietinej z wyposazeniem

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dla 2 lub 3 faz

1,000

pomiar

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator dla pojazdéw ogdlny, 3x300mm, LED, tréjkomorowy

7,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator dla pieszy, 2x200mm, LED, dwukomorowy

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica: wierzchotkowa;
sygnalizator ostrzegawczy, 1x200mm, LED, jednokomorowy

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3

7,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2

4,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1

2,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1005-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla sygnalizatoréw

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski

10,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki

10,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116

20,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu

6,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz pojedynczych przyciskow sterowniczych z piktogram - zgtoszeniowy, sensorowy z
potwierdzeniem optycznym LED

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz sygnalizatoréw akustycznych

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym o dt. 2,5m

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3

6,000

szt

D.07.03.01

KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3

D.07.03.01

KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m, typu R
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22

D.07.03.01

KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m, typu R

4,000

szt

23

D.07.03.01

KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢ 1=6,0m

1,000

szt

24

D.07.03.01

KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢ 1=7,5m

1,000

szt

25

D.07.03.01

KNR 510-1004-01-00
Weciaganie przewodéw z udzialem podno$nika samochodowego: w stup

105,000

26

D.07.03.01

KNR 501-0602-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
Srednicy: do 30 mm

850,000

27

D.07.03.01

Kabel YKYZo 3x4mm2

3,000

28

D.07.03.01

Kabel YKYzo 3x1,5mm2

131,000

29

D.07.03.01

Kabel YKYzo 5x1,5mm2

345,000

30

D.07.03.01

Kabel YKSY 14x1,5mm2

99,000

31

D.07.03.01

Kabel LgY 6mm2 (z6tto-zielony)

160,000

32

D.07.03.01

Kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0

107,000

33

D.07.03.01

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8

109,000

34

D.07.03.01

Kabel OWY 3x1,5mm2

38,000

35

D.07.03.01

KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gteboko$¢ do 5 cm

45,000

3|3 /3|3 |33 |3 |3 |3

36

D.07.03.01

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos¢ od 6 do 10 cm

45,000

37

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-0707-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)

189,000

38

D.07.03.01

KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:
ponad 10 cm do 20 cm

4,000

szt

39

D.07.03.01

KSNR 006-0312-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14
cm i szerokosci 2 cm

45,000

40

D.07.03.01

KNR 510-0402-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami
Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozytowy

4,000

szt

M

D.07.03.01

KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm

27,000

42

D.07.03.01

KNR 1314-0301-04-00
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

27,000

43

D.07.03.01

KNNR 005-0612-06-00 MRRiB
Zlacza kontrolne

9,000

szt

44

D.07.03.01

ZKNR 039-0104-03-00 TP S.A.

[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda ptuczaco-
wiercong sterowana, z wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o $rednicy:
2x110mm

40,000

45

D.07.03.01

KNR 501-0106-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 2 warstwach
w ciagu kanalizacji: 2xHDPE110

9,000
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D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie
w ciagu kanalizacji: 1xHDPE110

10,000

m

47

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciagu kanalizacji: 1xHDPE75

46,000

48

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

2,000

studnia

49

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

1,000

studnia

50

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

4,000

studnia

51

D.07.03.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

9,000

szt

52

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

6,000

odc

53

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-07-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy sygnalizacyjny

4,000

odc

54

D.07.03.01

ZAt.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy sygnalizacyjny

11,000

odc

55

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy sygnalizacyjny

5,000

odc

56

D.07.03.01

KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa
Uruchomienie zespotow realizacji programéw o liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 40

1,000

zespot

--- Koniec wydruku ---




