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D.07.03.01

KNR 515-0914-02-00 IGM Warszawa
Montaz prefabrykowanego fundamentu pod zlacze kablowe lub szafe
sterownika sygnalizacji $wietinej

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1106-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z wyposazeniem

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia:

dla 2 lub 3 faz

1,000

pomiar

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz latarri sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator dla pojazdow ogdlny, 3x300mm, LED,
trojkomorowy

7,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz latari sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator dla pieszy, 2x200mm, LED, dwukomorowy

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz latarri sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator ostrzegawczy, 1x200mm, LED,
jednokomorowy

2,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 3

7,000

]

D.07.03.01

KNR 510-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 2

4,000

kpl

D.07.03.01

KNR 510-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 1

2,000

]

D.07.03.01

KNR 510-1005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow tréjkomorowych

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRIB
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiegnikowe dla
sygnalizatorow

3,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski

10,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRIB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki

10,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116

20,000

szt

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRIB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu

6,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz pojedynczych przyciskow sterowniczych z piktogram -
zgloszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz sygnalizatoréw akustycznych

4,000

szt

D.07.03.01

KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa

Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem montazowym o dt.

2,5m

3,000

szt
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19|D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3
20|D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3
211D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m, typu R
22|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m, typu R
23|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢
I=6,0m
24|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o stugosci¢
I=7,5m
25|D.07.03.01 | KNR 510-1004-01-00 105,000 | m
Weciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego: w stup
26 |D.07.03.01 | KNR 501-0602-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 850,000 | m
Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce
termoplastycznej, o $rednicy: do 30 mm
27|D.07.03.01 |Kabel YKYzo 3x4mm2 3,000 | m
28|D.07.03.01 | Kabel YKYzo 3x1,5mm2 131,000 | m
29|D.07.03.01 | Kabel YKYzo 5x1,5mm2 345,000 | m
30|D.07.03.01 | Kabel YKSY 14x1,5mm2 99,000 | m
31/D.07.03.01 | Kabel LgY 6mm2 (z6tto-zielony) 160,000 | m
32|D.07.03.01 | Kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0 107,000 | m
33|D.07.03.01 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 109,000 | m
34|D.07.03.01 | Kabel OWY 3x1,5mm2 38,000 | m
35|D.07.03.01 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 45,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ do
5cm
36 |D.07.03.01 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 45,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od
6do10cm
37/D.07.03.01 | KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 189,000 | m
Ukfadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)
38|D.07.03.01 | KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt

Przebicie w elementach z betonu Zzwirowego otworéw o powierzchni do 0,05
m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm
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39

D.07.03.01

KSNR 006-0312-04-00 WACETOB Warszawa
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa zalewowa, przy
gtebokosci szczelin do 14 cm i szerokos$ci 2 cm

45,000

40

D.07.03.01

KNR 510-0402-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw
sztucznych, z zytami Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozytowy

4,000

szt

41

D.07.03.01

KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll:
FeZn, Fi 18 mm

27,000

42

D.07.03.01

KNR 1314-0301-04-00
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

27,000

43

D.07.03.01

KNNR 005-0612-06-00 MRRiB
Ziacza kontrolne

9,000

szt

44

D.07.03.01

ZKNR 039-0104-03-00 TP S.A.

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
kat.lll,metoda ptuczaco-wiercong sterowang, z wciaganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm

40,000

45

D.07.03.01

KNR 501-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie
kat.lll, przy 2 warstwach w ciagu kanalizacji: 2xHDPE110

9,000

46

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie
kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1XHDPE110

10,000

47

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lIl,
przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji: 1xHDPE75

46,000

48

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1
dwuelementowych w gruncie - kat. lll

2,000

studnia

49

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2
dwuelementowych w gruncie - kat. lll

1,000

studnia

50

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1
dwuelementowych w gruncie - kat. lll

4,000

studnia

51

D.07.03.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwsz)
pomiar

y

9,000

szt

52

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRIB
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

6,000

odc

53

D.07.03.01

KNNR 005-1302-07-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytlowy sygnalizacyjny

4,000

odc

54

D.07.03.01

KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zylowy sygnalizacyjny

11,000

odc

55

D.07.03.01

KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytlowy sygnalizacyjny

5,000

odc

56

D.07.03.01

KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa
Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o liczbie linii wejSciowych i
wyjsciowych do 40

1,000

zespot

RAZEM:
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