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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA TEMATU 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko – 

Barłożnia Wolsztyńska od km 25+970 do km 29+664 

232/1; 503; 231; 154; 180/1; 504; 192; 507; 508; 198/4; 202; 509; 207/2;  – j. ewidencyjna Wolsztyn  - obręb 
0002 Barłożnia; 

162/1; 553; 152; 549; 138/2; 137; 547; 162/2; 125; 516 – j. ewidencyjna Wolsztyn  - obręb 0011 Nowe Tłoki; 
 

1. Dane ogólne 

 

1) Inwestor – Gmina Wolsztyn 

  ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn 

2) Zadanie – Budowa ścieżki rowerowej 

3) Lokalizacja – j. ewid. Wolsztyn, Obr. 0002 i 0011 

2. Przedmiot inwestycji 

 

Opracowanie obejmuje: 

- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchniach: bitumicznej, utrwalanej spryskiem 

bitumicznym, z kostki betonowej; 

- budowę zjazdów indywidualnych do posesji; 

- budowę opaski z gruntu urodzajnego wzdłuż ścieżki; 

- oczyszczenie istniejących rowów odwadniających drogę; 

- przebudowę istniejących przepustów drogowych; 

- przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą; 

- korektę stałej organizacji ruchu. 

3. Stan istniejący  

 

Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu 

drogi wojewódzkiej od km 25+970 do km 29+664,74. Ścieżka na w/w odcinku łączyć będzie 

dwie miejscowości tj. Barłożnie Wolsztyńską oraz Karpicko zlokalizowanymi w gminie 

Wolsztyn, powiat Wolsztyński. 

Aktualnie ani w miejskości Barłożnia ani Karpicko nie ma na odcinku objętym 

opracowaniem żadnych ciągów komunikacyjnych dla pieszych czy rowerzystów. Tereny po 

którym przebiegać będzie ścieżka to nieużytki, lasy, pola, rowy przydrożne, gruntowe zjazdy 

indywidualne do posesji, trawniki przed posesjami itp. 
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Wzdłuż przyszłej ścieżki zlokalizowany jest pas drogi wojewódzkiej nr 305 która 

posiada zmienną szerokość ( przeważnie 6,0 m) bez krawężników oraz żadnych innych 

prefabrykowanych umocnień. 

W ciągu drogi w następujących punktach kilometracji zlokalizowane są istniejące 

betonowe przepustu do przebudowy: 

 26+153,140 – przepust betonowy kołowy Ø1000 z murkami oporowymi o 

grubości 0,5 m z cegieł oraz skrzydełkami naprowadzającymi o kącie 

rozwartym 125g; 

 26+462,47 – przepust betonowy kołowy Ø400 do wydłużenia, bez skrzydełek 

oraz murków oporowych, zasypany i zagruzowany – do zaślepienia; 

 27+576,20 – przepust betonowy Ø600 pod DW wpadający do rowu, budowa 

na jednej linii z istniejącym rowem w celu pokonania ścieżką przeszkody; 

 29+231,21 – przepust betowy z murkiem oporowym Ø800, do wydłużenia 

W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące sieci w postaci: 

 Naziemnej sieci telekomunikacyjnej – administracja ORANGE, lokalnie 

kolidująca do przebudowy; 

 Naziemnej sieci energetycznej – ENEA brak kolizji; 

 Podziemnej sieci wodociągowej – PGK Wolsztyn, brak kolizji; 

 Podziemnej sieci gazu średniego ciśnienia – GAZ-SYSTEM – brak kolizji 

W ciągu drogi zlokalizowane są liczne zjazdy na posesje lub działki leśne. Dodatkowo 

ścieżka oprócz krzyżowania się z DW 305 krzyżuje się z drogami powiatowymi o 

numerach 3804P ( dz. nr 152) oraz 3803P ( działka nr 137). 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 

 

 W wykonanych punktach sondowania opracowanych przez firmę AGEA w Świdnicy 

stwierdzono występowanie wody podziemnej na głębokości 1,0 – 1,7 m. Badania wykonano w 

okresie bezopadowym, dlatego należy przyjąć te wartości za stany niższe.  

 Warstwa I – gleba, warstwa do usunięcia; 

 Warstwa II – pisaki drobne, o średnim stopniu zagęszczania wg pomiarów terenowych ID = 

0,45. 

 Warstwa III – pisaki średnie, o średnim stopniu zagęszczania wg pomiarów terenowych ID = 

0,45. 

Stwierdzono iż powyższy obiekt można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.  
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5. Stan projektowany 

 

o Długość  –  3 693,22 m;  

o Kategoria ruchu – parametry jak dla chodników i ciągów pieszych, 

o Prędkość projektowa – Vp = 15 km/h; 

o Szerokość jezdni – na całości odcinków od 2,0 do 2,5  

o Obciążenie projektowane – 80 kN/oś, 

o Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – jednostronny w stronę rowu chłonnego lub 

w przyległe tereny zielone; 

o Spadek podłużny łamany - zmienny od 0,12% do 5,76%; przecięcia stycznych tworzących 

kąt zwrotu większy niż 1g wyokrąglono za pomocą krzywych wypukłych lub wklęsłych o 

promieniach od 250 do 7500 m; 

o Zjazdy indywidualne na posesje: z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia gr. 

25 cm; 

o Ścieżka w terenie niezabudowanym odwodniana będzie za pomocą istniejących rowów oraz 

w przyległe tereny zielone. W terenie zabudowanym odwodniona będzie do projektowanej 

kanalizacji deszczowej.  

o Nie projektuje się oświetlenia drogowego, ani nie występuję żadna kolizja z sieciami 

elektroenergetycznymi. 

o Do usunięcia przed wycinka kolidującej zieleni jest : 

o 40 sztuk pniaków o średnicy 16-25 cm; 

o 61 sztuk pniaków o średnicy 26-35 cm; 

o 52 sztuk pniaków o średnicy 36-45 cm; 

o 750 m2 zieleni niskiej w postaci krzewów i krzaków. 

o Wycinka kolidującej zieleni w postaci ok. 581 drzew o średnicach od 7 do 65 cm. W tym: 

o 257 o średnicy 10-15 cm; 

o 85 o średnicy 16-25 cm; 

o 113 o średnicy 26-35 cm; 

o 76 o średnicy 36-45 cm; 

o 38 o średnicy 46-55 cm; 

o 12 o średnicy 56-65 cm; 

o Do przesadzenia jest 20 drzew ozdobnych – cisy o średnicy do 15 cm. 
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o W m. Barłożnia od km 26+140 do km 26+610,00 przy krawężniku 20x30 cm wykonać ściek z 

k. betonowej szer. 0,2 szarej na wspólnej ławie betonowej z krawężnikiem, wodę przyłapać do 

11 wpustów krawężnikowo jezdniowych. Rozwiązanie szczegółowo przedstawiono w 

opracowaniu sanitarnym. 

o Skosy zjazdów 1:1, bądź wyokrąglone łukami R5, R6. 

o W ciągu ścieżki zlokalizowane są kolidujące słupy telekomunikacji operatora ORANGE 

przewidziane do przebudowy. 

o W związku z podniesieniem niwelety planuje się ustawienie w miejscach podwyższonych 

barierek sztywnych pałąkowych typu U12b o łącznej długości 160 m: 

o Od km 26+140 do km 26+160 – 20 mb, jednostronnie 

o Od km 26+565 do km 26+615 – 50 mb, jednostronnie 

o Od km 27+570 do km 27+580 – 20 mb, obustronnie 

o Od km 29+210 do km 29+280 – 70 mb, jednostronnie  

o W związku ze znacznym odsunięciem od krawędzi istniejącej jezdni w terenach 

zabudowanych wynikającym z warunków technicznych podanych przez WZDW, ze względu 

na brak miejsca konieczne jest zastosowanie umocnienia skarp o skosie 1:1 za pomocą płyt 

ażurowych 8x40x60 cm. Powierzchnia umocnienia ok. 90 m2. 

o Od km 26+150 do km 26+155 zabezpieczyć skarpę na istniejącym przepuście za pomocą 

prefabrykowanego murka oporowego L 150x80x15 cm układanego na ławie betonowej z 

C20/25 gr. 20 cm. Podobny zabieg wykonać od km 26+545 do km 26+615. Łączna długość 

murka 75 mb. 

o W związku z otrzymanymi warunkami od WZDW w Poznaniu w m. Barłożnia od km 26+100 

do km 26+615 należy wykonać prawostronne poszerzenie istniejącej jezdni za pomocą nowej 

konstrukcji bitumicznej KR3 tak aby z istniejących 3,0 m poszerzyć pas do 3,75 m ze 

ściekiem. Lewa strona bez jakiejkolwiek ingerencji. 

6. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej, zjazdów, poszerzenia oraz pobocza 

 

Ścieżka na terenach leśnych: 

o 1 cm – warstwa grysu bazaltowego 0-6 mm pokryta spryskiem bitumicznym podwójnym 

o 15cm – podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5mm ( z 

odzysku oraz z zakupu) ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) 

o 10 cm – podsypka piaskowa 
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Ścieżka o nawierzchni bitumicznej w pasie DW 305: 

o 4 cm – warstwa ścieralna z AC8S 

o 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm  ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) 

o 10 cm – podsypka piaskowa 

 

Ścieżka na odcinku wspólnego ciągu pieszo jezdnego: 

o 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary 

o 3 cm – warstwa miału kamiennego bazaltowego frakcji 0-5 mm 

o 10 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm  ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) 

o 10 cm – podsypka piaskowa 

 

Zjazdy indywidualne: 

o 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor czerwony 

o 3 cm – warstwa miału kamiennego bazaltowego frakcji 0-5 mm 

o 25 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm  ( Is≥1,00, E2≥120 MPa) 

o 15 cm – stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa 

 

Konstrukcja pobocza: 

o 10 cm – humus  

 

Poszerzenie DW 305: 

o 4 cm – warstwa ścieralna z AC8S 

o 13 cm – warstwa wiążąca z AC16W 

o 20 cm – podbudowa z betonu C20/25 dylatowana, 

o 10 cm – podsypka piaskowa 

o Podłoże doprowadzone do parametrów G1 

 

7. Wytyczne technologiczno – wykonawcze  

 
 Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiększenia szczepności między 

warstwami należy pomiędzy każdą warstwą użyć emulsji kationowej w ilości ok. 0,4 kg/m2. 

Konstrukcje wzmacniającą układać na podłożu zagęszczonym do Is>1,00. 
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Założenia konstrukcji jak dla KR1 zagęszczenie podłoża jak i wszystkich warstw musi być w 

stanie przenieść obciążenia dla KR3 tj. E1=60 MPa, E2=120 MPa. Współczynnik 

różnoziarnistości dla kruszywa użytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0. 

8. Zestawienie projektowanych powierzchni 

 

o Pow. warstwy ścieralnej z AC8S gr. 4 cm   –  300,00 m2 

o Pow. warstwy ścieralne ze sprysku bitumicznego  –  5960,00 m2 

o Pow. warstwy ścieralnej ścieżki z k. betonowej gr. 8 cm –  1150,00 m2 

o Pow.  zjazdów z k. betonowej gr. 8 cm (czerwona)  –  485,00 m2 

o Pow.  pobocza z humusu gr. 10 cm   –  3600,00 m2 

o Ściek z k. betonowej w m. Barłożnia szer. 0,2 m  –  40,00 m2 

o Płyty ażurowe na skarpie     –  90,00 m2 

o Poszerzenie jezdni DW 305 do KR3    – 310,00 m2 

 

9. Profil podłużny 

 

Profil wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zjazdy publiczne na zakończeniu 

dopasować do rzędnej istniejących nawierzchni a zjazdy indywidualne do rzędnej 

terenu! 

W celu wyłagodzenia załomów większych niż 1% zastosowano szereg łuków pionowych 

wklęsłych i wypukłych. 

10. Współrzędne tycznia osi  ścieżki rowerowej 

 

Początek odcinka X 5782520.02 Y 5576987.25 

W1 X 5782434.25 Y 5576959.39 

W2 X 5782421.75 Y 5576955.05 

W3 X 5782394.59 Y 5576947.54 

W4 X 5782318.30 Y 5576949.97 

W5 X 5782258.87 Y 5576952.82 

W6 X 5782199.93 Y 5576955.66 

W7 X 5782159.70 Y 5576957.58 

W8 X 5782087.22 Y 5576961.05 

W9 X 5782039.28 Y 5576963.36 

W10 X 5782020.25 Y 5576964.23 

W11 X 5781943.75 Y 5576967.73 
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W12 X 5781881.95 Y 5576950.13 

W13 X 5781869.12 Y 5576942.65 

W14 X 5781693.76 Y 5576893.67 

W15 X 5781594.43 Y 5576895.55 

W16 X 5781581.20 Y 5576899.80 

W17 X 5781543.44 Y 5576900.70 

W18 X 5781531.12 Y 5576900.71 

W19 X 5781516.31 Y 5576896.43 

W20 X 5781484.90 Y 5576896.43 

W21 X 5781388.66 Y 5576897.28 

W22 X 5781368.56 Y 5576896.86 

W23 X 5781358.75 Y 5576896.92 

W24 X 5781199.68 Y 5576897.43 

W25 X 5780936.10 Y 5576897.93 

W26 X 5780579.63 Y 5576900.86 

W27 X 5780484.80 Y 5576902.17 

W28 X 5780358.79 Y 5576904.19 

W29 X 5780292.59 Y 5576904.55 

W30 X 5780087.08 Y 5576907.54 

W31 X 5779915.55 Y 5576909.25 

W32 X 5779893.01 Y 5576899.37 

W33 X 5779885.02 Y 5576887.45 

W34 X 5779884.57 Y 5576884.57 

W35 X 5779877.15 Y 5576885.70 

W36 X 5779878.10 Y 5576891.52 

W37 X 5779857.26 Y 5576910.00 

W38 X 5779512.86 Y 5576915.19 

W39 X 5779503.49 Y 5576915.52 

W40 X 5779441.01 Y 5576916.11 

W41 X 5779356.14 Y 5576917.67 

W42 X 5779298.55 Y 5576915.24 

W43 X 5779211.60 Y 5576929.91 

W44 X 5779153.59 Y 5576953.45 

W45 X 5779114.24 Y 5576971.22 

W46 X 5778995.85 Y 5576998.16 

W47 X 5778940.62 Y 5577007.58 

W48 X 5778913.62 Y 5577007.14 

W49 X 5778889.40 Y 5577005.63 

Koniec odcinka X 5778881.00 Y 5577002.97 
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11. Bilans mas ziemnych 

Obliczenie wartości robót ziemnych wykonano na podstawie przekrojów 

poprzecznych projektowanej ścieżki rowerowej oraz istniejącego ukształtowania terenu 

zgodne z rys. 4.1 – 4.2. 

 

Tabela robót ziemnych 

hektometr powierzchnia śr. pow.   objętość zużycie 
nadmiar 
objętości 

  
  

  wykop nasyp wykop nasyp odległość wykop nasyp na  wykop nasyp suma algebraiczna 

  + - + -   + - miejscu + - + - razem 

  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 

                            

    Zestawienie wyników:  773 715 242 531 -473 531 -473 58 

                            

25+970,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X X   

25+975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26+000,00 0,00 0,01 0,00 0,01 25,00 0,00 0,13 0,00 0,00 -0,13 0,00 -0,13 -0,13 

26+025,00 0,00 0,00 0,00 0,01 25,00 0,00 0,13 0,00 0,00 -0,13 0,00 -0,13 -0,25 

26+050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 

26+075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 

26+100,00 0,18 0,19 0,09 0,10 25,00 2,25 2,38 2,25 0,00 -0,13 0,00 -0,13 -0,38 

26+115,00 0,29 0,00 0,24 0,10 15,00 3,53 1,43 1,43 2,10 0,00 2,10 0,00 1,73 

26+140,00 0,00 1,77 0,15 0,89 25,00 3,63 22,13 3,63 0,00 -18,50 0,00 -18,50 -16,78 

26+175,00 0,00 0,85 0,00 1,31 35,00 0,00 45,85 0,00 0,00 -45,85 0,00 -45,85 -62,63 

26+200,00 0,00 0,33 0,00 0,59 25,00 0,00 14,75 0,00 0,00 -14,75 0,00 -14,75 -77,38 

26+224,00 0,00 0,00 0,00 0,17 24,00 0,00 3,96 0,00 0,00 -3,96 0,00 -3,96 -81,34 

26+226,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81,34 

26+243,11 0,00 0,55 0,00 0,28 16,60 0,00 4,57 0,00 0,00 -4,57 0,00 -4,57 -85,90 

26+250,00 0,00 0,55 0,00 0,55 6,89 0,00 3,79 0,00 0,00 -3,79 0,00 -3,79 -89,69 

26+275,00 0,00 1,53 0,00 1,04 25,00 0,00 26,00 0,00 0,00 -26,00 0,00 -26,00 -115,69 

26+300,00 0,00 1,14 0,00 1,34 25,00 0,00 33,38 0,00 0,00 -33,38 0,00 -33,38 -149,06 

26+325,00 0,00 1,20 0,00 1,17 25,00 0,00 29,25 0,00 0,00 -29,25 0,00 -29,25 -178,31 

26+350,00 0,00 0,54 0,00 0,87 25,00 0,00 21,75 0,00 0,00 -21,75 0,00 -21,75 -200,06 

26+375,00 0,00 0,47 0,00 0,51 25,00 0,00 12,63 0,00 0,00 -12,63 0,00 -12,63 -212,69 

26+400,00 0,23 0,74 0,12 0,61 25,00 2,88 15,13 2,88 0,00 -12,25 0,00 -12,25 -224,94 

26+420,00 1,53 0,00 0,88 0,37 20,00 17,60 7,40 7,40 10,20 0,00 10,20 0,00 -214,74 

26+445,00 0,13 0,80 0,83 0,40 25,00 20,75 10,00 10,00 10,75 0,00 10,75 0,00 -203,99 

26+470,00 0,12 0,62 0,13 0,71 25,00 3,13 17,75 3,13 0,00 -14,63 0,00 -14,63 -218,61 

26+489,00 0,83 0,00 0,48 0,31 19,00 9,03 5,89 5,89 3,14 0,00 3,14 0,00 -215,48 

26+515,00 0,20 0,25 0,52 0,13 26,00 13,39 3,25 3,25 10,14 0,00 10,14 0,00 -205,34 

26+539,00 0,82 0,00 0,51 0,13 24,00 12,24 3,00 3,00 9,24 0,00 9,24 0,00 -196,10 

26+575,00 1,10 1,10 0,96 0,55 36,00 34,56 19,80 19,80 14,76 0,00 14,76 0,00 -181,34 

26+600,00 0,82 1,19 0,96 1,15 25,00 24,00 28,63 24,00 0,00 -4,63 0,00 -4,63 -185,96 

26+625,00 0,00 0,20 0,41 0,70 25,00 10,25 17,38 10,25 0,00 -7,13 0,00 -7,13 -193,09 

26+650,00 0,00 0,00 0,00 0,10 25,00 0,00 2,50 0,00 0,00 -2,50 0,00 -2,50 -195,59 

26+675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -195,59 

26+700,00 0,24 0,00 0,12 0,00 25,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 -192,59 

26+724,00 1,75 0,00 1,00 0,00 24,00 23,88 0,00 0,00 23,88 0,00 23,88 0,00 -168,71 

26+750,00 0,06 0,06 0,91 0,03 26,00 23,53 0,78 0,78 22,75 0,00 22,75 0,00 -145,96 
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26+775,00 0,10 0,07 0,08 0,07 25,00 2,00 1,63 1,63 0,38 0,00 0,38 0,00 -145,58 

26+800,00 0,20 0,00 0,15 0,04 25,00 3,75 0,88 0,88 2,88 0,00 2,88 0,00 -142,71 

26+825,00 1,15 0,00 0,68 0,00 25,00 16,88 0,00 0,00 16,88 0,00 16,88 0,00 -125,83 

26+850,00 0,56 0,00 0,86 0,00 25,00 21,38 0,00 0,00 21,38 0,00 21,38 0,00 -104,46 

26+875,00 0,00 0,52 0,28 0,26 25,00 7,00 6,50 6,50 0,50 0,00 0,50 0,00 -103,96 

26+900,00 0,00 0,42 0,00 0,47 25,00 0,00 11,75 0,00 0,00 -11,75 0,00 -11,75 -115,71 

26+926,00 1,41 0,00 0,71 0,21 26,00 18,33 5,46 5,46 12,87 0,00 12,87 0,00 -102,84 

26+952,00 0,94 0,00 1,18 0,00 26,00 30,55 0,00 0,00 30,55 0,00 30,55 0,00 -72,29 

26+975,00 0,46 0,00 0,70 0,00 23,00 16,10 0,00 0,00 16,10 0,00 16,10 0,00 -56,19 

27+000,00 0,35 0,00 0,41 0,00 25,00 10,13 0,00 0,00 10,13 0,00 10,13 0,00 -46,06 

27+025,00 0,26 0,00 0,31 0,00 25,00 7,63 0,00 0,00 7,63 0,00 7,63 0,00 -38,44 

27+054,00 1,55 0,00 0,91 0,00 29,00 26,25 0,00 0,00 26,25 0,00 26,25 0,00 -12,19 

27+075,00 0,07 0,02 0,81 0,01 21,00 17,01 0,21 0,21 16,80 0,00 16,80 0,00 4,61 

27+099,00 1,42 0,00 0,75 0,01 24,00 17,88 0,24 0,24 17,64 0,00 17,64 0,00 22,25 

27+120,00 1,42 0,00 1,42 0,00 21,00 29,82 0,00 0,00 29,82 0,00 29,82 0,00 52,07 

27+135,00 0,26 0,00 0,84 0,00 15,00 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 12,60 0,00 64,67 

27+140,89 0,26 0,00 0,26 0,00 5,89 1,53 0,00 0,00 1,53 0,00 1,53 0,00 66,20 

27+146,89 0,24 0,00 0,25 0,00 6,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 67,70 

27+150,00 0,24 0,00 0,24 0,00 3,11 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 68,44 

27+200,00 0,00 0,30 0,12 0,15 50,00 6,00 7,50 6,00 0,00 -1,50 0,00 -1,50 66,94 

27+250,00 0,00 0,07 0,00 0,19 50,00 0,00 9,25 0,00 0,00 -9,25 0,00 -9,25 57,69 

27+300,00 0,26 0,04 0,13 0,06 50,00 6,50 2,75 2,75 3,75 0,00 3,75 0,00 61,44 

27+350,00 0,00 0,05 0,13 0,05 50,00 6,50 2,25 2,25 4,25 0,00 4,25 0,00 65,69 

27+400,00 0,16 0,00 0,08 0,03 50,00 4,00 1,25 1,25 2,75 0,00 2,75 0,00 68,44 

27+423,00 1,38 0,00 0,77 0,00 23,00 17,71 0,00 0,00 17,71 0,00 17,71 0,00 86,15 

27+450,00 0,03 0,12 0,71 0,06 27,00 19,04 1,62 1,62 17,42 0,00 17,42 0,00 103,57 

27+500,00 0,00 0,35 0,02 0,24 50,00 0,75 11,75 0,75 0,00 -11,00 0,00 -11,00 92,57 

27+550,00 0,00 0,17 0,00 0,26 50,00 0,00 13,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 -13,00 79,57 

27+600,00 0,14 0,10 0,07 0,14 50,00 3,50 6,75 3,50 0,00 -3,25 0,00 -3,25 76,32 

27+650,00 0,00 0,25 0,07 0,18 50,00 3,50 8,75 3,50 0,00 -5,25 0,00 -5,25 71,07 

27+700,00 0,05 0,13 0,03 0,19 50,00 1,25 9,50 1,25 0,00 -8,25 0,00 -8,25 62,82 

27+750,00 0,11 0,08 0,08 0,11 50,00 4,00 5,25 4,00 0,00 -1,25 0,00 -1,25 61,57 

27+800,00 1,63 0,00 0,87 0,04 50,00 43,50 2,00 2,00 41,50 0,00 41,50 0,00 103,07 

27+850,00 0,59 0,90 1,11 0,45 50,00 55,50 22,50 22,50 33,00 0,00 33,00 0,00 136,07 

27+900,00 0,05 0,00 0,32 0,45 50,00 16,00 22,50 16,00 0,00 -6,50 0,00 -6,50 129,57 

27+950,00 0,00 0,00 0,03 0,00 50,00 1,25 0,00 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 130,82 

28+000,00 0,00 0,02 0,00 0,01 50,00 0,00 0,50 0,00 0,00 -0,50 0,00 -0,50 130,32 

28+050,00 0,00 0,03 0,00 0,03 50,00 0,00 1,25 0,00 0,00 -1,25 0,00 -1,25 129,07 

28+100,00 0,00 0,00 0,00 0,02 50,00 0,00 0,75 0,00 0,00 -0,75 0,00 -0,75 128,32 

28+150,00 0,00 0,09 0,00 0,05 50,00 0,00 2,25 0,00 0,00 -2,25 0,00 -2,25 126,07 

28+152,16 0,00 0,09 0,00 0,09 2,16 0,00 0,19 0,00 0,00 -0,19 0,00 -0,19 125,87 

28+158,16 0,00 0,02 0,00 0,06 6,00 0,00 0,33 0,00 0,00 -0,33 0,00 -0,33 125,54 

28+160,00 0,00 0,02 0,00 0,02 1,84 0,00 0,04 0,00 0,00 -0,04 0,00 -0,04 125,51 

28+200,00 0,33 0,25 0,17 0,14 40,00 6,60 5,40 5,40 1,20 0,00 1,20 0,00 126,71 

28+250,00 0,00 0,19 0,17 0,22 50,00 8,25 11,00 8,25 0,00 -2,75 0,00 -2,75 123,96 

28+300,00 0,00 0,26 0,00 0,23 50,00 0,00 11,25 0,00 0,00 -11,25 0,00 -11,25 112,71 

28+350,00 0,00 0,02 0,00 0,14 50,00 0,00 7,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 -7,00 105,71 

28+400,00 0,00 0,02 0,00 0,02 50,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 104,71 

28+450,00 0,08 0,00 0,04 0,01 50,00 2,00 0,50 0,50 1,50 0,00 1,50 0,00 106,21 

28+500,00 0,18 0,00 0,13 0,00 50,00 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 112,71 

28+550,00 0,10 0,09 0,14 0,05 50,00 7,00 2,25 2,25 4,75 0,00 4,75 0,00 117,46 

28+600,00 0,00 0,94 0,05 0,52 50,00 2,50 25,75 2,50 0,00 -23,25 0,00 -23,25 94,21 
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28+625,00 0,00 0,01 0,00 0,48 25,00 0,00 11,88 0,00 0,00 -11,88 0,00 -11,88 82,33 

28+633,12 0,00 0,01 0,00 0,01 8,12 0,00 0,08 0,00 0,00 -0,08 0,00 -0,08 82,25 

28+640,62 0,00 0,36 0,00 0,19 7,50 0,00 1,39 0,00 0,00 -1,39 0,00 -1,39 80,86 

28+650,00 0,00 0,36 0,00 0,36 9,38 0,00 3,38 0,00 0,00 -3,38 0,00 -3,38 77,49 

28+700,00 0,02 0,00 0,01 0,18 50,00 0,50 9,00 0,50 0,00 -8,50 0,00 -8,50 68,99 

28+750,00 0,00 0,00 0,01 0,00 50,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 69,49 

28+800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,49 

28+850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,49 

28+900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,49 

28+950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,49 

29+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,49 

29+023,00 0,62 0,00 0,31 0,00 23,00 7,13 0,00 0,00 7,13 0,00 7,13 0,00 76,62 

29+050,00 0,00 0,28 0,31 0,14 27,00 8,37 3,78 3,78 4,59 0,00 4,59 0,00 81,21 

29+100,00 0,00 0,21 0,00 0,25 50,00 0,00 12,25 0,00 0,00 -12,25 0,00 -12,25 68,96 

29+150,00 0,00 0,12 0,00 0,17 50,00 0,00 8,25 0,00 0,00 -8,25 0,00 -8,25 60,71 

29+176,00 0,00 0,00 0,00 0,06 26,00 0,00 1,56 0,00 0,00 -1,56 0,00 -1,56 59,15 

29+200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,15 

29+250,00 0,00 1,07 0,00 0,54 50,00 0,00 26,75 0,00 0,00 -26,75 0,00 -26,75 32,40 

29+284,00 1,17 0,00 0,59 0,54 34,00 19,89 18,19 18,19 1,70 0,00 1,70 0,00 34,10 

29+300,00 0,58 0,07 0,88 0,04 16,00 14,00 0,56 0,56 13,44 0,00 13,44 0,00 47,54 

29+350,00 0,00 0,52 0,29 0,30 50,00 14,50 14,75 14,50 0,00 -0,25 0,00 -0,25 47,29 

29+400,00 0,00 0,02 0,00 0,27 50,00 0,00 13,50 0,00 0,00 -13,50 0,00 -13,50 33,79 

29+419,00 0,23 0,00 0,12 0,01 19,00 2,19 0,19 0,19 2,00 0,00 2,00 0,00 35,78 

29+450,00 0,14 0,00 0,19 0,00 31,00 5,74 0,00 0,00 5,74 0,00 5,74 0,00 41,52 

29+500,00 0,00 0,14 0,07 0,07 50,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 

29+550,00 0,00 0,12 0,00 0,13 50,00 0,00 6,50 0,00 0,00 -6,50 0,00 -6,50 35,02 

29+600,00 0,07 0,00 0,04 0,06 50,00 1,75 3,00 1,75 0,00 -1,25 0,00 -1,25 33,77 

29+650,00 0,59 0,00 0,33 0,00 50,00 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 50,27 

29+663,00 0,59 0,00 0,59 0,00 13,00 7,67 0,00 0,00 7,67 0,00 7,67 0,00 57,94 

 

 

Tabela usunięcie humusu 

Hektometr 

Warstwa nawierzchni odległość średnie szerokości objetość  

Hz     Hz 

[m2] [m] [m] [m3] 

  

  

Tabela wyników 2382 

  

25+970,00 0,71 x x x 

25+975,00 0,71 5,00 0,71 3,55 

26+000,00 0,60 25,00 0,66 16,38 

26+025,00 0,66 25,00 0,63 15,75 

26+050,00 0,69 25,00 0,68 16,88 

26+075,00 1,15 25,00 0,92 23,00 

26+100,00 0,07 25,00 0,61 15,25 
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26+115,00 1,98 15,00 1,03 15,38 

26+140,00 0,63 25,00 1,31 32,63 

26+175,00 0,59 35,00 0,61 21,35 

26+200,00 0,36 25,00 0,48 11,88 

26+224,00 1,14 24,00 0,75 18,00 

26+226,51 1,14 2,51 1,14 2,86 

26+243,11 0,40 16,60 0,77 12,78 

26+250,00 0,40 6,89 0,40 2,76 

26+275,00 0,26 25,00 0,33 8,25 

26+300,00 0,32 25,00 0,29 7,25 

26+325,00 0,36 25,00 0,34 8,50 

26+350,00 0,53 25,00 0,45 11,13 

26+375,00 0,63 25,00 0,58 14,50 

26+400,00 0,38 25,00 0,51 12,63 

26+420,00 1,20 20,00 0,79 15,80 

26+445,00 0,22 25,00 0,71 17,75 

26+470,00 0,22 25,00 0,22 5,50 

26+489,00 0,84 19,00 0,53 10,07 

26+515,00 0,38 26,00 0,61 15,86 

26+539,00 0,76 24,00 0,57 13,68 

26+575,00 0,54 36,00 0,65 23,40 

26+600,00 0,48 25,00 0,51 12,75 

26+625,00 0,20 25,00 0,34 8,50 

26+650,00 0,74 25,00 0,47 11,75 

26+675,00 0,77 25,00 0,76 18,88 

26+700,00 0,62 25,00 0,70 17,38 

26+724,00 1,23 24,00 0,93 22,20 

26+750,00 0,50 26,00 0,87 22,49 

26+775,00 0,53 25,00 0,52 12,88 

26+800,00 0,59 25,00 0,56 14,00 

26+825,00 0,81 25,00 0,70 17,50 

26+850,00 0,74 25,00 0,78 19,38 

26+875,00 0,00 25,00 0,37 9,25 

26+900,00 0,02 25,00 0,01 0,25 

26+926,00 0,99 26,00 0,51 13,13 

26+952,00 0,65 26,00 0,82 21,32 

26+975,00 0,64 23,00 0,65 14,84 

27+000,00 0,67 25,00 0,66 16,38 

27+025,00 0,51 25,00 0,59 14,75 

27+054,00 1,39 29,00 0,95 27,55 

27+075,00 0,37 21,00 0,88 18,48 

27+099,00 1,34 24,00 0,86 20,52 

27+120,00 1,36 21,00 1,35 28,35 

27+135,00 0,48 15,00 0,92 13,80 

27+140,89 0,48 5,89 0,48 2,83 

27+146,89 0,62 6,00 0,55 3,30 

27+150,00 0,62 3,11 0,62 1,93 

27+200,00 0,18 50,00 0,40 20,00 

27+250,00 0,55 50,00 0,37 18,25 

27+300,00 0,61 50,00 0,58 29,00 

27+350,00 0,28 50,00 0,45 22,25 

27+400,00 0,62 50,00 0,45 22,50 
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27+423,00 1,42 23,00 1,02 23,46 

27+450,00 0,36 27,00 0,89 24,03 

27+500,00 0,23 50,00 0,30 14,75 

27+550,00 0,42 50,00 0,33 16,25 

27+600,00 0,52 50,00 0,47 23,50 

27+650,00 0,28 50,00 0,40 20,00 

27+700,00 0,41 50,00 0,35 17,25 

27+750,00 0,56 50,00 0,49 24,25 

27+800,00 1,01 50,00 0,79 39,25 

27+850,00 0,50 50,00 0,76 37,75 

27+900,00 0,73 50,00 0,62 30,75 

27+950,00 0,56 50,00 0,65 32,25 

28+000,00 0,57 50,00 0,57 28,25 

28+050,00 0,26 50,00 0,42 20,75 

28+100,00 0,35 50,00 0,31 15,25 

28+150,00 0,60 50,00 0,48 23,75 

28+152,16 0,60 2,16 0,60 1,30 

28+158,16 0,63 6,00 0,62 3,69 

28+160,00 0,63 1,84 0,63 1,16 

28+200,00 0,68 40,00 0,66 26,20 

28+250,00 0,35 50,00 0,52 25,75 

28+300,00 0,11 50,00 0,23 11,50 

28+350,00 0,68 50,00 0,40 19,75 

28+400,00 0,63 50,00 0,66 32,75 

28+450,00 0,83 50,00 0,73 36,50 

28+500,00 0,93 50,00 0,88 44,00 

28+550,00 0,78 50,00 0,86 42,75 

28+600,00 0,40 50,00 0,59 29,50 

28+625,00 0,61 25,00 0,51 12,63 

28+633,12 0,61 8,12 0,61 4,95 

28+640,62 0,12 7,50 0,37 2,74 

28+650,00 0,12 9,38 0,12 1,13 

28+700,00 0,76 50,00 0,44 22,00 

28+750,00 0,56 50,00 0,66 33,00 

28+800,00 0,58 50,00 0,57 28,50 

28+850,00 0,75 50,00 0,67 33,25 

28+900,00 0,85 50,00 0,80 40,00 

28+950,00 0,76 50,00 0,81 40,25 

29+000,00 0,85 50,00 0,81 40,25 

29+023,00 2,88 23,00 1,87 42,90 

29+050,00 0,09 27,00 1,49 40,10 

29+100,00 0,40 50,00 0,25 12,25 

29+150,00 0,30 50,00 0,35 17,50 

29+176,00 2,85 26,00 1,58 40,95 

29+200,00 0,51 24,00 1,68 40,32 

29+250,00 0,00 50,00 0,26 12,75 

29+284,00 3,05 34,00 1,53 51,85 

29+300,00 1,31 16,00 2,18 34,88 

29+350,00 0,01 50,00 0,66 33,00 

29+400,00 0,60 50,00 0,31 15,25 

29+419,00 2,52 19,00 1,56 29,64 

29+450,00 0,93 31,00 1,73 53,48 
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29+500,00 0,60 50,00 0,77 38,25 

29+550,00 0,55 50,00 0,58 28,75 

29+600,00 0,80 50,00 0,68 33,75 

29+650,00 1,12 50,00 0,96 48,00 

29+663,00 1,12 13,00 1,12 14,56 

 

Po wykonaniu wykopów należy całość odwieść na miejsce pozyskane przez Wykonawcę.                  

Do wykonania nasypów należy zakupić nowy grunt.  

Zebraną glebę/humus, których nie wykorzystano na miejscu należy odwieść na miejsce 

wskazane przez Inwestora. 

Należy pamiętać o zagęszczeniu podłoża oraz poszczególnych warstw. Wskaźnik 

zagęszczenia nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić IS=1,00.  

UWAGA! W związku z projektowaniem ścieżki rowerowej na terenach gdzie obecnie 

zlokalizowane są pola uprawne tereny leśne rzędne terenu istniejącego mogą różnić się 

od rzędnych podanych na przekrojach poprzecznych, profilu podłużnym oraz mapie do 

celów projektowych, a co za tym idzie ilości gruntów z wykopów, gruntu niezbędnego 

na wykonanie nasypu oraz ilość zebranej gleby/humusu może ulec zmianie. 

12. Krawężniki 

 

Krawężniki użyte w projekcie: 

o Krawężnik drogowy betonowy najazdowy ciężki  – 20x22 cm 

o Krawężnik drogowy betonowy drogowy ciężki   – 20x30 cm  

o Krawężnik drogowy skośny ciężki   – 22x30x20 cm 

o Obrzeże betonowe chodnikowe fazowane  – 8x30 cm  

 

W celu okrawężnikowania zjazdów użyć krawężnika betonowego najazdowego 20x22 cm 

wystającego na +1 cm w stosunku do terenów przyległych. W m. Barłożnia na odcinku ciągu 

pieszo – jezdnego łączącego się z drogą wojewódzką nr 305 jezdnię od chodnika oddzielić za 

pomocą krawężnika drogowego 20x30 cm wystającego na +12 cm. Przejście z krawężnika 

20x22 na 20x30 cm wykonać za pomocą dwóch krawężników 22x30x20 cm. Krawężnik ustawić 

na ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Ciąg pieszo jezdny jak i ścieżkę w miejscach 

układania naw. bitumicznej wydzielić za pomocą obrzeży betonowych 8x30 cm wystających na 

+1 cm w stosunku do terenów przyległych. Obrzeże ustawiać w ławie betonowej.  
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13. Zestawienie elementów prefabrykowanych 

 

o Krawężnik drogowy betonowy najazdowy ciężki   (20x22 cm) - 430 m 

o Krawężnik drogowy betonowy drogowy ciężki   (20x30 cm)  - 450 m 

o Krawężnik drogowy skośny ciężki   (22x30x20 cm) - 10 m 

o Obrzeże betonowe chodnikowe fazowane  (8x30 cm) - 886 m 

o Murki oporowe prefabrykowane L 150x80x15 cm   - 75 mb 

14. Roboty rozbiórkowe 

 

Projekt przewiduje fragmentaryczną rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi, nawierzchni oraz 

zjazdów do posesji, a także demontaż wszystkich krawężników, obrzeży i oporników.  

W trakcie regulacji wysokościowej należy pamiętać o jednoczesnej regulacji studzienek 

kanalizacyjnych i zaworów wodnych. 

Dodatkowo do robót rozbiórkowych należy doliczyć przestawienie ogrodzenia wykonanego z 

siatki stalowej służącej jako ochrona młodnika przed zwierzyną lesną. 

15. Zestawienie elementów do rozbiórki 

 

o Naw. bitumiczna zjazdy + ściek wraz z podbudową  – 155,00 m2 

o Nawierzchnia zjazdów z k. betonowej wraz z podbudową –    42,0 m2 

o Krawężniki betonowe      –     20 mb; 

o Obrzeża betonowe      –     20 mb; 

o Przestawienie ogrodzenia z siatki    –      360 mb; 

16. Urządzenia obce 

 

Na terenie prowadzonych prac znajdują się następujące sieci: 

- sieć telekomunikacyjna; 

- sieć energetyczna; 

- sieć wodociągowa; 

Prace w miejscach, w których znajdują się w/w sieci wykonać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego!!! 

17. Inwentaryzacja zieleni 

 

o Do usunięcia przed wycinką kolidującej zieleni jest : 

o 40 sztuk pniaków o średnicy 16-25 cm; 
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o 61 sztuk pniaków o średnicy 26-35 cm; 

o 52 sztuk pniaków o średnicy 36-45 cm; 

o 750 m2 zieleni niskiej w postaci krzewów i krzaków. 

o Wycinka kolidującej zieleni w postaci ok. 581 drzew o średnicach od 7 do 65 cm. W tym: 

o 257 o średnicy 10-15 cm; 

o 85 o średnicy 16-25 cm; 

o 113 o średnicy 26-35 cm; 

o 76 o średnicy 36-45 cm; 

o 38 o średnicy 46-55 cm; 

o 12 o średnicy 56-65 cm; 

o Do przesadzenia jest 20 drzew ozdobnych – cisy o średnicy do 15 cm. 

  

18. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Dla powyższej inwestycji opracowano nową stałą organizację ruchu. 

19. Formy ochrony przyrody 

 

Ze względu na znaczne oddalenie od terenów ochronnych gatunków oraz siedlisk 

przyrodniczych planowanej inwestycji nie można zaliczyć do grupy przedsięwzięć 

wpływających negatywnie na sposób istotny na otaczające je środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej w godz. 6.00 - 22.00, 

- prace polegające na wykonaniu robót budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone 

będą w taki sposób, aby umożliwić dostęp i korzystanie z nieruchomości znajdujących się w 

zasięgu wykonywanych prac oraz w sposób nie naruszający zieleni poza wyznaczonym 

pasem technicznym, 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy, 

- ścieki bytowe powstające z zaplecza budowy odprowadzane będą do szczelnego 

bezodpływowego zbiornika i sukcesywnie wywożone na najbliższą oczyszczalnię ścieków. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 

budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 
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urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 

ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.   

Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie 

wykorzystane.  

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 

również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy 

zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 

substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia 

na ich utylizację.  

Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej i roztopowej 

z jezdni do kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W celu podczyszczenia 

odprowadzanych ścieków deszczowych wystarczające działanie zabezpieczające i 

podczyszczające będą miały projektowane separatory. Projektowane separatory dają 

przewidywany efekt oczyszczania ścieków w zakresie redukcji substancji ropopochodnych i 

zawiesiny ogólnej, zapewniają uzyskanie założonych parametrów zanieczyszczeń w 

odprowadzanych ściekach do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. Nr 137, poz. 984).  

Podczas prowadzenia robót zostanie również uwzględniona zasada minimalizacji zajęcia 

terenu  i przekształcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego 

zaplecza. Ponadto teren przekształcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie 

zrekultywowany oraz będzie prowadzona prawidłowa gospodarka darniną i ziemią urodzajną. 

W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o 

niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości 

związane z hałasem.  

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 

konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

20. Ochrona konserwatorska 

 

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.  
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21. Odwodnienie  

 

W terenach niezabudowanych wodą kierowana będzie do istniejących rowów 

przydrożnych o przekroju trapezowym i głębokości od 0,30 do 0,75 m. Spadek skarp 1:1,5. W 

m. Barłożnia do projektowanej kanalizacji deszczowej.  W przypadku wydłużenia przepustów 

dopuszczalne minimalne przykrycie rury/prefabrykatu łącznie z konstrukcją to 30 cm (średnica 

do 40 cm) oraz 50 cm (dla przekroi większych od 50 cm). Przepusty osadzać na ławie 

tłuczniowej gr. 20 cm a na niej ławie betonowej z betonu C20/25 o identycznej grubości. 

Przepusty obsypać zasypką z piasku średnioziarnistego, zagęszczać warstwami grubości 

średnio 0,2 m, maksymalnie 0,3 m do Is=0,97. Przebudowa przepustów polegać będzie na: 

 26+153,140 – przepust betonowy kołowy Ø1000 z murkami oporowymi o grubości 0,5 m 

z cegieł oraz skrzydełkami naprowadzającymi o kącie rozwartym 125g; brak ingerencji 

 26+462,47 – przepust betonowy kołowy Ø400 do wydłużenia, bez skrzydełek oraz 

murków oporowych, zasypany i zagruzowany – do zaślepienia; 

 27+576,20 – przepust PVC Ø600, do uciąciegla na jednej linii z istniejącym rowem, brak 

skrzydełek oraz murków oporowych; Przekryć nasypem gruntowym z konstrukcją z 

tłucznia oraz sprysku. Skosy wlotu i wylotu ukosować 1:1,5, obłożyć kostką granitową 5/7 

cm ciosaną na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Po obu stronach ustawić 

barierki na łącznej długości 10,0 m na stronę. Przepust ułożyć na ławie z tłucznia gr. 20 

cm, długość 6,08 m  

 29+231,21 – przepust betowy z murkiem oporowym Ø800, do wydłużenia. Przekryć 

nasypem gruntowym z konstrukcją z tłucznia oraz sprysku. Skosy wylotu ukosować 

1:1,5, połączenie PVC i betonu uszczelnić za pomocą masy bitumicznej. Wylot obłożyć 

kostką granitową 5/7 cm ciosaną na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Po stronie 

wylotu ustawić barierkę na łącznej długości 35,0 m na stronę. Przepust ułożyć na ławie z 

tłucznia gr. 20 cm.- długość przepustu 5,25m. 

 

Kanalizacja deszczowa 

 

Poniżej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej: 

 łączna długość kanałów  315 PVC    –  l = 441,0 m 

 łączna długość kanałów  200 PVC    –  l = 21,00 m 

 ilość wpustów krawężnikowo – jezdniowych   500       –  12 szt. 
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 ilość studni betonowych   1000              –  14 szt. 

 

Rozwiązania techniczne: 

 

Kanalizację deszczową – tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe 

pochodzące z odwodnienia ścieki rowerowej projektowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305, 

projektuje się w systemie rur kielichowych PVC. Kanały o średnicy d = 315-200 mm 

zaprojektowano klasy S, łączone na uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia spienionego 

wyposażone w studnie kanalizacyjne betonowe d= 1000mm.  

Studzienki betonowe o średnicy 1000 mm, wykonane z następujących 

prefabrykatów: 

 dna studni betonowe, 

 kręgi betonowe, 

 zwężki redukcyjne betonowe, 

 płyty pośrednie żelbetowe, 

 pierścienie dystansowe betonowe. 

 Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

 komora robocza,  

 przejścia kanałów przez ściany studzienki, 

 komin włazowy, 

 przykrycie,  

 stopnie włazowe. 

 

Do przykrycia studzienek betonowych podlegającym obciążeniom komunikacyjnym 

projektuje się zwężki redukcyjne betonowe z otworem włazowym. Zwężki redukcyjne łączone 

są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu 

żeliwnego służą pierścienie dystansowe Ø600 typu ECO pod włazem. Łączna wysokość 

regulacji pod włazem nie może przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić 

dodatkowy krąg pod płytę. 

Stosować włazy kanałowe (typ ciężki) producentów, którzy uzyskali certyfikat 

zgodności z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124.  
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Studnie kanalizacyjne osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa betonu 

klasy C12/15 grub. 10 cm i średnicy d = 1700 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. 

Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe należy wykonać zgodnie z normą KB-4.12.1./6/. W 

przypadku występowania wód gruntowych 50 cm powyżej poziomu posadowienia studni, 

należy zastosować pierścień balastowy. 

Zaprojektowano 12 szt. betonowych studzienek ściekowych o średnicy   500 z 

osadnikiem, z wpustem ulicznym żeliwnym typu ciężkiego, jako krawężnikowo – jezdniowe. 

Krata zamykana na zawias. Studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi kosz. Kraty 

ściekowe montować na płytach odciążających.  

Przyłącza deszczowe zaprojektowano z rur Ø200mm PVC klasy S z litą ścianką, 

kielichowe o połączeniach uszczelnianych za pomocą gumowych uszczelek np. Wavin-

Metalplast w Buku. 

 

Ilość odprowadzanych wód: 

o Założenia do obliczeń:  

o współczynnik spływu Ψ = 0,95, 

o częstotliwość występowania deszczu c = 5, 

o czas deszczu nawalnego t =10 minut, 

o współczynnik opóźnienia φ = 1,0 

 

Współczynnik deszczu miarodajnego:  

q=A/t0.667 = 804/100.667 = 173,08 dm3/sha 

 

Powierzchnia 

zredukowana [ha] 

Przepływ całkowity 

[dm3/s] 

Przepływ 

[m3/rok] 

0,30 51,92 1 800,00 

*Uwaga: opad roczny – przyjęto 600 mm/rok 

 

Średnią roczną objętość opadów odprowadzanych do odbiornika obliczono ze wzoru: 

o Vśr.= H x Fzr x 104 , gdzie H – wysokość opadu rocznego = 600mm 

 

Średnią dwutygodniową objętość opadów odprowadzanych do odbiornika obliczono ze wzoru: 

o Vśd.= H/26 x Fzr x 104 , gdzie H – wysokość opadu rocznego = 600mm 

 



Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Barłożnia 

Wolsztyńska - Karpicko 

23 

 

powierz. zred. 

Fzr [ha] 

Qmax 

[dm3/s] 

Qmax 

[m3/h] 

Qn 

[dm3/s] 

Qn 

[m3/h] 
QR [m3/rok] 

śr. dwutygodn. obj. opadów 

Vśd  [m3] 

0,30 51,92 186,91 4,50 16,20 1 800,00 69,23 

*Uwaga: opad roczny – przyjęto 600 mm/rok 

 

Jakość odprowadzanych ścieków deszczowych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 18 listopada  2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.  

Według tego Rozporządzenia wody opadowe przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi 

powinny być oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była 

większa niż 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/dm3.  

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innej niż powierzchnie, o których 

mowa w art. 19 ust. 1, mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczenia. 

 

Wylot do rowu melioracyjnego 

Odbiornikiem wód opadowych jest rów Józefński. Ilość obliczeniowa wód deszczowych 

odprowadzanych projektowanymi kanałami deszczowymi wg tabeli w pkt. 6. 

Zakończenie kanału deszczowego będzie stanowił projektowany wylot prefabrykowany kanału o 

średnicy 315 mm na działce nr 180/1 wyposażony w klapę zwrotną. Należy wykonać prace 

konserwatorskie w dnie i skarpach rowu wraz z odmuleniem na odcinku 50m od wlotu licząc w dół 

cieku. 

 

Wykopy oraz sposób ułożenia kanałów 

Rury PVC (bez rdzenia spienionego) należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych 

umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na odkład, w miejscach zbliżeń z istniejącymi 

sieciami wykonywać ręczne, ze szczególną ostrożnością.  

Rury należy układać na 10 cm podsypce piaskowej zagęszczonej w taki sposób, aby uzyskać 

wskaźniki zagęszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).  

Obsypka kanałów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej kanałów o wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 

 warstwy do powierzchni terenu. 

Obsypkę należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności. W momencie 

zasypywania kanałów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza 

drogami). Warstwę ochronna rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez gród i 

kamieni, która musi być starannie ubita po obu stronach kanałów. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie 
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ochronnej należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. 

Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy sieci. Po zakończeniu robót 

nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Projektowane odwodnienie wykopów 

 

Ze względu na występowanie wody gruntowej, przy budowie projektowanej kanalizacji 

deszczowej przewiduje się prowadzenie stałego lub okresowego i miejscowego odwadniania 

wykopów.  

Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów: 

o odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kręgów 

żelbetowych na dnie wykopu. Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego 

wyprofilowania dna wykopu.  

o w przypadku niekorzystnych warunków grunowo- wodnych - odwodnienie igłofiltrami, 

ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przewiduje się, na 

odległości 25,0 m, zastosowanie dwóch zestawów igłofiltrów (po jednym zestawie na każdą stronę 

wykopu). Wydajność z jednego igłofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajność ze 

100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Rurociąg należy wykonywać odcinkami o długości 50 m. 

Odcinek ten obsługują 4 zestawy igłofiltrów oraz 4 pompy. 

 

Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka dł. 50,0 m dotyczy wykonania podłoża, ułożenia 

rurociągów oraz wykonania obsypki. Przyjęto czas pracy urządzeń 100 godz.  

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach: 

o przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu igłofiltrów, 

o przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie igłofiltrów, 

o w przypadku braku wody gruntowej – nie stosować igłofiltrów. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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22. Kolizje z branżą telekomunikacyjną 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora 

ORANGE w obszarze budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku 

Barłożnia Wolsztyńska – Karpicko. Dotyczy odcinka drogi od km 25+970 ÷ km29+664,74.  

W ramach tego opracowania przebudowane zostaną: 

o telefoniczna linia kablowa nadziemna  

o wykonane osłony na kablach doziemnych biegnących w tym rejonie robót 

o budowa fragmentu linii doziemnej w rurze ochronnej 

Dodatkowo zostanie wykonany demontaż fragmentu linii napowietrznej kablowej kolidującej z 

projektem ścieżki rowerowej.   

Przebieg projektowanej linii kablowej napowietrznej oraz linii doziemnej, uzgodniono na planszy 

koordynacyjnej z właścicielami i użytkownikami terenu oraz zarządcami sieci uzbrojenia 

podziemnego: gaz, energetyka, telekomunikacja, wodociągi oraz kanalizacja. 

 Na trasie budowy ścieżki rowerowej znajdują się urządzenia operatora ORANGE, które 

kolidują z planem prowadzenia nowej nawierzchni. Prace związane z realizacją budowy nowej 

ścieżki rowerowej na odcinku między Karpickiem a Barłożnią Wolsztyńską kolidują z istniejącą 

infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE.  

W celu usunięcia kolizji planowanej ścieżki rowerowej z siecią ORANGE, bazując na warunkach 

technicznych, wydanych przez operatora nr TOTWSBU-PO.2112-060/21641/MK, należy 

wykonać, zgodnie z rys. T1÷11 przesunięcie linii napowietrznej od słupa nr 1 do 8 zgodnie z ZN-

10/OPL-010 bez zakłócania ciągłości usług telekomunikacyjnych. Odtworzyć istniejące łącza 

abonenckie na przestawianej linii, wykonać rekonstrukcję przyłączy abonenckich. Linia 

rozpoczyna się łączówką 10p na kablu o nazwie: KARPICKO/J01A.01A/002/0202P (11-20). Na 

słupie nr 8 wykonać montaż skrzynki kablowej w celu przebudowy na linię doziemną na odcinku 

od słupa nr 8 do 12. Na obu słupach sprowadzeniowych należy zawiesić skrzynki kablowe typu 

SSh 20 A-O z wyposażeniem, obydwa słupy dodatkowo uziemić i wyposażyć we włazy słupowe 

zgodnie z normą ZN-10/OPL-036. Kabel na odcinku km26+462 do 26+642 należy ułożyć na 

głębokości 0,8m i w połowie głębokości rowu kablowego ułożyć taśmę sygnalizacyjną „UWAGA 

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.  

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw10x4x0,8 w osłonie z rury HDPE40/3,7 wprowadzić 

bezpośrednio wzdłuż słupa sprowadzeniowego do skrzynek nasłupowych umocowanych na 

wysokości 6m.   
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Podobnie należy postąpić w miejscu wjazdu na działkę 507 km 26+925. W tym miejscu 

istniejący słup kablowy przelotowy oszczudlony nr 18 należy przesunąć wzdłuż linii o 1,5m tak, 

aby nie kolidował z tym wjazdem.  

W miejscu lokalizacji słupa A-owego nr 23 (27+152,00km), jego podpora koliduje z planowaną 

ścieżką rowerową. Dlatego podpora zostanie zdemontowana a dla zrównoważenia oddziaływania 

linii na słup zostanie wybudowany odciąg kablowy z kotwą. Najpierw wybudowany zostanie 

odciąg, a dopiero później zdemontowana podpora.  Podobna sytuacja jest w lokalizacji słupa nr 

62 też typu A z podporą na 29+050,30km. 

W miejscu lokalizacji pojedynczego słupa nr 75 (29+611,50km) należy również wymienić 

podporę na odciąg.  

Inną kolizją jest kolizja w miejscu 29+330,60km słupa typu A nr 68 oszczudlonego, którego 

jedna z nóg narusza linię ścieżki rowerowej. Należy w tym wypadku przenieść nogę słupa poza 

obręb oddziaływania i kolizji ze ścieżką nim o 0,6m jak pokazano na rys.T-1.   

Po wykonaniu prac wynikających z usuwania kolizji, należy wykonać regulację całej linii 

napowietrznej od słupa 1 do 76 wraz z odprowadzeniami do abonentów. Ponadto przy podejściu 

linii doziemnej do słupa nr 76 należy wykonać poprzecznie do ścieżki, osłonę istniejącego kabla 

przyłączeniowego do słupa kablowego rurą osłonową dwudzielną typu A58PS na odcinku 3m.  

Prace należy wykonywać ręcznie, zgodnie z normami ZN-10/OPL-004 i ZN-10/OPL-027. Przy 

realizacji przebudowy sieci należy pamiętać, aby prace były wykonywane w sposób 

bezprzerwowy niezakłócający ciągłości świadczenia usług przez operatora. Należy zachować 

normatywne głębokości ułożenia kabla telekomunikacyjnego. 

 

Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje przebudowę linii.  

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowę odcinków z rury osłonowej: 

o HDPE 40/3,7 o łącznej długości 196,0  m 

Przebudowę linii napowietrznej kablowej z przeniesieniem oszczudlonych słupów: 

o SDP/6    10szt.  

Przebudowę linii napowietrznej z przebudową oszczudlonych podpór na odciągi: 

o SDP/6    3szt.  

Likwidację linii napowietrznej kablowej – demontaż słupów linii: 

o SDP/6    3szt.  

 

Zestawienie materiałów: 
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o taśma ostrzegawcza „kabel telekomunikacyjny”   180,0 m 

o rura osłonowa dwudzielna A58PS     3,0 m 

o kabel XzTKMXpw 10x4x0,8     196,0 m 

o rura osłonowa typu HDPE 40/3,7     196,0 m 

o Skrzynka nasłupowa SSh 20 A-O wyposażona     2 szt. 

o Uziemienie słupa kablowego, szafkowego    2 szt.  

o Odciąg do słupa kablowego końcowego z kotwą   5 szt. 

o Uchwyt odciągowy UOM/6, abonencki    2 szt. 

o kabel XzTKMXpwn2x2x0,8      80,0m 

 

23. Informacja BIOZ 

 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

Na terenie działki występują roboty w pobliżu kabli elektroenergetycznych średniego i 

niskiego napięcia. Należy się liczyć również z wystąpieniem nie zinwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego.  

 

Prace stwarzające  zagrożenie  

W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na: 

-   prowadzenie robót przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek, zagęszczarek, 

elektronarzędzi), 

-    wykonywanie i zasypywanie wykopów, 

- możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, 

-   prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych Nn i Sn. 

 

W celu minimalizacji zagrożeń należy miejsca prac odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 

oraz stosować się do przepisów BHP, zaleceń projektowych, wytycznych i norm.  
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Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do prac  

Przed przystąpieniem do prac należy: 

-   przeprowadzić instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkolić  

    pracowników pod kątem bezpiecznego używania elektronarzędzi, narzędzi   

    ręcznych, (całości prac objętych projektem),  

-   poinformować pracowników o możliwości wystąpienia i rodzajach zagrożeń, 

-   określić zakres i konieczność stosowania środków ochrony przez pracowników, 

-   poinstruować pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając numery  

     telefonów przełożonych i numery alarmowe odpowiednich służb (PSP, Pogotowie itp.) 

 

Środki techniczne i sposoby zapobiegania zagrożeniom 

 

W celu zapobiegania zagrożeniom, należy: 

-   miejsca wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,  

-   wyposażyć pracowników w środki ochrony niezbędne na wykonywanym stanowisku pracy, 

-   obsługa maszyn i urządzeń może odbywać się tylko przez osoby przeszkolone  

     i upoważnione,  

-   umiejętności zawodowe pracowników muszą odpowiadać wykonywanemu zakresowi prac,  

-   przestrzegać należy reżimów technologicznych wynikających z warunków technicznych  

    wykonania robót, zaleceń i instrukcji producentów materiałów, instrukcji i stosowania 

    sprzętu, zasad BHP, 

-   stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty  

    techniczne, 

-   stosować wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia. 

24. Uwagi 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść 

w teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem i jego 

uzbrojeniem. Geometrię trasy wytyczyć na podstawie planów sytuacyjnych. Sposób 

ustawienia krawężników i obrzeży ustalić na podstawie planów sytuacyjnych oraz 

szczegółów konstrukcyjnych. Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami a 

częścią opisową należy skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do robót. 
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Roboty zasadnicze, o ile będą wymagały tego warunki lokalne, należy 

poprzedzić wykonaniem i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru ścieków od 

odbiorców. System ten należy całkowicie zlikwidować po zakończeniu wykonywania 

zasadniczych robót budowlano – montażowych i uruchomieniu nowych sieci 

kanalizacyjnych. Przewiduje się wykonywanie prac odcinkami, których długość 

ustalona zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z użytkownikiem 

kanalizacji i inspektorem nadzoru. 

Niezależnie od działań opisanych w punkcie 1), konieczne będzie na czas 

wykonywania robót zabezpieczenie przez wykonawcę robót dostępu do wozu 

asenizacyjnego, który w koniecznych przypadkach będzie musiał na bieżąco wywozić 

ścieki dopływające do przebudowywanych odcinków kanalizacji. Przewiduje się wywóz 

ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię. 

W przypadku konieczności wyłączenia dopływu ścieków do przebudowywanego 

odcinka z innych odcinków kanalizacyjnych (kanałów bocznych), konieczne będzie 

zastosowanie tymczasowych systemów do odpompowywania ścieków (by –passów). 

Kanały PVC układać zgodnie z warunkami montażu podanymi w opisie 

technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze 

szczególnym uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych. 

Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

Przed zasypaniem siec zainwentaryzować geodezyjnie. 

W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego należy 

powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. W szczególnych przypadkach (np. w 

razie konieczności odcięcia wody do odbiorców lub długotrwałego wyłączenia z 

eksploatacji kanalizacji) należy również powiadomić eksploatatora sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej oraz inwestora. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty 

ziemne i montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w porozumieniu z 

właścicielami lub użytkownikami tych sieci. Zaleca się wykonanie robót w oparciu o 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne takie 

jak kable, drenaż, kanały ogólnospławne i deszczowe itp. należy je zabezpieczyć i po 

zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Projekt podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A. Region w Poznaniu i 

przez ZUDP. Istotne zmiany naniesione na planie podczas realizacji należy zgłosić do 

ZUDP. 

Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać 

postanowień, obowiązujących norm i przepisów technicznych, należy także 

przestrzegać wymogów normy BN-89/8984-17/03. 

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór 

autorski ze strony firmy „M-TRAKT”, oraz nadzór inwestorski ze strony Gminy 

Wolsztyn.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z 

uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli 

działek, oraz zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb. 

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie 

wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem, oraz naniesione 

w dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.    

Należy przestrzegać przepisów BHP oraz porządkowych w czasie wykonywania 

robót na drogach publicznych. Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz 

kanalizacji kablowych nieujęte w projekcie należy po odkryciu, zgłosić odpowiednim 

służbom technicznym Operatora telekomunikacyjnego. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu projektowanego. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Mateusz Mokwiński 

LBS/0012/POOD/10 

 

 

 

 

 

Zielona Góra listopad 2016 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA – PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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25. Plansza orientacyjna - rys. 0.0 skala 1:20 000 
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26. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.1 skala 1:500 
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27. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.2 skala 1:500 
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28. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.3 skala 1:500 
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29. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.4 skala 1:500 
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30. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.5 skala 1:500 
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31. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.6 skala 1:500 
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32. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.7 skala 1:500 
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33. Profil podłużny 1:100/1000 rys. 2.1 
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34. Profil podłużny 1:100/1000 rys. 2.2 
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35. Profil podłużny 1:100/1000 rys. 2.3 
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36. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne  - rys. 3.1 skala zmienna  
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37. Przekroje poprzeczne  - rys. 4.1 skala 1:50 
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38. Przekroje poprzeczne  - rys. 4.2 skala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Barłożnia 

Wolsztyńska - Karpicko 

46 

 

39. Profil podłużny kanału deszczowego  - rys. S5.1 skala 1:500 
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40. Profil podłużny przykanalików deszczowych  - rys. S6.1 skala 1:500 
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41. Szczegół wpustu deszczowego krawężnikowo – jezdniowego   - rys. S7.1 skala 1:25 
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42. Projektowany wylot   - rys. S8.1  
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ZAŁĄCZNIKI FORMALO - PRAWNE 
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43. Decyzja lokalizacyjna 
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44. Uzgodnienie z PGL Nadleśnictwo Wolsztyn 
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45. Wstępne uzgodnienie z WZDW w Poznaniu 
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46. Ostateczne  uzgodnienie z WZDW w Poznaniu 
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47. Uzgodnienie z PZD w Wolsztynie 
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48. Uzgodnienie przebudowy przepustu 
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49. Uzgodnienie z ENEA sp. z .o.o 
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50. Warunki Techniczne przebudowy kolizji z ORANGE S.A. 
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51. Zatwierdzenie projektu przez ORANGE S.A. 
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52. Uzgodnienie projektu ZWIK Wolsztyn 
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53. Uzgodnienie Gaz- System. 
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54. Zatwierdzenie protokół ZUD 
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55. Decyzja wodno-prawna 
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56. Uprawnienia budowlane 
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57. Przynależność do izby samorządu zawodowego 
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