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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA TEMATU
Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Karpicko —
Bartoznia Wolsztynska od km 25+970 do km 29+664

232/1; 503; 231; 154; 180/1; 504; 192; 507; 508; 198/4; 202; 509; 207/2; —j. ewidencyjna Wolsztyn - obreb
0002 Bartoznia;
162/1; 553; 152; 549; 138/2; 137; 547; 162/2; 125; 516 — j. ewidencyjna Wolsztyn - obreb 0011 Nowe Ttoki;

1. Dane ogdlne

1) Inwestor — Gmina Wolsztyn
ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
2) Zadanie — Budowa Sciezki rowerowej

3) Lokalizacja  —j. ewid. Wolsztyn, Obr. 0002 i 0011

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuie:

- budowe Sciezki rowerowej o nawierzchniach: bitumicznej, utrwalanej spryskiem
bitumicznym, z kostki betonowej;

- budowe zjazdow indywidualnych do poses;ji;

- budowe opaski z gruntu urodzajnego wzdtuz Sciezki;

- oczyszczenie istniejgcych rowow odwadniajacych droge;

- przebudowe istniejacych przepustoéw drogowych;

- przebudowe kolizji z istniejaca infrastrukturg;

- korekte statej organizacji ruchu.

3. Stan istniejacy

Projekt przewiduje budowe Sciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego w ciggu
drogi wojewddzkiej od km 25+970 do km 29+664,74. Sciezka na w/w odcinku faczyé bedzie
dwie miejscowosci tj. Bartoznie Wolsztyriskq oraz Karpicko zlokalizowanymi w gminie
Wolsztyn, powiat Wolsztyrski.

Aktualnie ani w miejskosci Bartoznia ani Karpicko nie ma na odcinku objetym
opracowaniem zadnych ciggdw komunikacyjnych dla pieszych czy rowerzystéw. Tereny po
ktorym przebiegac bedzie Sciezka to nieuzytki, lasy, pola, rowy przydrozne, gruntowe zjazdy

indywidualne do posesji, trawniki przed posesjami itp.
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Wzdtuz przysztej sciezki zlokalizowany jest pas drogi wojewddzkiej nr 305 ktora
posiada zmienng szeroko$¢ ( przewaznie 6,0 m) bez kraweznikow oraz zadnych innych
prefabrykowanych umocnien.

W ciggu drogi w nastepujacych punktach kilometracji zlokalizowane sg istniejace
betonowe przepustu do przebudowy:

e 26+153,140 - przepust betonowy kotowy @1000 z murkami oporowymi o
grubosci 0,5 m z cegiet oraz skrzydetkami naprowadzajacymi o kacie
rozwartym 125g;

o 26+462,47 — przepust betonowy kotowy @400 do wydtuzenia, bez skrzydetek
oraz murkdw oporowych, zasypany i zagruzowany — do zaslepienia;

e 27+576,20 — przepust betonowy @600 pod DW wpadajacy do rowu, budowa
na jednej linii z istniejgcym rowem w celu pokonania $ciezkg przeszkody;

e 29+231,21 - przepust betowy z murkiem oporowym @800, do wydtuzenia

W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejgce sieci w postaci:

o Naziemne] sieci telekomunikacyjnej — administracia ORANGE, lokalnie
kolidujgca do przebudowy;

o Naziemne;j sieci energetycznej — ENEA brak kolizji;

e Podziemnej sieci wodociggowej — PGK Wolsztyn, brak kolizj;

e Podziemnej sieci gazu Sredniego cisnienia — GAZ-SYSTEM - brak kolizji

W ciggu drogi zlokalizowane sg liczne zjazdy na posesje lub dziatki leSne. Dodatkowo

Sciezka oprocz krzyzowania sie z DW 305 krzyzuje sie z drogami powiatowymi o

numerach 3804P ( dz. nr 152) oraz 3803P ( dziatka nr 137).

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

W wykonanych punktach sondowania opracowanych przez firme AGEA w Swidnicy
stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na gtebokosci 1,0 — 1,7 m. Badania wykonano w
okresie bezopadowym, dlatego nalezy przyjac te wartosci za stany nizsze.

e Warstwa | — gleba, warstwa do usuniecia;

e Warstwa Il — pisaki drobne, o Srednim stopniu zaggszczania wg pomiarow terenowych Ip =
0,45.

o Warstwa lll - pisaki Srednie, o Srednim stopniu zageszczania wg pomiarow terenowych Ip =
0,45.

Stwierdzono iz powyzszy obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
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5. Stan projektowany

o Diugos¢ — 3 693,22 m;

o Kategoria ruchu — parametry jak dla chodnikow i ciggow pieszych,

o Predkos¢ projektowa — V, = 15 km/h;

o Szeroko$¢ jezdni — na catosci odcinkow od 2,0 do 2,5

o Obcigzenie projektowane — 80 kN/os,

o Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — jednostronny w strone rowu chtonnego lub

w przylegte tereny zielone;

o Spadek podtuzny tamany - zmienny od 0,12% do 5,76%; przeciecia stycznych tworzacych

kat zwrotu wiekszy niz 1g wyokraglono za pomoca krzywych wypuktych lub wklestych o
promieniach od 250 do 7500 m;

o Zjazdy indywidualne na posesje: z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia gr.

25 cm;

o Sciezka w terenie niezabudowanym odwodniana bedzie za pomoca istniejacych rowéw oraz

w przylegte tereny zielone. W terenie zabudowanym odwodniona bedzie do projektowane;

kanalizacji deszczowe;j.

o Nie projektuje sie oSwietlenia drogowego, ani nie wystepuje zadna kolizja z sieciami

elektroenergetycznymi.

o Do usuniecia przed wycinka kolidujace;j zieleni jest :

o

O

o

o

40 sztuk pniakow o $rednicy 16-25 cm;
61 sztuk pniakdw o Srednicy 26-35 cm;
52 sztuk pniakdw o Srednicy 36-45 cm;

750 m2 zieleni niskiej w postaci krzewow i krzakow.

o Wycinka kolidujacej zieleni w postaci ok. 581 drzew o $rednicach od 7 do 65 cm. W tym:

o

o

o

o

o

o

257 0 $rednicy 10-15 cm;
85 0 Srednicy 16-25 cm;
113 o Srednicy 26-35 cm;
76 o $rednicy 36-45 cm;
38 o $rednicy 46-55 cm;
12 0 $rednicy 56-65 cm;

o Do przesadzenia jest 20 drzew ozdobnych — cisy o $rednicy do 15 cm.
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o W m. Bartoznia od km 26+140 do km 26+610,00 przy krawezniku 20x30 cm wykonac Sciek z
k. betonowej szer. 0,2 szarej na wspolnej tawie betonowej z kraweznikiem, wode przytapa¢ do
11 wpustow kraweznikowo jezdniowych. Rozwigzanie szczegdtowo przedstawiono w
opracowaniu sanitarnym.

o Skosy zjazdow 1:1, badz wyokraglone tukami RS, R6.

o W ciggu $ciezki zlokalizowane sg kolidujace stupy telekomunikacji operatora ORANGE
przewidziane do przebudowy.

o W zwigzku z podniesieniem niwelety planuje sie ustawienie w miejscach podwyzszonych
barierek sztywnych patakowych typu U12b o tacznej dtugosci 160 m:

o 0Od km 26+140 do km 26+160 — 20 mb, jednostronnie
o 0Od km 26+565 do km 26+615 — 50 mb, jednostronnie
o Odkm 27+570 do km 27+580 — 20 mb, obustronnie

o 0Od km 29+210 do km 29+280 - 70 mb, jednostronnie

o W zwigzku ze znacznym odsunieciem od krawedzi istniejacej jezdni w terenach
zabudowanych wynikajacym z warunkdw technicznych podanych przez WZDW, ze wzgledu
na brak miejsca konieczne jest zastosowanie umocnienia skarp o skosie 1:1 za pomocg ptyt
azurowych 8x40x60 cm. Powierzchnia umocnienia ok. 90 m2.

o Od km 26+150 do km 26+155 zabezpieczy¢ skarpe na istniejacym przepuscie za pomocg
prefabrykowanego murka oporowego L 150x80x15 cm uktadanego na tawie betonowej z
C20/25 gr. 20 cm. Podobny zabieg wykonac od km 26+545 do km 26+615. Laczna dtugosc¢
murka 75 mb.

o W zwigzku z otrzymanymi warunkami od WZDW w Poznaniu w m. Bartoznia od km 26+100
do km 26+615 nalezy wykona¢ prawostronne poszerzenie istniejgcej jezdni za pomocg nowej
konstrukcji bitumicznej KR3 tak aby z istniejgcych 3,0 m poszerzy¢ pas do 3,75 m ze

Sciekiem. Lewa strona bez jakiejkolwiek ingerencii.

6. Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej, zjazdéw, poszerzenia oraz pobocza

Sciezka na terenach lesnych:

o 1.cm - warstwa grysu bazaltowego 0-6 mm pokryta spryskiem bitumicznym podwdjnym

o 15¢m - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5mm ( z
odzysku oraz z zakupu) ( 1s=1,00, E2=120 MPa)

o 10 cm - podsypka piaskowa
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Sciezka o nawierzchni bitumicznej w pasie DW 305:
o 4 cm - warstwa Scieralna z AC8S
o 15 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( 1s=1,00, E2=120 MPa)

o 10 cm - podsypka piaskowa

Sciezka na odcinku wspolnego ciagu pieszo jezdnego:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary

o 3 cm - warstwa miatu kamiennego bazaltowego frakcji 0-5 mm

o 10 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( 1s=1,00, E2=120 MPa)

o 10 cm - podsypka piaskowa

Zjazdy indywidualne:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor czerwony

o 3 cm - warstwa miatu kamiennego bazaltowego frakcji 0-5 mm

o 25 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( 1s=1,00, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

Konstrukcja pobocza:

o 10 cm -humus

Poszerzenie DW 305:
o 4 cm - warstwa $cieralna z AC8S

o 13 cm - warstwa wigzaca z AC16W

O

20 cm — podbudowa z betonu C20/25 dylatowana,

O

10 cm — podsypka piaskowa

Podtoze doprowadzone do parametrow G1

O

7. Wytyczne technologiczno — wykonawcze

Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwigkszenia szczepnosci miedzy
warstwami nalezy pomiedzy kazdg warstwg uzy¢ emulsji kationowej w ilosci ok. 0,4 kg/m2.
Konstrukcje wzmacniajacg uktada¢ na podtozu zageszczonym do 1s>1,00.
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Zatozenia konstrukcji jak dla KR1 zageszczenie podioza jak i wszystkich warstw musi by¢ w
stanie przenies¢ obcigzenia dla KR3 tj. E1=60 MPa, E2=120 MPa. Wspotczynnik

réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na nasypy minimum 5,0.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. warstwy Scieralnej z AC8S gr. 4 cm — 300,00 m2
o Pow. warstwy Scieralne ze sprysku bitumicznego - 5960,00 m2
o Pow. warstwy Scieralnej $ciezki z k. betonowej gr. 8 cm - 1150,00 m2
o Pow. zjazdéw z k. betonowej gr. 8 cm (czerwona) — 485,00 m2
o Pow. pobocza z humusu gr. 10 cm - 3600,00 m2
o Sciek z k. betonowej w m. Barloznia szer. 0,2 m - 40,00 m2

o Ptyty azurowe na skarpie - 90,00 m2

o Poszerzenie jezdni DW 305 do KR3 - 310,00 m2

9. Profil podtuzny

Profil wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zjazdy publiczne na zakonczeniu
dopasowaé do rzednej istniejacych nawierzchni a zjazdy indywidualne do rzednej
terenu!

W celu wytagodzenia zatomdw wiekszych niz 1% zastosowano szereg tukow pionowych

wklestych i wypuktych.

"N

Poczatek odcinka | X | 5782520.02 |Y | 5576987.25
W1 X | 578243425 |Y | 5576959.39
W2 X | 578242175 |Y | 5576955.05
W3 X | 578239459 |Y | 5576947.54
W4 X | 5782318.30 |Y | 5576949.97
W5 X | 5782258.87 |Y | 5576952.82
W6 X | 5782199.93 |Y | 5576955.66
W7 X | 5782159.70 |Y | 5576957.58
W8 X | 578208722 |Y | 5576961.05
W9 X | 5782039.28 |Y | 5576963.36

W10 X | 578202025 |Y | 5576964.23
W11 X | 5781943.75 |Y | 5576967.73
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W12 X | 578188195 |Y | 5576950.13
W13 X | 5781869.12 |Y | 5576942.65
W14 X | 5781693.76 |Y | 5576893.67
W15 X | 578159443 |Y | 5576895.55
W16 X | 578158120 |Y | 5576899.80
W17 X | 578154344 |Y | 5576900.70
W18 X | 578153112 |Y | 5576900.71
W19 X | 5781516.31 |Y | 5576896.43
W20 X | 578148490 |Y | 5576896.43
W21 X | 5781388.66 |Y | 5576897.28
W22 X | 5781368.56 |Y | 5576896.86
W23 X | 5781358.75 |Y | 5576896.92
W24 X | 578119968 |Y | 5576897.43
W25 X | 5780936.10 |Y | 5576897.93
W26 X | 5780579.63 |Y | 5576900.86
W27 X | 578048480 |Y | 5576902.17
W28 X | 5780358.79 |Y | 5576904.19
W29 X | 578029259 |Y | 5576904.55
W30 X | 5780087.08 |Y | 5576907.54
W31 X | 577991555 |Y | 5576909.25
W32 X | 5779893.01 |Y | 5576899.37
W33 X | 5779885.02 |Y | 5576887.45
W34 X | 577988457 |Y | 5576884.57
W35 X | 577987715 |Y | 5576885.70
W36 X | 5779878.10 |Y | 5576891.52
W37 X | 577985726 |Y | 5576910.00
W38 X | 577951286 |Y | 5576915.19
W39 X | 577950349 |Y | 5576915.52
W40 X| 577944101 |Y | 5576916.11
W41 X | 5779356.14 |Y | 5576917.67
W42 X | 5779298.55 |Y | 5576915.24
W43 X| 577921160 |Y | 5576929.91
W44 X | 577915359 |Y | 5576953.45
W45 X| 577911424 |Y | 5576971.22
W46 X | 577899585 |Y | 5576998.16
W47 X | 577894062 |Y | 5577007.58
W48 X | 5778913.62 |Y | 5577007.14
W49 X | 5778889.40 |Y | 5577005.63
Koniecodcinka | X | 5778881.00 |Y | 5577002.97
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11. Bilans mas ziemnych

Obliczenie warto$ci

robot

ziemnych wykonano na podstawie przekrojow

poprzecznych projektowanej Sciezki rowerowej oraz istniejacego uksztattowania terenu

zgodne zrys. 4.1 -4.2.

Tabela robdt ziemnych

nadmiar
hektometr | powierzchnia $r. pow. objetos¢ | zuzycie objetosci

wykop | nasyp | wykop | nasyp | odlegto$é | wykop | nasyp na wykop | nasyp suma algebraiczna
+ - + . + - | migjscu | + - + - | razem

m2 m? m m3 m3 m?3 m3
| Zestawieniewynikow: | 773 | 715 | 242 | 531 | 473 | 531 | 473 | 58

25+970,00 | 0,00 | 0,00 X X X X X X X X X X
25+975,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 5,00 000 | 0,00 | 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 0,00
26+000,00 | 0,00 | 001 | 000 | 0,01 25,00 0,00 | 013 | 0,00 0,00 013 | 000 | 013 | -013
26+025,00 | 0,00 | 000 | 000 | 0,01 25,00 0,00 | 013 | 0,00 0,00 013 | 000 | 013 | -025
26+050,00 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 25,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 000 | 000 | 0,00 | -025
26+075,00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 25,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 000 | 000 | 0,00 | -025
26+100,00 | 018 | 019 | 009 | 0,10 25,00 225 | 238 | 225 0,00 013 | 000 | -013 | -038
26+115,00 | 029 | 000 | 024 | 0,10 15,00 353 | 143 | 143 2,10 000 | 210 | 000 | 173
26+140,00 | 000 | 1,77 | 015 | 089 | 2500 363 | 2213 | 363 000 | -1850 | 000 |-1850| -16,78
26+175,00 | 0,00 | 085 | 000 | 1,31 35,00 0,00 | 4585 | 0,00 000 | -4585 | 000 |-4585| 62,63
26+200,00 | 000 | 033 | poo | 059 | 2500 0,00 | 1475 | 0,00 000 | 1475 | 000 |-1475| -77,38
26+224,00 | 0,00 | 000 | po00 | 017 24,00 000 | 39 | 000 0,00 -39 | 000 | -396 | -81,34
26+226,51 | 000 | 000 | 000 | 000 2,51 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | -8134
26+24311 | 000 | 055 | 000 | 0,28 16,60 000 | 457 | 000 0,00 457 | 000 | -457 | -8590
26+250,00 | 000 | 055 | 000 | 055 6,89 000 | 379 | 0,00 0,00 379 | 000 | -3,79 | -89,69
26+275,00 | 000 | 1,53 | 0oo | 1,04 | 2500 0,00 | 26,00 | 0,00 000 | -2600 | 0,00 |-26,00]| -11569
26+300,00 | 000 | 1,14 | 000 | 1,34 25,00 0,00 |3338| 000 000 | -3338 | 000 |-3338]| -149,06
26+325,00 | 000 | 120 | 000 | 117 25,00 0,00 | 2925 | 0,00 000 | -2925 | 0,00 |-2925]| -178,31
26+350,00 | 0,00 | 054 | 000 | 087 | 2500 000 | 21,75 | 0,00 000 | 21,75 | 0,00 |-21,75| -200,06
26+375,00 | 0,00 | 047 | 000 | 051 25,00 0,00 | 1263 | 0,00 000 | -1263 | 000 |-1263| 212,69
26+400,00 | 023 | 074 | 012 | 061 25,00 288 | 1513 | 288 000 | 1225 | 000 |-1225| -224,94
26+420,00 | 1,53 | 000 | 088 | 037 2000 | 1760 | 7,40 | 740 10,20 0,00 | 1020 | 0,00 | -214,74
26+445,00 | 0,13 | 0,80 | 0383 | 040 2500 | 20,75 | 10,00 | 10,00 | 10,75 000 | 1075 | 0,00 | -203,99
26+470,00 | 012 | 062 | 013 | 071 25,00 313 | 1775 | 313 000 | -1463 | 000 |-1463| -21861
26+489,00 | 083 | 000 | 048 | 031 19,00 903 | 589 | 589 3,14 000 | 314 | 0,00 | -21548
26+515,00 | 020 | 025 | 052 | 013 | 2600 | 1339 | 325 | 325 1014 | 000 | 10,14 | 0,00 | -20534
26+539,00 | 0,82 | 0,00 | 051 | 0,13 2400 | 12,24 | 300 | 3,00 9,24 0,00 924 | 0,00 | -196,10
26+575,00 | 1,10 | 1,10 | 096 | 055 36,00 | 3456 | 19,80 | 1980 | 14,76 000 | 1476 | 0,00 | -181,34
26+600,00 | 082 | 119 | 096 | 115 | 2500 | 24,00 | 28,63 | 24,00 0,00 463 | 000 | -463 | -18596
26+625,00 | 000 | 020 | 041 | 070 2500 | 10,25 | 17,38 | 10,25 0,00 743 | 000 | -7,13 | -193,09
26+650,00 | 000 | 000 | 000 | 010 | 2500 | 000 | 250 | 0,00 000 | -250 | 000 | -250 | -19559
26+675,00 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 25,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 000 | 000 | 0,00 | -19559
26+700,00 | 024 | 000 | 012 | 0,00 25,00 3,00 | 0,00 | 0,00 3,00 000 | 300 | 0,00 | -192,59
26+724,00 | 175 | 000 | 100 | 0,00 2400 | 2388 | 0,00 | 0,00 2388 | 000 | 2388 | 000 | -16871
26+750,00 | 0,06 | 006 | 091 | 0,03 2600 | 2353 | 078 | 078 2275 | 000 | 2275 | 000 | -14596

11




Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
Wolsztynska - Karpicko

26+775,00 | 010 | 007 | 008 | 0,07 | 2500 200 | 1,63 | 163 0,38 000 | 038 | 0,00 | -14558
26+800,00 | 020 | 000 | 015 | 0,04 25,00 375 | 088 | 088 2,88 000 | 2,88 | 0,00 | -142,71
26+82500 | 115 | 000 | 068 | 000 | 2500 | 16,88 | 0,00 | 0,00 16,88 | 000 | 16,88 | 0,00 | -12583
26+850,00 | 056 | 000 | 086 | 000 | 2500 | 21,38 | 000 | 000 | 2138 | 000 | 21,38 | 0,00 | -10446
26+875,00 | 000 | 052 | 028 | 0,26 25,00 700 | 650 | 650 0,50 000 | 050 | 0,00 | -103,96
26+900,00 | 000 | 042 | 000 | 047 | 25,00 0,00 | 11,75 | 0,00 000 | -1175 | 000 |-11,75| -11571
26+926,00 | 141 | 000 | 071 | 021 2600 | 1833 | 546 | 546 12,87 | 000 | 1287 | 0,00 | -102,84
26+952,00 | 094 | 000 | 118 | 0,00 2600 | 3055 | 0,00 | 0,00 3055 | 000 | 3055 | 000 | -72,29
26+975,00 | 046 | 000 | 070 | 000 | 2300 | 16,40 | 0,00 | 0,00 16,0 | 000 | 16,10 | 0,00 | -56,19
27+000,00 | 035 | 000 | 041 | 000 | 2500 | 10,13 | 0,00 | 0,00 1013 | 000 | 1013 | 0,00 | -46,06
27+025,00 | 026 | 000 | 031 | 0,00 25,00 763 | 000 | 0,00 7,63 000 | 763 | 000 | -3844
27+054,00 | 155 | 000 | po1 | 000 | 2900 | 2625 | 0,00 | 0,00 2625 | 000 | 2625 | 000 | -12,19
27+075,00 | 0,07 | 002 | 081 | 0,01 2100 | 17,01 | 0,21 0,21 16,80 000 | 16,80 | 0,00 | 461

27+099,00 | 142 | 000 | 075 | 0,01 2400 | 1788 | 024 | 024 17,64 000 | 1764 | 000 | 22,25

27+120,00 | 142 | 000 | 142 | 000 | 2100 | 2982 | 000 | 000 | 298 | 000 | 2982 | 0,00 | 52,07

27+135,00 | 0,26 | 000 | 084 | 0,00 1500 | 12,60 | 0,00 | 0,00 1260 | 000 | 1260 | 000 | 64,67

27+140,89 | 0,26 | 0,00 | 026 | 0,00 5,89 1,53 | 0,00 | 0,00 1,53 000 | 153 | 000 | 6620

27+146,89 | 024 | 000 | 025 | 0,00 6,00 1,50 | 0,00 | 0,00 1,50 000 | 150 | 000 | 67,70

27+150,00 | 024 | 000 | 024 | 0,00 3,11 075 | 0,00 | 0,00 0,75 000 | 075 | 0,00 | 6844

27+200,00 | 000 | 030 | 012 | 015 50,00 600 | 7,50 | 6,00 0,00 150 | 0,00 | -150 | 66,94

27+250,00 | 000 | 007 | 000 | 0,19 50,00 000 | 925 | 0,00 0,00 925 | 0,00 | -9,25 | 57,69

27+300,00 | 026 | 004 | 013 | 006 | 50,00 650 | 275 | 275 3,75 000 | 375 | 000 | 6144

27+350,00 | 000 | 005 | 013 | 0,05 50,00 650 | 225 | 225 4,25 000 | 425 | 0,00 | 6569

27+400,00 | 0,16 | 000 | 008 | 0,03 50,00 400 | 1,25 | 125 2,75 000 | 275 | 0,00 | 6844

27+423,00 | 138 | 000 | 077 | 000 | 2300 | 1771 | 000 | 0,00 17,71 0,00 | 17,71 | 000 | 86,15

27+450,00 | 003 | 012 | 071 | 006 | 2700 | 1904 | 1,62 | 162 1742 | 000 | 1742 | 000 | 10357
27+500,00 | 0,00 | 035 | 002 | 0224 50,00 075 | 1175 | 075 0,00 | -11,00 | 0,00 |-11,00| 9257
27+550,00 | 0,00 | 017 | 000 | 0,26 50,00 0,00 | 13,00 | 0,00 000 | -13,00 | 000 |-13,00| 7957
27+600,00 | 014 | 010 | 007 | 0,14 50,00 350 | 675 | 350 0,00 -325 | 000 | -325 | 7632
27+650,00 | 000 | 025 | 007 | 018 | 50,00 350 | 875 | 350 0,00 525 | 000 | -525 | 71,07
27+700,00 | 005 | 013 | 003 | 0,19 50,00 125 | 950 | 125 0,00 825 | 000 | -825 | 6282
27+750,00 | 0,11 | 0,08 | 008 | 0,11 50,00 400 | 525 | 4,00 0,00 1,25 | 000 | 125 | 6157
27+800,00 | 163 | 000 | 087 | 0,04 50,00 | 43,50 | 200 | 2,00 4150 000 | 4150 | 0,00 | 103,07
27+850,00 | 059 | 090 | 411 | 045 | 5000 | 5550 | 2250 | 2250 | 3300 | 0,00 | 3300 | 0,00 | 136,07
27+900,00 | 005 | 000 | 032 | 045 | 50,00 | 16,00 | 22,50 | 16,00 0,00 650 | 000 | 650 | 12957
27+950,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | 0,00 | 50,00 1,25 | 0,00 | 0,00 1,25 000 | 1,25 | 0,00 | 13082
28+000,00 | 0,00 | 002 | 000 | 0,01 50,00 0,00 | 050 | 0,00 0,00 050 | 000 | -050 | 13032
28+050,00 | 000 | 003 | poo | 0,03 | 50,00 000 | 1,25 | 0,00 0,00 125 | 000 | -1,25 | 129,07
28+100,00 | 000 | 000 | 000 | 0,02 50,00 000 | 0,75 | 0,00 0,00 0,75 | 000 | -0,75 | 128,32
28+150,00 | 000 | 009 | 000 | 0,05 | 50,00 000 | 225 | 0,00 0,00 2225 | 000 | -2,25 | 126,07
28+152,16 | 0,00 | 0,09 | po00 | 0,09 2,16 0,00 | 019 | 0,00 0,00 0,19 | 0,00 | -019 | 12587
28+158,16 | 0,00 | 0,02 | 000 | 0,06 6,00 000 | 033 | 000 0,00 0,33 | 0,00 | -0,33 | 12554
28+160,00 | 000 | 002 | 000 | 0,02 1,84 0,00 | 0,04 | 000 0,00 004 | 000 | -004 | 12551
28+200,00 | 033 | 025 | 017 | 0,14 40,00 660 | 540 | 540 1,20 0,00 1,20 | 0,00 | 126,71
28+250,00 | 000 | 019 | 017 | 022 50,00 825 | 11,00 | 825 0,00 275 | 000 | -2,75 | 12396
28+300,00 | 000 | 026 | 0oo | 023 | 50,00 000 | 11,25 | 0,00 000 | -1125 | 000 |-1125| 112,71
28+350,00 | 0,00 | 002 | 000 | 014 | 50,00 0,00 | 7,00 | 0,00 0,00 700 | 000 | -7,00 | 105,71
28+400,00 | 0,00 | 002 | 900 | 0,02 50,00 000 | 1,00 | 0,00 0,00 1,00 | 000 | -1,00 | 104,71
28+450,00 | 0,08 | 000 | 004 | 0,01 50,00 200 | 050 | 050 1,50 0,00 1,50 | 0,00 | 106,21
28+500,00 | 018 | 0,00 | 013 | 0,00 50,00 650 | 0,00 | 0,00 6,50 000 | 650 | 0,00 | 112,71
28+550,00 | 0,10 | 009 | 014 | 0,05 50,00 700 | 225 | 225 4,75 000 | 475 | 000 | 11746
28+600,00 | 000 | 094 | 005 | 052 | 50,00 250 | 2575 | 250 000 | -2325 | 000 |-2325| 9421
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28+625,00 | 0,00 | 001 | 000 | 048 | 2500 0,00 | 11,88 | 0,00 000 | -11,88 | 000 |-11,88| 8233
28+633,12 | 000 | 001 | 000 | 0,01 8,12 000 | 0,08 | 0,00 0,00 008 | 000 | -0,08 | 8225
28+640,62 | 000 | 036 | 000 | 0,19 7,50 000 | 1,39 | 0,00 0,00 1,39 | 000 | 1,39 | 8086
28+650,00 | 0,00 | 036 | 000 | 0,36 9,38 000 | 338 | 0,00 0,00 -338 | 000 | -338 | 7749
28+700,00 | 002 | 000 | 001 | 018 | 50,00 050 | 900 | 050 0,00 -850 | 0,00 | -850 | 6899
28+750,00 | 0,00 | 000 | 001 | 0,00 50,00 050 | 0,00 | 0,00 0,50 000 | 050 | 0,00 | 6949
28+800,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 6949
28+850,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 6949
28+900,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 50,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 6949
28+950,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 50,00 000 | 0,00 | 0,00 0,00 000 | 000 | 0,00 | 6949
29+000,00 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 50,00 000 | 0,00 | 0,00 0,00 000 | 000 | 0,00 | 6949
29+023,00 | 062 | 000 | 031 | 0,00 23,00 713 | 0,00 | 0,00 713 0,00 713 | 000 | 76,62
29+050,00 | 000 | 028 | 031 | 014 | 27,00 837 | 378 | 378 459 000 | 459 | 000 | 8121
29+100,00 | 0,00 | 021 | po00 | 025 50,00 0,00 | 12,25 | 0,00 000 | -1225 | 0,00 |-1225| 6896
29+150,00 | 000 | 012 | 000 | 0,17 50,00 000 | 825 | 0,00 0,00 825 | 0,00 | -825 | 60,71
29+176,00 | 000 | 000 | 000 | 0,06 26,00 000 | 1,56 | 0,00 0,00 156 | 000 | -156 | 59,15
29+200,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 24,00 0,00 | 0,00 | 000 0,00 000 | 000 | 000 | 59,15
29+250,00 | 0,00 | 107 | 000 | 054 | 50,00 000 | 2675 | 0,00 000 | 2675 | 000 |-2675| 3240
29+284,00 | 117 | 000 | 059 | 054 3400 | 1989 | 18,19 | 18,19 1,70 0,00 1,70 | 0,00 | 34,10
29+300,00 | 0,58 | 007 | 088 | 0,04 16,00 | 14,00 | 056 | 0,56 1344 | 000 | 1344 | 000 | 4754
29+350,00 | 000 | 052 | 029 | 030 | 5000 | 14,50 | 14,75 | 14,50 0,00 025 | 000 | 025 | 4729
29+400,00 | 0,00 | 0,02 | po0 | 027 50,00 0,00 | 1350 | 0,00 000 | -1350 | 0,00 |-1350| 3379
29+419,00 | 023 | 000 | 012 | 0,01 19,00 219 | 019 | 019 2,00 000 | 200 | 000 | 3578
29+450,00 | 0,14 | 0,00 | 019 | 0,00 31,00 574 | 0,00 | 0,00 574 000 | 574 | 000 | 4152
29+500,00 | 000 | 014 | o7 | 0,07 | 50,00 350 | 350 | 350 0,00 000 | 000 | 000 | 4152
29+550,00 | 000 | 012 | 000 | 0,13 50,00 000 | 650 | 0,00 0,00 650 | 0,00 | -6,50 | 3502
29+600,00 | 0,07 | 0,00 | 004 | 0,06 50,00 1,75 | 3,00 1,75 0,00 1,25 | 000 | 125 | 3377
29+650,00 | 059 | 000 | 033 | 000 | 5000 | 1650 | 0,00 | 0,00 1650 | 000 | 16,50 | 0,00 | 5027
29+663,00 | 059 | 000 | 059 | 0,00 13,00 7,67 | 0,00 | 0,00 7,67 000 | 767 | 000 | 57,94
Tabela usuniecie humusu
Warstwa nawierzchni odlegtosé Srednie szerokosci objeto$¢
Hektometr
Hz Hz
[m2] [m] [m] [m3]
Tabela wynikéw 2382
25+970,00 0,71 X X X
25+975,00 0,71 5,00 0,71 3,55
26+000,00 0,60 25,00 0,66 16,38
26+025,00 0,66 25,00 0,63 15,75
26+050,00 0,69 25,00 0,68 16,88
26+075,00 1,15 25,00 0,92 23,00
26+100,00 0,07 25,00 0,61 15,25
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26+115,00 1,98 15,00 1,03 15,38
26+140,00 0,63 25,00 131 32,63
26+175,00 0,59 35,00 0,61 21,35
26+200,00 0,36 25,00 0,48 11,88
26+224,00 1,14 24,00 0,75 18,00
26+226,51 1,14 2,51 1,14 2,86
26+243,11 0,40 16,60 0,77 12,78
26+250,00 0,40 6,89 0,40 2,76
26+275,00 0,26 25,00 0,33 8,25
26+300,00 0,32 25,00 0,29 7,25
26+325,00 0,36 25,00 0,34 8,50
26+350,00 0,53 25,00 0,45 11,13
26+375,00 0,63 25,00 0,58 14,50
26+400,00 0,38 25,00 0,51 12,63
26+420,00 1,20 20,00 0,79 15,80
26+445,00 0,22 25,00 0,71 17,75
26+470,00 0,22 25,00 0,22 5,50
26+489,00 0,84 19,00 0,53 10,07
26+515,00 0,38 26,00 0,61 15,86
26+539,00 0,76 24,00 0,57 13,68
26+575,00 0,54 36,00 0,65 23,40
26+600,00 0,48 25,00 0,51 12,75
26+625,00 0,20 25,00 0,34 8,50
26+650,00 0,74 25,00 0,47 11,75
26+675,00 0,77 25,00 0,76 18,88
26+700,00 0,62 25,00 0,70 17,38
26+724,00 1,23 24,00 0,93 22,20
26+750,00 0,50 26,00 0,87 22,49
26+775,00 0,53 25,00 0,52 12,88
26+800,00 0,59 25,00 0,56 14,00
26+825,00 0,81 25,00 0,70 17,50
26+850,00 0,74 25,00 0,78 19,38
26+875,00 0,00 25,00 0,37 9,25
26+900,00 0,02 25,00 0,01 0,25
26+926,00 0,99 26,00 0,51 13,13
26+952,00 0,65 26,00 0,82 21,32
26+975,00 0,64 23,00 0,65 14,84
27+000,00 0,67 25,00 0,66 16,38
27+025,00 0,51 25,00 0,59 14,75
27+054,00 1,39 29,00 0,95 27,55
27+075,00 0,37 21,00 0,88 18,48
27+099,00 1,34 24,00 0,86 20,52
27+120,00 1,36 21,00 1,35 28,35
27+135,00 0,48 15,00 0,92 13,80
27+140,89 0,48 5,89 0,48 2,83
27+146,89 0,62 6,00 0,55 3,30
27+150,00 0,62 3,11 0,62 1,93
27+200,00 0,18 50,00 0,40 20,00
27+250,00 0,55 50,00 0,37 18,25
27+300,00 0,61 50,00 0,58 29,00
27+350,00 0,28 50,00 0,45 22,25
27+400,00 0,62 50,00 0,45 22,50
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27+423,00 1,42 23,00 1,02 23,46
27+450,00 0,36 27,00 0,89 24,03
27+500,00 0,23 50,00 0,30 14,75
27+550,00 0,42 50,00 0,33 16,25
27+600,00 0,52 50,00 0,47 23,50
27+650,00 0,28 50,00 0,40 20,00
27+700,00 0,41 50,00 0,35 17,25
27+750,00 0,56 50,00 0,49 24,25
27+800,00 1,01 50,00 0,79 39,25
27+850,00 0,50 50,00 0,76 37,75
27+900,00 0,73 50,00 0,62 30,75
27+950,00 0,56 50,00 0,65 32,25
28+000,00 0,57 50,00 0,57 28,25
28+050,00 0,26 50,00 0,42 20,75
28+100,00 0,35 50,00 0,31 15,25
28+150,00 0,60 50,00 0,48 23,75
28+152,16 0,60 2,16 0,60 1,30
28+158,16 0,63 6,00 0,62 3,69
28+160,00 0,63 1,84 0,63 1,16
28+200,00 0,68 40,00 0,66 26,20
28+250,00 0,35 50,00 0,52 25,75
28+300,00 0,11 50,00 0,23 11,50
28+350,00 0,68 50,00 0,40 19,75
28+400,00 0,63 50,00 0,66 32,75
28+450,00 0,83 50,00 0,73 36,50
28+500,00 0,93 50,00 0,88 44,00
28+550,00 0,78 50,00 0,86 42,75
28+600,00 0,40 50,00 0,59 29,50
28+625,00 0,61 25,00 0,51 12,63
28+633,12 0,61 8,12 0,61 4,95
28+640,62 0,12 7,50 0,37 2,74
28+650,00 0,12 9,38 0,12 1,13
28+700,00 0,76 50,00 0,44 22,00
28+750,00 0,56 50,00 0,66 33,00
28+800,00 0,58 50,00 0,57 28,50
28+850,00 0,75 50,00 0,67 33,25
28+900,00 0,85 50,00 0,80 40,00
28+950,00 0,76 50,00 0,81 40,25
29+000,00 0,85 50,00 0,81 40,25
29+023,00 2,88 23,00 1,87 42,90
29+050,00 0,09 27,00 1,49 40,10
29+100,00 0,40 50,00 0,25 12,25
29+150,00 0,30 50,00 0,35 17,50
29+176,00 2,85 26,00 1,58 40,95
29+200,00 0,51 24,00 1,68 40,32
29+250,00 0,00 50,00 0,26 12,75
29+284,00 3,05 34,00 1,53 51,85
29+300,00 1,31 16,00 2,18 34,88
29+350,00 0,01 50,00 0,66 33,00
29+400,00 0,60 50,00 0,31 15,25
29+419,00 2,52 19,00 1,56 29,64
29+450,00 0,93 31,00 1,73 53,48
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29+500,00 0,60 50,00 0,77 38,25
29+550,00 0,55 50,00 0,58 28,75
29+600,00 0,80 50,00 0,68 33,75
29+650,00 1,12 50,00 0,96 48,00
29+663,00 1,12 13,00 1,12 14,56

Po wykonaniu wykopow nalezy cato$¢ odwies¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce.
Do wykonania nasypow nalezy zakupi¢ nowy grunt.

Zebrang glebe/humus, ktérych nie wykorzystano na miejscu nalezy odwie$¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Nalezy pamietaC o zageszczeniu podioza oraz poszczegdinych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podtozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosi¢ 1S=1,00.
UWAGA! W zwiazku z projektowaniem $ciezki rowerowej na terenach gdzie obecnie
zlokalizowane s3 pola uprawne tereny lesne rzedne terenu istniejacego moga réznic sie
od rzednych podanych na przekrojach poprzecznych, profilu podtuznym oraz mapie do
celow projektowych, a co za tym idzie ilosci gruntdw z wykopéw, gruntu niezbednego

na wykonanie nasypu oraz ilo§¢ zebranej gleby/humusu moze ulec zmianie.

12. Krawezniki

Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy ciezki - 20x22 cm

o Kraweznik drogowy betonowy drogowy cigzki —-20x30 cm

o Kraweznik drogowy skosny ciezki - 22x30x20 cm
o Obrzeze betonowe chodnikowe fazowane - 8x30 cm

W celu okraweznikowania zjazddw uzy¢ kraweznika betonowego najazdowego 20x22 cm
wystajacego na +1 cm w stosunku do terenéw przylegtych. W m. Bartoznia na odcinku ciggu
pieszo — jezdnego taczacego sie z drogg wojewddzka nr 305 jezdnie od chodnika oddzieli¢ za
pomoca kraweznika drogowego 20x30 cm wystajacego na +12 cm. Przej$cie z kraweznika
20x22 na 20x30 cm wykona¢ za pomocg dwoch kraweznikdw 22x30x20 cm. Kraweznik ustawi¢
na tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Ciag pieszo jezdny jak i $ciezke w miejscach
uktadania naw. bitumicznej wydzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych 8x30 cm wystajacych na

+1 cm w stosunku do terendw przylegtych. Obrzeze ustawia¢ w tawie betonowe;.
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13. Zestawienie elementow prefabrykowanych

o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy ciezki (20x22 cm) - 430 m
o Kraweznik drogowy betonowy drogowy ciezki (20x30 cm) - 450 m
o Kraweznik drogowy skosny ciezki (22x30x20 cm) - 10m

o Obrzeze betonowe chodnikowe fazowane (8x30 cm) - 886 m
o Murki oporowe prefabrykowane L 150x80x15 cm - 75 mb

14. Roboty rozbidrkowe

Projekt przewiduje fragmentaryczng rozbiérke istniejacej konstrukcji drogi, nawierzchni oraz
zjazdow do poses;ji, a takze demontaz wszystkich kraweznikow, obrzezy i opornikéow.

W trakcie regulacji wysokosciowej nalezy pamietac o jednoczesnej regulacji studzienek
kanalizacyjnych i zaworéw wodnych.

Dodatkowo do robét rozbiorkowych nalezy doliczy¢ przestawienie ogrodzenia wykonanego z

siatki stalowej stuzacej jako ochrona mtodnika przed zwierzyng lesna.

15. Zestawienie elementow do rozbiorki

o Naw. bitumiczna zjazdy + Sciek wraz z podbudowg - 155,00 m2
o Nawierzchnia zjazdow z k. betonowej wraz z podbudowg - 42,0 m?
o Krawezniki betonowe - 20 mb;
o Obrzeza betonowe - 20 mb;
o Przestawienie ogrodzenia z siatki - 360 mb;

16. Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujq sie nastepujace sieci:

- sie¢ telekomunikacyjna;

- sie¢ energetyczna;

- sie€ wodociggowa;

Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie w/w sieci wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego!!!

17. Inwentaryzacja zieleni

o Do usuniecia przed wycinka kolidujacej zieleni jest :

o 40 sztuk pniakéw o $rednicy 16-25 cm;

17



Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia

18.

19.

Wolsztynska - Karpicko

o 61 sztuk pniakow o Srednicy 26-35 cm;
o 52 sztuk pniakow o Srednicy 36-45 cm;

o 750 m2 zieleni niskiej w postaci krzewdw i krzakow.

o Wycinka kolidujacej zieleni w postaci ok. 581 drzew o $rednicach od 7 do 65 cm. W tym:

o 257 o srednicy 10-15 cm;
o 85 o0 srednicy 16-25 cm;
o 113 o srednicy 26-35 cm;
o 76 0 srednicy 36-45 cm;
o 380 srednicy 46-55 cm;
o 12 o srednicy 56-65 cm;

o Do przesadzenia jest 20 drzew ozdobnych — cisy o Srednicy do 15 cm.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji opracowano nowg statg organizacje ruchu.

Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terenéw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢é do grupy przedsiewzie¢
wplywajacych negatywnie na sposéb istotny na otaczajace je Srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu robdt budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedg w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujacych sie w
zasiegu wykonywanych prac oraz w sposob nie naruszajacy zieleni poza wyznaczonym
pasem technicznym,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajgce z zaplecza budowy odprowadzane bedgq do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnig sciekdw.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczeg6ing dbatoScig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac

budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
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urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania
ochrony Srodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot budowlanych.
Powstajace w trakcie prowadzenia rob6t odpady masy bitumicznej bedg ponownie
wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
rowniez od odpowiedniej organizacji rob6t i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia
na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej i roztopowej
z jezdni do kolektora kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. W celu podczyszczenia
odprowadzanych Sciekow deszczowych wystarczajace dziatanie zabezpieczajace i
podczyszczajace bedg miaty projektowane separatory. Projektowane separatory dajg
przewidywany efekt oczyszczania sciekéw w zakresie redukcji substancji ropopochodnych i
zawiesiny o0golnej, zapewniajg uzyskanie zatozonych parametréw zanieczyszczen w
odprowadzanych éciekach do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do
wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Podczas prowadzenia robdt zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego
zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie
zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.
W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o
niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwo$ci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatart ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;.
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21. Odwodnienie

W terenach niezabudowanych wodg kierowana bedzie do istniejacych rowow

przydroznych o przekroju trapezowym i gtebokosci od 0,30 do 0,75 m. Spadek skarp 1:1,5. W

m. Bartoznia do projektowane] kanalizacji deszczowej. W przypadku wydtuzenia przepustow

dopuszczalne minimalne przykrycie rury/prefabrykatu tacznie z konstrukcjg to 30 cm (Srednica

do 40 cm) oraz 50 cm (dla przekroi wiekszych od 50 cm). Przepusty osadza¢ na tawie

ttuczniowej gr. 20 cm a na niej tawie betonowej z betonu C20/25 o identycznej grubosci.

Przepusty obsypaC zasypka z piasku Srednioziarnistego, zageszcza¢ warstwami grubosci

$rednio 0,2 m, maksymalnie 0,3 m do 1s=0,97. Przebudowa przepustéw polega¢ bedzie na:

26+153,140 - przepust betonowy kotowy @1000 z murkami oporowymi o gruboéci 0,5 m
z cegiet oraz skrzydetkami naprowadzajacymi o kacie rozwartym 125g; brak ingerencji
26+462,47 — przepust betonowy kotowy @400 do wydtuzenia, bez skrzydetek oraz
murkdw oporowych, zasypany i zagruzowany — do za$lepienia;

27+576,20 — przepust PVC @600, do ucigciegla na jednej linii z istniejacym rowem, brak
skrzydetek oraz murkéw oporowych; Przekry¢ nasypem gruntowym z konstrukcjg z
ttucznia oraz sprysku. Skosy wlotu i wylotu ukosowac 1:1,5, obtozy¢ kostkg granitowg 5/7
cm ciosang na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Po obu stronach ustawi¢
barierki na tacznej dtugosci 10,0 m na strone. Przepust utozy¢ na tawie z ttucznia gr. 20
cm, dtugos¢ 6,08 m

29+231,21 - przepust betowy z murkiem oporowym @800, do wydtuzenia. Przekryé
nasypem gruntowym z konstrukcjg z ttucznia oraz sprysku. Skosy wylotu ukosowac
1:1,5, potaczenie PVC i betonu uszczelni¢ za pomocg masy bitumicznej. Wylot obtozy¢
kostkg granitowg 5/7 cm ciosang na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Po stronie
wylotu ustawi¢ barierke na tacznej dtugosci 35,0 m na strone. Przepust utozy¢ na fawie z

ttucznia gr. 20 cm.- dtugo$¢ przepustu 5,25m.

Kanalizacja deszczowa

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

taczna dtugos¢ kanatow & 315 PVC -1=4410m
taczna dtugosc¢ kanatow & 200 PVC - 1=21,00m
ilo§¢ wpustow kraweznikowo — jezdniowych <& 500 - 12 szt.
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e ilos¢ studni betonowych & 1000 - 14 szt.

Rozwiazania techniczne:

Kanalizacje deszczowg - tradycyjng, zbierajacq wody opadowe i roztopowe
pochodzace z odwodnienia scieki rowerowej projektowanej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 305,
projektuje sie w systemie rur kielichowych PVC. Kanaly o $rednicy d = 315-200 mm
zaprojektowano klasy S, taczone na uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia spienionego
wyposazone w studnie kanalizacyjne betonowe d= 1000mm.

Studzienki betonowe o $rednicy <1000 mm, wykonane z nastepujacych
prefabrykatow:

e dna studni betonowe,

e kregi betonowe,

e zwezki redukcyjne betonowe,

e plyty posrednie Zelbetowe,

e pierScienie dystansowe betonowe.

e Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
e komora robocza,

e przejscia kanatow przez Sciany studzienki,

e komin wiazowy,

e przykrycie,

e stopnie wiazowe.

Do przykrycia studzienek betonowych podlegajacym obcigzeniom komunikacyjnym
projektuje sie zwezki redukcyjne betonowe z otworem wlazowym. Zwezki redukcyjne tgczone
sq z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wiazu
zeliwnego stuzg pierscienie dystansowe @600 typu ECO pod wiazem. taczna wysokos¢
regulacji pod wikazem nie moze przekracza¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawic
dodatkowy krag pod ptyte.

Stosowa¢ wiazy kanatowe (typ ciezki) producentow, ktdrzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124.
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Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w sktad ktdrego wchodzi warstwa betonu
klasy C12/15 grub. 10 cm i $rednicy d = 1700 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku.
Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg KB-4.12.1./6/. W
przypadku wystepowania wod gruntowych 50 cm powyzej poziomu posadowienia studni,
nalezy zastosowac pierscien balastowy.

Zaprojektowano 12 szt. betonowych studzienek $ciekowych o $rednicy & 500 z
osadnikiem, z wpustem ulicznym Zeliwnym typu ciezkiego, jako kraweznikowo — jezdniowe.
Krata zamykana na zawias. Studzienki $ciekowe nalezy wyposazyé w diugi kosz. Kraty
sciekowe montowac na ptytach odcigzajacych.

Przytacza deszczowe zaprojektowano z rur @200mm PVC klasy S z litg $cianka,
kielichowe o pofaczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek np. Wavin-
Metalplast w Buku.

llos¢ odprowadzanych waéd:
o Zatozenia do obliczen:
o wspotczynnik sptywu W = 0,95,
o czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 5,
o czas deszczu nawalnego t =10 minut,

o wspotczynnik opoznienia ¢ = 1,0

Wspotczynnik deszczu miarodajnego:
q=A/t0.667 = 804/100.667 = 173,08 dm3/sha

Powierzchnia Przeptyw catkowity Przeptyw
zredukowana [ha] [dm3/s] [m3/rok]
0,30 51,92 1.800,00
*Uwaga: opad roczny — przyjeto 600 mm/rok

Srednig roczna objeto$¢ opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze wzoru:

o Vér.=HxFzrx 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Srednig dwutygodniowa objeto$¢ opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze wzoru:

o V8d.=H/26 x Fzr x 104 , gdzie H — wysoko$¢ opadu rocznego = 600mm
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powierz. zred. | Qmax Qmax Qn Qn $r. dwutygodn. obj. opadéw
QR [m3/rok]

Fzr [ha] [dm3/s] [m3/h] [dm3/s] [m3/h] Véd [m3]

0,30 51,92 186,91 4,50 16,20 1.800,00 69,23

*Uwaga: opad roczny — przyjeto 600 mm/rok

Jako$é odprowadzanych $ciekéw deszczowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wad lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska.

Wedtug tego Rozporzadzenia wody opadowe przed wprowadzeniem do wdd lub do ziemi
powinny by¢ oczyszczone w taki sposob, aby w odptywie zawarto$¢ zawiesin ogoélnych nie byta
wieksza niz 100 mg/dm3, a substanciji ropopochodnych — nie wigksza niz 15 mg/dm3.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innej niz powierzchnie, o ktdrych

mowa w art. 19 ust. 1, mogg by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.

Wylot do rowu melioracyjnego
Odbiornikiem wod opadowych jest réw Jozefriski. llos¢ obliczeniowa wod deszczowych
odprowadzanych projektowanymi kanatami deszczowymi wg tabeli w pkt. 6.
Zakonczenie kanatu deszczowego bedzie stanowit projektowany wylot prefabrykowany kanatu o
$rednicy 315 mm na dzialce nr 180/1 wyposazony w klape zwrotng. Nalezy wykonaé prace
konserwatorskie w dnie i skarpach rowu wraz z odmuleniem na odcinku 50m od wlotu liczac w dot

cieku.

Wykopy oraz sposéb utozenia kanatéw

Rury PVC (bez rdzenia spienionego) nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na odktad, w miejscach zblizer z istniejgcymi
sieciami wykonywac reczne, ze szczegdlng ostroznoscia.

Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej w taki sposéb, aby uzyskaé
wskazniki zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

Obsypka kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej kanatéw o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury,

e warstwy do powierzchni terenu.

Obsypke nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. W momencie
zasypywania kanatéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza
drogami). Warstwe ochronna rury wykonuje sie z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez gréd i
kamieni, ktéra musi byC starannie ubita po obu stronach kanatéw. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
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ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy sieci. Po zakonczeniu robot

nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane odwodnienie wykopéw

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej, przy budowie projektowanej kanalizacii
deszczowej przewiduje sie prowadzenie statego lub okresowego i miejscowego odwadniania
wykopow.

Projektuje sie nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:

o odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregow
zelbetowych na dnie wykopu. Wydajnos¢ pomp do 10,0 I/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego
wyprofilowania dna wykopu.

o W przypadku niekorzystnych warunkéw grunowo- wodnych - odwodnienie igtofiltrami,
utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Przewiduje sie, na
odlegtosci 25,0 m, zastosowanie dwoch zestawoéw ighofiltréw (po jednym zestawie na kazdg strone
wykopu). Wydajnos¢ z jednego igtofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajno$¢ ze
100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Rurociag nalezy wykonywaé odcinkami o dtugosci 50 m.

Odcinek ten obstuguja 4 zestawy igtofiltrow oraz 4 pompy.

Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dt. 50,0 m dotyczy wykonania podtoza, utozenia
rurociggow oraz wykonania obsypki. Przyjeto czas pracy urzadzen 100 godz.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegdinych przypadkach:

o przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltrow,

o przy nizszym poziomie wod gruntowych — poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow,

o w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowac igtofiltrow.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-

wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem nadzoru.
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22. Kolizje z branza telekomunikacyjna

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora
ORANGE w obszarze budowanej sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
Bartoznia Wolsztynska — Karpicko. Dotyczy odcinka drogi od km 25+970 + km29+664,74.

W ramach tego opracowania przebudowane zostang;

o telefoniczna linia kablowa nadziemna
o wykonane ostony na kablach doziemnych biegngcych w tym rejonie robét
o budowa fragmentu linii doziemnej w rurze ochronnej

Dodatkowo zostanie wykonany demontaz fragmentu linii napowietrznej kablowej kolidujacej z
projektem $ciezki rowerowe.

Przebieg projektowanej linii kablowej napowietrznej oraz linii doziemnej, uzgodniono na planszy
koordynacyjnej z wiascicielami i uzytkownikami terenu oraz zarzadcami sieci uzbrojenia
podziemnego: gaz, energetyka, telekomunikacja, wodociagi oraz kanalizacja.

Na trasie budowy S$ciezki rowerowej znajdujg sie urzadzenia operatora ORANGE, ktore
kolidujg z planem prowadzenia nowej nawierzchni. Prace zwigzane z realizacjg budowy nowej
Sciezki rowerowej na odcinku miedzy Karpickiem a Bartoznig Wolsztyriskg kolidujg z istniejaca
infrastrukturg sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE.

W celu usuniecia kolizji planowanej $ciezki rowerowej z siecig ORANGE, bazujac na warunkach
technicznych, wydanych przez operatora nr TOTWSBU-PO.2112-060/21641/MK, nalezy
wykonac, zgodnie z rys. T1+11 przesuniecie linii napowietrznej od stupa nr 1 do 8 zgodnie z ZN-
10/0OPL-010 bez zaktdcania ciggtosci ustug telekomunikacyjnych. Odtworzy¢ istniejace tacza
abonenckie na przestawianej linii, wykona¢ rekonstrukcje przytaczy abonenckich. Linia
rozpoczyna sie faczéwkg 10p na kablu o nazwie: KARPICKO/J01A.01A/002/0202P (11-20). Na
stupie nr 8 wykona¢ montaz skrzynki kablowej w celu przebudowy na linie doziemng na odcinku
od stupa nr 8 do 12. Na obu stupach sprowadzeniowych nalezy zawiesi¢ skrzynki kablowe typu
SSh 20 A-O z wyposazeniem, obydwa stupy dodatkowo uziemi¢ i wyposazy¢ we wtazy stupowe
zgodnie z normg ZN-10/0OPL-036. Kabel na odcinku km26+462 do 26+642 nalezy utozy¢ na
gtebokosci 0,8m i w potowie gtebokosci rowu kablowego utozyé taSme sygnalizacyjng ,UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw10x4x0,8 w ostonie z rury HDPE40/3,7 wprowadzi¢
bezposrednio wzdtuz stupa sprowadzeniowego do skrzynek nastupowych umocowanych na

wysokosci 6m.
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Podobnie nalezy postapic w miejscu wjazdu na dziatke 507 km 26+925. W tym miejscu
istniejacy stup kablowy przelotowy oszczudlony nr 18 nalezy przesung¢ wzdtuz linii 0 1,5m tak,
aby nie kolidowat z tym wjazdem.

W miejscu lokalizacji stupa A-owego nr 23 (27+152,00km), jego podpora koliduje z planowang
Sciezkg rowerowa. Dlatego podpora zostanie zdemontowana a dla zrbwnowazenia oddziatywania
linii na stup zostanie wybudowany odcigg kablowy z kotwa. Najpierw wybudowany zostanie
odcigg, a dopiero pdzniej zdemontowana podpora. Podobna sytuacja jest w lokalizacji stupa nr
62 tez typu A z podporg na 29+050,30km.

W miejscu lokalizacji pojedynczego stupa nr 75 (29+611,50km) nalezy réwniez wymieni¢
podpore na odciag.

Inng kolizjg jest kolizja w miejscu 29+330,60km stupa typu A nr 68 oszczudlonego, ktdrego
jedna z nog narusza linie sciezki rowerowej. Nalezy w tym wypadku przenies¢ noge stupa poza
obreb oddziatywania i kolizji ze Sciezkg nim o 0,6m jak pokazano na rys.T-1.

Po wykonaniu prac wynikajacych z usuwania kolizji, nalezy wykonaC regulacje catej linii
napowietrznej od stupa 1 do 76 wraz z odprowadzeniami do abonentdéw. Ponadto przy podejsciu
linii doziemnej do stupa nr 76 nalezy wykona¢ poprzecznie do $ciezki, ostong istniejacego kabla
przytaczeniowego do stupa kablowego rurg ostonowg dwudzielng typu A58PS na odcinku 3m.

Prace nalezy wykonywa¢ recznie, zgodnie z normami ZN-10/OPL-004 i ZN-10/OPL-027. Przy
realizacji przebudowy sieci nalezy pamieta, aby prace byly wykonywane w sposob
bezprzerwowy niezaktocajacy ciggtosci Swiadczenia ustug przez operatora. Nalezy zachowaé

normatywne gtebokosci utozenia kabla telekomunikacyjnego.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje przebudowe linii.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje budowe odcinkdw z rury ostonowej:
o HDPE 40/3,7 o facznej dtugosci 196,0 m

Przebudowe linii napowietrznej kablowej z przeniesieniem oszczudlonych stupow:
o SDP/6 10szt.

Przebudowe linii napowietrznej z przebudowa oszczudlonych podpdr na odciggi:
o SDP/6 3szt.

Likwidacje linii napowietrznej kablowej — demontaz stupéw lini:
o SDP/6 3szt.

Zestawienie materiatow:
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o tasma ostrzegawcza ,kabel telekomunikacyjny” 180,0 m
o rura ostonowa dwudzielna A58PS 3,0m

o kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 196,0 m
o rura ostonowa typu HDPE 40/3,7 196,0 m
o Skrzynka nastupowa SSh 20 A-O wyposazona 2 szt.

o Uziemienie stupa kablowego, szafkowego 2 szt.

o Odciag do stupa kablowego koncowego z kotwg 5 szt.

o Uchwyt odciggowy UOM/6, abonencki 2 szt.

o kabel XzZTKMXpwn2x2x0,8 80,0m

23. Informacja BIOZ

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki wystepujgq roboty w poblizu kabli elektroenergetycznych Sredniego i
niskiego napiecia. Nalezy sie liczy¢ rdéwniez z wystgpieniem nie zinwentaryzowanego

uzbrojenia podziemnego.

Prace stwarzajace zagrozenie

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:
- prowadzenie rob6t przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi),
- wykonywanie i zasypywanie wykopow,
- mozliwos¢  wystgpienia nie  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  podziemnego,

- prace w poblizu kabli elektroenergetycznych Nn i Sn.

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

oraz stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen projektowych, wytycznych i norm.
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Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktarz BHP 1-stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkoli¢
pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, (catoSci prac objetych projektem),

- poinformowac pracownikow o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,

- okresli¢ zakres i koniecznos¢ stosowania $rodkow ochrony przez pracownikow,

- poinstruowa¢ pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery

telefondw przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robét zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikow w srodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obstuga maszyn i urzadzen moze odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone
| upowaznione,
- umiejetno$ci zawodowe pracownikow muszg odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzegac nalezy rezimow technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robdt, zalecen i instrukcji producentéw materiatow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowac wytgcznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,

- stosowac wytgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.
24. Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynie$¢
w teren i sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego
uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikéw i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a
czescia opisowa nalezy skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do robét.
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Roboty zasadnicze, o ile beda wymagaty tego warunki lokalne, nalezy

poprzedzi¢ wykonaniem i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru $ciekéw od

odbiorcéw. System ten nalezy catkowicie zlikwidowaé po zakonczeniu wykonywania

zasadniczych robét budowlano — montazowych i uruchomieniu nowych sieci

kanalizacyjnych. Przewiduje sie wykonywanie prac odcinkami, ktdrych dtugosé

ustalona zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z uzytkownikiem

kanalizacji i inspektorem nadzoru.

Niezaleznie od dziatan opisanych w punkcie 1), konieczne bedzie na czas

wykonywania robét zabezpieczenie przez wykonawce robét dostepu do wozu

asenizacyjneqo, ktory w koniecznych przypadkach bedzie musiat na biezaco wywozié

scieki doplywajace do przebudowywanych odcinkdw kanalizacji. Przewiduje sie wywoéz

Sciekow bezposrednio na oczyszczalnie.

W przypadku konieczno$ci wytaczenia dopltywu $ciekéw do przebudowywaneqo

odcinka z innych odcinkow kanalizacyjnych (kanatéw bocznych), konieczne bedzie

zastosowanie tymczasowych systemow do odpompowywania $ciekow (by —passow).

Kanaly PVC ukladaé zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie

technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze

szczegolnym uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

Przed zasypaniem siec zainwentaryzowaé geodezyijnie.

W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy

powiadomié projektanta i inspektora nadzoru. W szczegdlnych przypadkach (np. w

razie konieczno$ci odciecia wody do odbiorcéw lub diugotrwateqo wytaczenia z

eksploatacji kanalizacji) nalezy rowniez powiadomié¢ eksploatatora sieci wodociagowej i

kanalizacyjnej oraz inwestora.

W miejscach wystepowania istniejaceqo uzbrojenia podziemnego roboty

ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia i w porozumieniu z

wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robo6t w oparciu o

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne takie

jak kable, drenaz, kanaty ogoélnosptawne i deszczowe itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po

zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

29



Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
Wolsztynska - Karpicko

Projekt podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A. Region w Poznaniu i
przez ZUDP. Istotne zmiany naniesione na planie podczas realizacji nalezy zgtosi¢ do
ZUDP.

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé

postanowien, obowiazujacych norm i przepiséw technicznych, nalezy takze

przestrzegaé wymogéw normy BN-89/8984-17/03.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzoér

autorski ze strony firmy ,,M-TRAKT”, oraz nadzdr inwestorski ze strony Gminy

Wolsztyn.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznag sie z

uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokonaé¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli

dzialek, oraz zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w trakcie

wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem, oraz naniesione

w dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyijny.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania

robdt na drogach publicznych. Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegqi kabli oraz

kanalizacji kablowych nieujete w projekcie nalezy po odkryciu, zglosi¢ odpowiednim

stuzbom technicznym Operatora telekomunikacyjnego.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu projektowanego.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwiriski
LBS/0012/POOD/10

Zielona Goéra listopad 2016
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CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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25. Plansza orientacyjna - rys. 0.0 skala 1:20 000
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26. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.1 skala 1:500
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27. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.2 skala 1:500
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28. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.3 skala 1:500
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29. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.4 skala 1:500
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30. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.5 skala 1:500
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31. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.6 skala 1:500
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32. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.7 skala 1:500
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33. Profil podtuzny 1:100/1000 rys. 2.1
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34. Profil podtuzny 1:100/1000 rys. 2.2
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35. Profil podtuzny 1:100/1000 rys. 2.3
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36. Przekroje normalne i szczeqoély konstrukcyjne -rys. 3.1 skala zmienna
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37. Przekroje poprzeczne - rys. 4.1 skala 1:50
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38. Przekroje poprzeczne - rys. 4.2 skala 1:50
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39. Profil podtuzny kanalu deszczowego - rys. $5.1 skala 1:500
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40. Profil podiuzny przykanalikow deszczowych - rys. $6.1 skala 1:500
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41. Szczeqot wpustu deszczowego kraweznikowo — jezdniowego - rys. S7.1 skala 1:25
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42. Projektowany wylot -rys. S8.1
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ZAL ACZNIKI FORMALO - PRAWNE
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43. Decyzja lokalizacyjna

e

Wolsztyn o/ mares 2hib s

GPN.6733.1.2016

DECYZJA NR 010/16 .
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1. art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ust.1 ustawy 2 dniz ECRCI S
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr € Utz
pozn. zm.) — dalej: u.p.z.p. w zwigzku z art. 4 tejze ustawy oraz w nawigzaniu do oraz ari. 104
ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U 2z
2016 r. poz. 23) — dalej; KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2016 r. (data wplywu:
05.01.2016 1.), jaki ztozyt Pan Mateusz Mokwinski reprezentujacy firme Pracownia Projektowa
M-Trakt, z/s: ul. Lezyca-Budowlanych 2h/7, 66-016 Zielona Gora, dziatajgcy w imieniu i na rzecz
Gminy Wolsztyn, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, oraz po uzupetnieniu wniosku pismen 7 dnia
12.01.2016 1. (data wplywu: 13.01.2016 r.). po wypetnieniu przepisow art. 53 ust. 2 8
po stwierdzeniu, iz teren i rodzaj inwestycji speiniaja wymogi norm zapisanych wart. 6t o7 p
a takze po przeprowadzeniu uzgodnien z:

az

— Starostg Wolsztyrskim — postanowienie nr GN.6123.39.2016 z dnia 25.01.2016 r.

— Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego — postanowienie nr DR-IV.7637.605.2016 7z
dnia 12.02.2016 r,;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu. na podstawie art, [
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniul i zagospodarowaniu przeslize
jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 199 z p6zn. zmianami),

— Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich — postanowienie nr WZDW WU .6507-5 216
z dnia 25.01.2016 r;

— Powiatowym Zarzadem Drog w Wolsztynie - postanowienie nr PZD.4200.17 2016 z dnia
22.01.2016r,

—~ Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych w Zielonej Goérze — postanowienie nr
25.224.20.2016 z dnia 15.02.2016 1,

Burmistrz Wolsztyna ustala warunki lokalizacji inwestycji celu publiczn
dla inwestycji polegajacej na budowie $ciezki rowerowej Karpicko - Barlo
Wolsztynska, wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 305
przewidzianej do realizacji na dziatkach gruntu o numerach ewidencyjnych:

— 153; 154; 155; 156/2; 157/1; 158/1; 158/3; 169/2; 169; 177/7; 177/9; 177110 17714, 178;
179/3; 179/4; 179/5; 180/1; 192; 194/2; 198/1; 198/2; 198/3; 198/4; 231; 232/1; 503,
504; 507; 508; 202; 509; 207/2; 233/2; 223; 222/1; 221/1; 220/2; 516; 219/4; 219/3; 541;
216; 213/3; 213/1; 213/2; 212/2; 21216; 212/1; 211/1; 212/7; 211/3; 215, 24002, 510:
210/3, potozonych w Barfozni;

— 553:162/1; 152; 549; 138/1; 138/2; 137; 547;562; 162/2; 125; 481; 5156 517,
potozonych w Nowych Tlokach.

narzecz

Gminy Wolsztyn, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa $ciezki rowerowej taczacej miejscowosci Karpicko i Barloznia Wolsztynska i
drogi wojewddzkiej nr 305

N

2. Lokalizacja:
Obszar dopuszczalnej lokalizacji zawiera sie w granicach dziatek gruntu:
— 153: 154; 155; 156/2; 157/1; 158/1; 158/3; 159/2; 169, 177/7: 177/9: 177/10 1774 178
179/3: 179/4; 179/5; 180/1; 192; 194/2; 198/1; 198/2; 198/3; 198/4: 231: 23241 503, 564 |
507: 508: 202: 509; 207/2; 233/2; 223; 222/1: 221/1; 220/2; 516: 21974 !

51



Wolsztynska - Karpicko

219/3: 541: 216: 213/3: 213/1; 213/2; 212/2: 212/6: 212/1: 21111 212/7 211

510; 210/3, polozonych w Bartozni:

— 553 162/1: 152; 549; 138/1; 138/2; 137: 547:562; 162/2: 125: 481: 516 51+ pofersnynt
w Nowych Ttokach.

3. Ustalenia dotyczace funkcji i zagospodarowania terenu:
Tereny komunikacji (KW).

4. Warunki i szczegblowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresic
ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) Przedmiotowg inwestycje nalezy zlokalizowac w obrebie obszaru wyznaczonego or
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, pokazanymi na zatgczniku graficznym. Nalezy przy-
jac takie rozwiazania przestrzenne i techniczne, aby wkomponowac inwestycje w istnicjacy
teren i spetni¢ wymogi przepisdéw odrebnych.

b) Lokalizacja inwestycji w istniejgcym pasie drogowym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.U. 2015 nr 0 poz. 460 z pozniejszym
zmianami).

c) Parametry inwestycji:

— dtugosé projektowanej jezdni — maks. 4000 mb;

— szeroko$¢ projektowanej jezdni — od 2,0 do 4 m;

— nawierzchnia $ciezki w terenie zabudowanym — z kostki betonowej na podbtis
nia w obrzezach betonowych; nawierzchnia w terenach niezabudowanych - » I
podbudowie z tlucznia, lub nawierzchnia ttuczniowa;

— w celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu, w ramach planowanego zamierzenia na-
lezy przeprowadzi¢ remont istniejacych przepustéw drogowych oraz przebudowac prze
jazdy i dokona¢ korekty skrzyzowan z drogami wewnetrznymi.

d) Na terenach oznaczonych jako lasy i tereny lesne, nawierzchnig planowanej $ciezki wykonac
jako tluczniowg lub ttuczniowa z powierzchnig bitumiczna warstwa stabilizujaca. bez krawez-
nikow (obrzezy betonowych) — niepowodujgce trwalego przeksztalcenia gruntu lesnego

ientacyjnie

7 Hucz-
i na

5. Ustalenia dot. obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostep do drogi publicznej: nie dotyczy.
b) Zasilanie w_energie elekiryczna: z istniejgcego przytacza — nie dotyczy
c) Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy. ——
d) Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych: nie dotyczy.
e) Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.
f) Zasilanie w energie cieplng: nie dotyczy.
g) Odprowadzenie wod opadowych: odprowadzenie wody opadowej i roztopowej w przylegly te-
ren bez zmiany stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich.

6. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji moggcych znaczaco oddziaty
na $rodowisko lub mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska oraz przedsigwzigc dla
owiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady !
strow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

b) Obszar planowanego zainwestowania znajduje sig w granicach obszaru chronionego kigjo-
brazu Pojezierza Stawskiego, Pradoliny Obry i Rynny Zbaszynskiej. Nie przewiduje sig
tywnego oddziatywata na w/w obszary chronione.

c) Zakres robot i ich realizacja powinny by¢ zgodne z wymogami ustawy z dn. 16.04 2004 v
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 , poz. 880)

d) Prace ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego. prow :
obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow, powinny by¢ wykonywane w sposob je ﬂ. i 4(1 m,J
szkodzacy roslinom. W przypadku wystapienia konieczno$ci usuniecia istniejacych drzew i
krzewow nalezy uzyskaé zezwolenie tutejszego Urzedu.

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doby kutiury:

Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
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a) Przedmiotowy obszar nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskie;
b) W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych zwiazanych z pian
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem. osoby
roboty zobowigzane sa: wstrzymac wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszc

przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiol i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadons Woje-
wodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegature w Lesznie

8. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
Nie dotyczy.

9. Wymagania dotyczace ochrony i intereséw osob trzecich:

Rozwiazania projektowe powinny gwarantowac¢ ochrone interesow osébh trzecich, zyodnie 2
wymogami przepisow techniczno-budowlanych.

a) Planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej

b) Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania dzialek sasiednich.

¢c) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejgcym zagospodarowaniem i infrastrukturg lechniozna
nastgpi na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi.

d) Zakres robét i ich realizacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami art. 29 ustawy prawo wi
(Dz.U. 22001 r. nr 115, poz.1229, ze zm.) - inwestycja nie moze zmienic stanu wody Nna G-
cie, a w szczegobinosci kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowe]. ze: tzkoda
dla gruntow sasiednich.

i~

10. Warunki wynikajace z przepisow odrgbnych: N

a) Zgodnie z informacja z rejestru gruntéw, w obszarze objetym niniejszym rozstrzygnigciem, wy- ‘
stepuja uzytki nie wymagajace zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze, stosownie
do art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz oz dn 22 ;
lutego 1995 r. Nr 16 poz. 78 z pozn. zm ). '
Planowane przedsiewziecie przecina grunty 0znaczone w katastrze jako uzyli
mniej projektowana éciezka stanowi¢ bedzie urzadzenie infrastruktury turystyczne Wigzku
z czym — zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity -
Dz U 2014 poz. 1153, ze zmianami) — grunt przez nig zajety pozostaje lasem i nie istnigje
Konieczno&é zmiany jego przeznaczenia na cele nielesne.

P

b) Na etapie projektowania i ubiegania sie o pozwolenie na budowe maja zastosowanie przepisy :
prawa powszechnie obowigzujgcego oraz norm technicznych w zakresie wynikajacym z ro-
dzaju i specyfiki inwestycji, dla kiorej ustalono niniejsze warunki zabudowy terenii, Proenicami
wiodacymi beda unormowania sawarle w ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawa B ol
aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzglednieniem obowigzku uzyskania opini a i
nien, pozwolen i sprawdzen (art. 32 ust. |'iart. 35 ust. | pkt 2).

¢) Usytuowanie przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ stosownie do wymagan Rozporzadze- _

nia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewi-

dencji uzbrojenia terenu oraz zespolow  uzgadniania dokumentacji  projektowe;

(Dz.U.01.38.455).

d) Szczegolowy projekt budowy sciezki rowerowej Karpicko — Bartoznia Wolszlynaka  wrdiuz
drogi wojewodzkiej nr 305 w odniesieniu do pasa drogowego drog powiatowyul 17 JEleNTE
3804P, 3805P, 3567P nalezy uzgodnic z Powiatowym Zarzgdem Drog w Wolsztyne P
mystowa 9.

e) Z uwagi na wystepowanie na trasie przebiegu inwestycji cieku naturalnego — Row Jozelinski,
lokalizacje inwestycji w zakresie technicznych rozwigzan dotyczacych przekroczenia cieku na-
lezy na etapie projektowania uzgodni¢ z jego administratorem, ktérym jest Wielkopolski Zarza
Melioraciji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyshu. Ponadi
na uwadze wystepowanie urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych — row la
zobowigzany jest wykonac inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie spr
kowej tego urzadzenia — a jezeli jest ono objete dzialalnoscia spotki wodne; - lokalizn
stycji na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z ta spotka

UZASADNIENIE
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Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. po
uwzglednia ona zadanie Whnioskodawcy

Stwierdza sie. ze organem wilasciwym do uzgodnienia projektu decyzji. w odnies
row przylegtych do drogi gminnej. jest organ wilasciwy do wydania decyzji © Vi
dowy. Wobec powyzszego, fakt uzgodnienia projektu decyzji ze wzglgdu na
przedmiotowym pasie drogowym, nie przybiera formy odrebnego postanowienia &2
wydaniem niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o
ktorych mowa w art. 36 u.p.z.p. 4. jezeliw zwiazku z wydaniem decyzji o lokalizacji 2l
blicznego albo jej zmiana:

— korzystanie z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob luls zaodny 2 6o
tychczasowym przeznaczeniem stalo sie niemozliwe bad? istotnie ograniczone

_ wartos¢ nieruchomosci ulegta obnizeniu, a wiasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa
te nieruchomosc:

_ wartos¢ nieruchomosci wzrosta. a wlasciciel lub uzytkownik wieczysty zbywa te nieru-
chomos¢,

wowczas zastosowanie maja przepisy art. 36 oraz art. 37 u.p.z.p. por.: art. 58 usl 2upzp

2. Decyzja niniejsza uprawnia Inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe din zamie
rzenia budowlanego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamerzenie
bedzie rozstrzygana dopiero na etapie Zatwierdzenia projektu budowlanego | wydania pozwo-
lenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowtangj

3 Burmistrz Wolsztyna w drodze decyzji administracyjnej stwierdza wygasniecie niniejsze de-
cyzji administracyjnej, jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wymieniong|
decyzji.

4. Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadoweg |
gium Odwotawczego w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 14 dniod

dnia jej doreczenia. //”\\ "

/S

I~

W zalgczeniu: F 7
Zatacznik graficzny do decyzji sporzadzony Takopii mapy katastralnej w skali 1.200

Otrzymuija:
Strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy

Do wiadomosci:
_Marszalek Wojewoddztwa Wielkopolskiego
Starostwo Powiatowe W Wolsztynie. Wydziat Architektury i Budownictwa
_ Starosta Wolsztynski
. Urzad Miejski w Wolsztynie, Wydzial Inwestycji
. Urzad Miejski w Wolsztynie, Wydziat Komunalny i Ochrony Srodowiska

A ON =
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Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
Wolsztynska - Karpicko

Wolsztyn, 6 lipca 2016 r.
GPN.6733.35.2016

DECYZJA NR 040/16
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 199 z
pozn. zm.) — dalej: u.p.z.p. wzwigzku z art. 4 tejze ustawy oraz w nawigzaniu do oraz art. 104
ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 23) — dalej: KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2016 r. (data wptywu:
16.05.2016 r.), jaki ztozyt Pan Mateusz Mokwinski reprezentujacy firme Pracownia Projektowa
M-Trakt, z/s: ul. tezyca-Budowlanych 2h/7, 66-016 Zielona Gora, dziatajgcy w imieniu i na
rzecz Gminy Wolsztyn, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, po wypetnieniu przepisow art. 53 ust. 3
u.p.z.p. oraz po stwierdzeniu, iz teren i rodzaj inwestycji spetniajg wymogi norm zapisanych w
art. 61 u.p.z.p. a takze po przeprowadzeniu uzgodnien z:

— Starostg Wolsztynskim — postanowienie nr GN.6123.244.2016 z dnia 24.05.2016 r.;

— Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu — postanowienie nr DR-
IV.7637.5116.2016 z dnia 22.06.2016 1.,

— Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu, na podstawie art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pézn. zmianami);

— Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w  Poznaniu — postanowienie nr
WZDW.WU.6502-5-5/16 z dnia 30.05.2016 r,,

Burmistrz Wolsztyna ustala warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa
$ciezki rowerowej Karpicko-Bartoznia Wolsztynska, wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 305
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 154, 156/2, 179/3, 179/4, 179/5, 178 oraz 180/1,
polozonych w
Bartozni, w gm. Wolsztyn

narzecz

Gminy Wolsztyn
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa kanalizacji deszczowej o dtugosci maks. 500 mb, z wpustami deszczowymi, w
zwiazku z budowg $ciezki rowerowej Karpicko-Bartoznia Wolsztynska, wzdiuz drogi woje-
wodzkiej nr 305.

2. Lokalizacja:
Obszar dopuszczalnej lokalizacji zawiera sie w granicach dziatek o numerach ewidencyj-
nych 154, 156/2, 179/3, 179/4, 179/5, 178 oraz 180/1, potozonych w Bartozni, w gm. Wolsz-
tyn.

3. Ustalenia dotyczace funkcji i zagospodarowania terenu:
Przedmiotowe zamierzenie nie zmienia zastanej funkcji i zagospodarowania terenu.

4. Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
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a) Na obszarze objgtym niniejsza decyzjg nie przewiduje sig nowej zabudowy ani zmiany prze-
znaczenia terenu na cele nie rolnicze/nie lesne.

b) Przedmiotowg inwestycje nalezy zlokalizowaé w obrebie obszaru wyznaczonego orientacyj-
nie liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, pokazanymi na zatgczniku graficznym. Nalezy
przyja¢ takie rozwigzania przestrzenne i techniczne, aby wkomponowa¢ inwestycje w istnie-
jacy teren i spetni¢ wymogi przepisdéw odrebnych.

c) Po zakonczeniu realizacji inwestycji, grunt oraz istniejgce zagospodarowanie nalezy przy-
wroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Ustalenia dot. obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Dostep do drogi publicznej: nie dotyczy.

b) Zasilanie w_energie elekiryczng: nie dotyczy.

c) Zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy.

d) Odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych: nie dotyczy.

e) Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.

f) Odprowadzenie wod opadowych: nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddzialy-
waé na srodowisko lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz przedsiewzie¢, dla kto-
rych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé wymagany, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 1. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71).

b) Obszar planowanego zainwestowania znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajo-
brazu Pojezierza Stawskiego, Pradoliny Obry i Rynny Zbaszynskiej. Nie przewiduje sig nega-
tywnego oddziatywata na w/w obszary chronione.

c) Zakres robét i ich realizacja powinny byé zgodne z wymogami ustawy z dn. 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1651).

d) Prace ziemne craz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw, powinny by¢ wykonywane w sposob jak najmniej
szkodzacy roslinom. W przypadku wystapienia konieczno$ci usuniecia istniejacych drzew i
krzewow nalezy uzyska¢ zezwolenie tutejszego Urzedu.

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury:

a) Przedmiotowy obszar nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskiej.

b) W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce
roboty zobowigzane sg: wstrzymac wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Woje-
wodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegature w Lesznie.

8. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
Nie dotyczy.

9. Wymagania dotyczace ochrony i interes6w osoéb trzecich:

Rozwigzania projektowe powinny gwarantowa¢ ochrone interesow 0s6b trzecich, zgodnie z
wymogami przepiséw techniczno-budowlanych.

a) Planowana inwestycja nie moze ograniczaé dostepu do drogi publicznej.

b) Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania dziatek sasiednich.

¢) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejacym zagospodarowaniem i infrastrukturag techniczng
nastgpi ha warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi.

d) Zakres robét i ich realizacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami art. 29 ustawy prawo wod-
ne (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 ze zmianami) - inwestycja nie moze zmieni¢ sta-
nu wody na gruncie, a w szczegdlnosci kierunku odptywu znajdujacej sig na gruncie wody
opadowe], ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

10. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
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a) Zgodnie z informacjg z rejestru gruntéw, w obszarze objetym ninigjszym rozstrzygnieciem,

wystepujg uzytki oznaczone w katastrze jako:

— grunty orne klasy RVI,

— uzytki rolne zabudowane klasy Br-RVi;

— tereny mieszkaniowe (B);

— drogi (dr);

— tereny przemystowe (Ba);

— grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi (Wp).

Istniejace uzytki nie wymagaja zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze, stosow-

nie do art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntoéw rolnych i lesnych (tekst jedno-

lity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 909 ze zmianami).

Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe majg zastosowanie przepi-

sy prawa powszechnie obowigzujgcego oraz norm technicznych w zakresie wynikajgcym z

rodzaju i specyfiki inwestycji, dla ktérej ustalono niniejsze warunki zabudowy terenu. Przepi-

sami wiodacymi bedg unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budow-
lane i aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzglednieniem obowigzku uzyskania opinii,

uzgodnien, pozwolen i sprawdzen (art. 32 ust. I art. 35 ust. | pkt 2).

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ stosownie do wymagan Rozporza-

dzenia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 . w sprawie geodezyjnej

ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji  projektowej

(Dz.U.01.38.455).

d) Z uwagi na wystepowanie na trasie przebiegu inwestycji cieku naturainego Row Jozefinski,
lokalizacje inwestycji w zakresie technicznych rozwigzan dotyczacych przekroczenia cieku
nalezy na etapie projektowania uzgodni¢ z jego administratorem, ktérym jest Wielkopolski
Zarzad Melioragji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu.

(=)
=

(¢
s

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci
uwzglednia ona zadanie Wnioskodawcy.

Stwierdza sie, ze organem wiasciwym do uzgodnienia projektu decyzji, w odniesieniu do obsza-
réw przyleglych do drogi gminnej, jest organ wiasciwy do wydania decyzji o warunkach zabu-
dowy. Wobec powyzszego, fakt uzgodnienia projektu decyzji ze wzgledu na potozenie przy
przedmiotowym pasie drogowym, nie przybiera formy odrebnego postanowienia lecz wyraza
sie wydaniem niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Jezeli decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 u.p.z.p. 4. jezeli w zwiazku z wydaniem decyzji o lokalizacji celu
publicznego albo jej zmiang:

—korzystanie z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposob lub zgodny z do-
tychczasowym przeznaczeniem stalo sie niemozliwe badz istotnie ograniczone;

_warto$é nieruchomoséci ulegta obnizeniu, a wiasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa
te nieruchomosé;

_wartosé nieruchomosci wzrosta, a wiasciciel lub uzytkownik wieczysty zbywa te nieru-
chomos¢,

wowczas zastosowanie majg przepisy art. 36 oraz art. 37 u.p.z.p. por.. art. 58 ust. 2 u.p.z.p.

2. Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sig o pozwolenie na budowe dla zamie-
rzenia budowlanego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia
bedzie rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania po-
zwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.
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3. Burmistrz Wolsztyna w drodze decyzji administracyjnej stwierdza wygasnigcie niniejszej de-
cyzji administracyjnej, jezeli:
—inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wymienionej
decyzji.
4. Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kole-
gium Odwotawczego w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. s

W zalaczeniu: 4 L
Zalacznik graficzny do decyzji sporzadzony na Kopii mapy katastralnej w skali 1:2000

Otrzymuja:
Strony postepowania wg wykazu w aktach sprawy

Do wiadomosci:

. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego

. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wydziat Architektury i Budownictwa
. Starosta Wolsztynski

. Urzad Miejski w Wolsztynie, Wydziat Komunalny i Ochrony Srodowiska
. Urzad Miejski w Wolsztynie, Wydziat Inwestycji

aAbrwON =
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44. Uzgodnienie z PGL Nadlesnictwo Wolsztyn

TANS T

1\11"; Nadle$nictwo Wolsztyn

Wolsztyn, ... 04.2016 r.
Zn. spr. SA.224.23.2016.KG

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. tezyca — Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Gora

Uzgodnienie projektu budowy $ciezki rowerowej relacji Bartoznia Wolsztyriska — Karpicko wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 305

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2016r. (zn. spr. WOL/11/16), dot. uzgodnienia
przebiegu projektowanej $ciezki rowerowej relacji Bartoznia Wolsztyiska — Karpicko
uzupetniony pismem z dnia 30.03.2016r. (zn. spr. WOL/20/16), Nadlesnictwo Wolsztyn
informuje, iz opiniuje pozytywnie w/w projekt w zakresie dziatek ewidencyjnych 503; 504; 507;
508; 509 w Nowej Bartoznia oraz 553; 549; 547; 516; 517 w Nowych Ttokach.

Na gruntach Skarbu Panstwa bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Wolsztyn $ciezke
wykonac z ttucznia powierzchniowo utwardzong bitumem o szerokosci 2,0 m. Dopuszcza sie
wykonanie zjazdéw na tereny leéne z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na 25 cm
podbudowie z ttucznia. Szeroko$é¢ zjazdéw dobrana indywidualnie.
rowerowej Inwestor uzyska zawierajac stosowng umowe z Nadle$nictwem Wolsztyn, po
uzyskaniu zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Zielonej Gorze. W
tym celu — przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac — nalezy wystgpi¢ do tutejszego
Nadle$nictwa ze stosownym wnioskiem o udostepnienie gruntéw. Wniosek powinien zawieraé¢
m.in. doktadng powierzchnig gruntu przewidzianego do udostepnienia, w tym dlugo$¢ oraz
szeroko$¢ pasa przeznaczonego pod budowe.

trzymuja:

Adresat

.ala
Do wiadomosci: ENC 2

1. Gmina Wolsztyn ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn V4

W zalgczeniu: 7 ¢
1. Mapa z zaznaczong trasg $ciezki rowerowej szt. 7

Lasy Panstwowe
“zapraszamy’-

Znak odpowledzaing

gospodarki lednej

PGL Nadlesnictwo Wolsztyn, ul. Bohateréw Bielnika 29, 64-200 Wolsztyn
tel.: +48 68 384-21-46, fax: +48 68 384-21-46, e-mail: wolsztyn@zielonagora.lasy.gov.pl www.Iasy.gov.pl
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45. Wstepne uzgodnienie z WZDW w Poznaniu

w Poznaniu

WZDW.WU.6502-5-4/16 Poznan, 13.04.2016 1.
Dot.: budowy sciezki rowerowej/chodnik

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. Le¢zyca — Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Gora

Odpowiadajac na pismo nr WOL/21/16 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie uzgodnienia geometrii

poziomej przebiegu Sciezki pieszo — rowerowej/ chodnika w pasie drogowym drogi wojewodzkiej

nr 305 Bolewice — Nowy Tomysl — Wolsztyn — Wschowa — Wroniniec na odcinku Barloznia -

Karpicko, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) opiniuje przedtozony plan

zagospodarowania terenu stanowiacy zalgcznik projektu pn: ,,Budowa sciezki rowerowej wzdluz drogi
wojewodzkiej nr 305 realizacji Karpicko — Barloznia Wolsztynska od km 25 + 970 do km
29 + 664,72 z nastepujacymi uwagami:

®

projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),
przyjmujac dla drogi nr 305 klase techniczng G oraz warunki Rozdzialu 9 Sciezki
rowerowe;

w terenie zabudowanym gdy wystgpuje ograniczona ilo§¢ miejsca pod projektowang
$ciezke rowerows, dopuszcza si¢ ciag szerokosci min. 2,5 m oznakowany C-13/16 (droga
dla pieszych i rowerdw, pionowa linia podziatu);

zjazdy ujete w projekcie — przez ktore przechodzi $ciezka rowerowa wymagaja
zaprojektowania utwardzenia od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 305;

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi potaczy¢ skosem 1m:1m;

zaprojektowaé opaske gruntowa o szerokosci min. 0,5 m po obu stronach $ciezki
rowerowe;j;

od strony jezdni drogi wojewoddzkiej nalezy uwzglednia¢ kraweznik uliczny typu
cigzkiego tj. kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm;

wzdluz budowanej $ciezki rowerowej zlokalizowanej przy jezdni drogi wojewodzkiej
ulozy¢ $ciek przykraweznikowy szerokosci 0,2 m z kostki betonowej. Nalezy uwzglednié
rowniez zeby szerokos$¢ pasa ruchu jezdni drogi wojewddzkiej wynosita min. 3,5 m —
pokazaé na przekrojach poprzecznych;

przejscie $ciezka rowerows przez zjazdy wymaga zastosowania kraweznika betonowego
najazdowego o wymiarach 20x22x100 cm jako obramowania Sciezki;

przebudowe przepustu w km 26+153,40 opracowa¢ zgodnie z katalogiem ,,Przepusty
drogowe z elementow prefabrykowanych” opracowanym przez biuro projektowe
Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0. z 2007r.

EnE
ul, Wilczak 51, 61623 Poznan
telefon / fax 61 876 53 97,
NIP 977-05-14-891,  REGON 631 780 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl
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e nawierzchni¢ $ciezki rowerowej w granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy
zaprojektowaé z masy bitumicznej (ewentualnie z kostki betonowej) - nie wyraza sig
zgody na nawierzchnig z tucznia utwardzong bitumem (sprysk):

e w pasie drogowym spadek Sciezki rowerowej zaprojektowa¢ w kierunku jezdni drogi
wojewddzkiej nr 305 oraz réw przydrozny — nie wyraza si¢ zgody na mulde;

o zjazdy na dzialke nr ewid. 159/2 (km ok.26+400) i 547 (km. Ok. 29+020) zaprojektowaé
o szerokoéci jezdni 6,0m i przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i promieniu
wyokraglajacym R-5,0m;

o zjazd na dzialke nr ewid. 179/5 (km ok. 26+610) zlikwidowa¢ — zgodnie ze stanem
faktycznym dzialka posiada dostgp do drogi wojewaodzkiej nr 305 poprzez droge (dziatka
nr ewid. 178);

Celem uzgodnienia planowanej inwestycji w ciggu drogi wojewodzkiej nr 305, nalezy przedlozy¢
w WZDW:

e 3 kpl. projektu budowlanego projektowanej Sciezki rowerowej, uwzgledniajac prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego (przekroj podiuzny $ciezki — rowniez poza pasem drogowym,
przekroje normalne, szczegdly konstrukcyjne, opis techniczny);

e szczegblowe rozwigzanie przebudowy przepustu w km 26+153,40;

e Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub odpis miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

e aktualny skrocony wypis z rejestru gruntow dla dzialek ktore sasiadujg z pasem drogowym —
miejsca przej$cia sciezki rowerowej oraz dla dzialek stanowigcych pas drogi wojewodzkiej nr
305 po ktérych prowadzona jest inwestycja;

Jednocze$nie zaznacza sie, ze przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy w WZDW
przedlozy¢ do zatwierdzenia oznakowania na czas prowadzenia robot w pasie drogi nr 305 oraz
projekt oznakowania stalego (w 2 egz.) opracowany zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury zdnia 23.09.2003 r., w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz.1729). Projekt przed
przedlozeniem do zatwierdzenia wymaga uzyskania opinii wydanej przez Komende¢ Wojewddzka
Policji w Poznaniu, Rejon Drég Wojewodzkich w Nowym Tomyslu oraz Staroste Powiatu jako
zarzadey ruchu nad drogami powiatowymi i gminnymi.

W dalszej korespondencji prosimy o powolywanie si¢ na nr niniejszej sprawy.

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Wolsztynie / \\
Rynek1 :
64-200 Wolsztyn J

2. Rejon Drog Wojewodzkich
w Nowym Tomyslu
3. aa

Sprawg prowadzi:

Wydzial Uzgodnien i Evidencji Drog
Rogowska Bernadeta

tel. 61/2258 111

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl
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46. Ostateczne uzgodnienie z WZDW w Poznaniu

Wieltonolsk! Zarzad D

o Wojewndz

w Poznaniy

WZDW.WU.6502-5-7/16 Poznan, 30.06.2016 1.
Dot.: Budowa $ciezki rowerowej
Zal.: 1 egz. Projektu budowlanego

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. Lezyca — Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Gora

Odpowiadajac na pismo nr WOL/32/16 z dnia 27.06.2016 1., w sprawie uzgodnienia budowy
$ciezki rowerowej zlokalizowanej czesciowo w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 305 Bolewice
— Nowy Tomy$l — Wolsztyn — Wschowa — Wroniniec (dziatki o nr ewid. 232/1, 154, 162/1 i 162/2)
na odcinku Bartoznia - Karpicko, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu (WZDW)
uzgadnia niniejsza inwestycje zgodnie z opracowanym w czerwecu 2016 r. przez mgr inz. Mateusza
Mokwinskiego projektem budowlanym pn.: ,, Budowa $ciezki rowerowej wzdhiz drogi wojewddzkiej
nr 305 relacji Karpicko — Barloznia Wolsziyriska od km 25+970 do km 29+664/74", ktorej
inwestorem jest Gmina Wolsztyn (Rynek 1, 64-200 Wolsztyn) na warunkach:

o Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone uzytkownikom drog,
powstate w trakcie realizacji niniejszych robét;

e prace budowlane prowadzi¢ bez zajmowania cato$ciowego jezdni drogi wojewddzkiej nr 305;

e po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy uporzadkowad;

e szczegblowe warunki prowadzenia robot okresli Kierownik Rejonu Drog Wojewddzkich
w Nowym Tomyslu na etapie realizacji inwestycji.

7 wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robSt w pasie drogowym drogi nr 305 (dziatki
o nr ewid. 232/1, 154, 162/1 i 162/2), nalezy zwrdci¢ sig bezposrednio do Rejonu Drog Wojewodzkich
w Nowym Tomyslu. Do wniosku nalezy dotaczy¢:

e Zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego projekt stalej organizacji
ruchu oraz na czas prowadzenia robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w/s szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. 22003 r., nr 177 poz. 1729. Projekt
przed przedtozeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komende Wojewodzka
Policji w Poznaniu, Rejon Dréog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu oraz Staroste Powiatu
jako zarzadcy ruchu drogi gminnej i powiatowej;

e Zezwolenie na prowadzenie robét, zgodnie z wymogami Ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 1., poz. 290) o wydanie ktorego (zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3, w/w Ustawy)
nalezy zwrdcié sie do Wojewody Wielkopolskiego.

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

telefon / fax 61 8265292,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.p! e-mail: poczta@wzdw.pl
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Wydanie i zdanie nieruchomosci — dzialki o nr ewid. 232/1, 154, 162/1 i 162/2 — stanowigce pas
drogowy drogi wojewddzkiej nr 305, nastapi na podstawie protokéhu zdawezo — odbiorczego, ktory
w imieniu WZDW w Poznaniu podpisze Kierownik Rejonu Drog Wojewodzkich w Nowym Tomyslu.

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290),
niniejsze uzgodnienie jest rdwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomosciami — dziatki
o nr ewid. 232/1, 154, 162/1 i 162/2, na cele budowlane w zakresie i na warunkach okreslonych
w uzgodnieniu.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat i nie narusza praw oséb trzecich.

Jie)

Otrzymuja:
1. Rejon Drog Wojewddzkich

w Nowym Tomyslu + zalacznik
2. ala+ zalacznik

Sporzadzil:
Rogowska Bernadeta
tel. 61/22 58 111

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl

65



Wolsztynska - Karpicko

Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia

Wielk

WZDW.WU.6502-5-6/16 Poznan, 06 czerwca 2016r,

Dot. Budowa Sciezki rowerowej

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. Lezyca — Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Goéra

Odpowiadajac na pismo nr WOL/27/16 z dnia 30.05.2016r. w sprawie uzgodnienia kanalizacji
deszczowej zwigzanej z budowg sciezki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 305
Bolewice — Nowy Tomysl — Wolsztyn — Wschowa — Wroniniec (dzialka nr ewid. 154) na odcinku
Barloznia - Karpicko, Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu (WZDW) uzgadnia
przedmiotowg inwestycje zgodnie z opracowanym w maju 2016r. przez mgr inz. Marte Sawczynska
i Anitg Nowak projektem budowlanym, branza sanitarna pn: ,Budowa kanalizacji deszczowej
w ciggu DW 305 w zwigzku z budows sciezki rowerowej wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 305 relacji
Karpicko — Barloznia Wolsztyniska od km 25+970 do km 29 + 664,74” ktérej inwestorem jest Urzad
Gminy Wolsztyn (Rynek 1, 64-200 Wolsztyn) oraz przy zachowaniu warunkdw:

1. Grunt, ktérym zostang uzupelnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. I =0,98). Wynik badania
wskaznika zageszczenia nalezy dolaczy¢ do protokotu odbioru robét;

2. Po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego na warunkach
okredlonych przez Kierownika Rejonu Drog Wojewoddzkich w Nowym Tomyshu w protokole
zdawczo-odbiorczym.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 305 —
dziatkanr ewid. 154, nalezy zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Rejonu Drog Wojewoddzkich w Nowym
Tomyslu.

Do wniosku o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy dofaczyé:

- 1 egz. projektu budowlanego, branza sanitarna pn: ,, Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu DW 305
w zwigzku z budowq Sciezki rowerowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 305 relacji Karpicko —
Barloznia Wolsztynska od km 25+970 do ki 29 + 664,74 z klauzulg uzgadniajacg przez WZDW;

- zezwolenie na prowadzenie robdt, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

zatwierdzony przez Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego projekt oznakowania robét

prowadzonych

w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.09.2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). Projekt przed

przedlozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komende Wojewddzka

Policji w Poznaniu i Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu;

podpisane porozumienie na realizacje robot w pasie drogowym drogi nr 305, ktorego 2 egz. przesyta

si¢ do inwestora — Gminy Wolsztyn. Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odestaé

do WZDW powolujac si¢ na numer pisma.

EBEER
ul. Wilczak 51, 61623 Poznan
telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 9772-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl
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- Zgode wlasciciela cieku wodnego —dziatka nr ewid. 180/1 na odprowadzenie wod z projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

Projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji polegajacej na budowie S$ciezki rowerowej
na odcinku Barloznia - Karpicko w zakresie drogi wojewddzkiej nr 305 — wymaga odrebnego
uzgodnienia w WZDW.

Zalgcznik: 1 egz. projektu budowlanego + 2 egz. porozumienia;

Otrzymujg:
1. adresat + zal. (1 egz. projektu budowlanego)
2. Urzad Gminy Wolsztyn
Rynekl1, 64-200 Wolsztyn (uzgodnienie + 2 egz. porozumienia)

Do wiadomosci:
1. Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu (uzgodnienie)

Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
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Wolsztynska - Karpicko

47. Uzgodnienie z PZD w Wolsztynie

Wolsztyn, dnia 07-04-2016 r.

PZD. 4201.46.2016
Na nr WOL/17/16

Pracownia Projektowa M-Trakt
Ul Le¢zyca — Budowlanych 2h/7
65 - 016 Zielona Gora

Powiatowy Zarzad Drog w Wolsztynie uzgadnia projekt przebiegu $ciezki rowerowej
o nawierzchni bitumicznej / utrwalanej spryskiem szerokosci 2,00 m w odniesieniu do pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3804P (dz. nr 152) oraz 3803P (dz. nr 137) zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu ,,Budowa $ciezki rowerowej relacji Barloznia — Karpicko wzdluz drogi
wojewodzkiej nr 305 pod warunkiem:

- opracowac¢ projekt zmiany stalej organizacji ruchu.

Tut. Organ informuje, ze organem wlasciwym do uzgodnienia w/w projektu
zagospodarowania terenu w zakresie dz. nr 232/1, stanowigcej pas drogi wojewddzkiej nr 305

jest WZDW Poznan. A

\

W zalaczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa $ciezki rowerowej relacji Barloznia —

Karpicko wzdluz drogi wojewddzkiej nr 305”

Sprawe prowadzi: 1
Slawomir Wojtkowiak
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48. Uzgodnienie przebudowy przepustu

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 64 75 400, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Nowym Tomyslu
ul. 3 Stycznia 39, 64-300 Nowy Tomysl, tel. 61 44 22 211

http:/ / www.wzmiuw.pl

INT.4600.14.2016 Nowy Tomysl, dn. 18 kwietnia 2016 .

Pracownia Projektowa M-Trakt

ul. Lezyca- Budowlanych 2h/7, 66-016 Zielona Gora

W odpowiedzi na pismo nr WOL/22/16 z dnia 04.04.2016r, Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzefh Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu opiniuje
proponowane rozwigzania techniczne przebudowy istniejagcego przepustu $r. 800 mm
na projektowanej budowie sciezki rowerowej relacji Barloznia- Karpicko wzdluz drogi

wojewadzkiej nr 305, bez uwag.

p.0. Kierowpik I pelloralu

11
Zenoh Katzmarek
Zalaczniki:

. . |
1. projekt zagospodarowania terenu,
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 64 75 400, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Nowym Tomyslu

ul. 3 Stycznia 39, 64-300 Nowy Tomysl, tel. 61 44 22 211

http:// www.wzmiuw.pl

INT.4600.27.2016 Nowy Tomysl, dnia 21 lipea 2016 .

Pracownia Projektowa M-Trakt

ul. Lezyca- Budowlanych 2h/7, 66-016 Zielona Goéra

dot. projektu budowlanego ,, Budowa sciezki rowerowej wzdluz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji

Karpicko — Barloznia Wolsztyriska od km 25+970 do km 29+664,74"

W odpowiedzi na pismo WOL/34/16 z dnia 15 lipca 2016r, Wielkopolski Zarzad

Melioracji i Urzadzeih Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu opiniuje

projektowany wylot oraz jego lokalizacje z nastgpujacymi uwagami:

3

Nie wnosimy zastrzezen do proponowanego rozwiazania wylotu projektowanej

kanalizacji deszczowej do cieku naturalnego — Rowu Jézefinskiego.
Podtrzymujemy warunki okreslone w pkt. 4 naszego pisma z dnia 22 czerwca 2016 r.

Roboty zwigzane z wykonaniem wylotu prowadzi¢ pod nadzorem i w terminie
uprzednio uzgodnionym z WZMiUW w Poznaniu, Inspektorat w Nowym Tomyslu,

a po wykonaniu wylotu dostarczy¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Zalaczniki:

plan zagospodarowania terenu - 1 egz. p.0. Kierownike Inspgftoratu

Z g//4
2. projektowany wylot - 1 egz. Zeno| Keﬁ rek

ala
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Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
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49. Uzgodnienie z ENEA sp. z.0.0

Enea [ Rej oR (D)%ks'ln{(ky)rugfl VL\Iolsz(yn

Qddzial Dystrybucii Zielona Gora
Operator 5481(;{]0 5(:; Yyl‘\]!‘n“ ul (;l’sriicyn‘\yslow a3
Wolsztyn, 15 kwiecien 2016
Pismo z dnia : 2016-03-31 (data wptywu do RD: 2016-03-07)
Nasz znak : RD-1/MU-2/JH/ @qz) /16  z dnia : 15 kwiecien 2016
sprawe prowadzi Jarostaw Herbik tel. 68 3281 146

Pracownia Projektowa
M-Trakt

tezyca-Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Gora

A Y

Pismo uzgadniajgce nr:  RD-1/MU-2/JH/185/2016
sprawa: dot. proj. budowa $ciezki rowerowe;j
w m. Bartoznia - Karpicko wzdtuz drogi wojewodzkiej 305

pod wzgledem uzbrojenia podziemnego w sie¢ elektroenergetyczng

Projektowana trasa zostata uzgodniona z nastepujgcymi uwagami:
Kolorem rézowym zostaly naniesione podziemne urzgdzenia elektroenergetyczne $redniego napigcia.

Kolorem pomaranczowym zostaly naniesione podziemne urzadzenia elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez uzywania sprzgtu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly
zinwentaryzowane na mapie.

3. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomic
Rejon Dystrybuciji Wolsztyn.

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mysl
obowigzujgcych norm i przepiséw budowy. Wyzej wymienione miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

5. Inwestor ponosi pelna odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za spowodowanie uszkodzer elektroenergetycznych w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére powsta¢ mogly na skutek przeprowadzonych robot.

6. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do Rejonu Dystrybucji o wydanie
warunkow przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowg 0 zasadach usunigcia kolizji.

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych, jak regulacja szerokosci i poziomu jezdni chodnika itp. nalezy
liczyé sie z odchyleniami na planie: polozenie urzadzen podziemnych ustala¢ wzgledem potozenia obiektéw statych takich jak
budynki, tory kolejowe itp.

8. Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

9. Przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nN 0,4 kV i w miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami
energetycznymi nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybuciji, w celu wykonania pomiaréw rezystancii izolacji elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikéw pomiaréw wykonanych po
robotach budowlanych, kosztami tych pomiaréw obcigzymy wykonawce robét.

10. W czasie robét w poblizu urzadzen elektroenergetycznych Rejon Dystrybuciji zastrzega sobie platny nadzér techniczny ( zgodnie z
aktualng taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej’) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowar i
zblizen z siecia elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodnic przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

12. Wszystkie koszty zwigzane z usunieciem szkéd wyniklych z niespetnienia w/w warunkéw ponosi inwestor.

13. W zalgczeniu przesyla sig plan przebiegu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych figurujacy pod numerem ewidencyjnym:

185/RD-1/2016  z dnia: 2016-04-15
Uzgodnil' Sprawdzit:
ENEA Offerator Sp. z o, p\} A ()Peragj r|Sp. 2 d.0.
Reyan Dyfirybu \\o'szrn | 1 Wolszoyn
G )
Miodszy S;)v:\ sta ds \mmcmggp:\

e gsefolk 1:157 grrhrq e \k

Centrala

ENEA Op r Sp. Z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea pl

60-479 Pc ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 operator.enea.pl
Rejor Poznan - No diasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy

I<wa;u wego Réjestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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50. Warunki Techniczne przebudowy kolizji z ORANGE S.A.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pracownia Projektowa M-Trakt
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar) ul. kezyca-Budowlanych 2h/7
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari 66-016 Zielona Gdra

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
Wwww.orange.com

Poznan, 21 kwietnia 2016r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-060/21641/16/MK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej kolidujacej z planowang budowa $ciezki rowerowej w relacji
Bartoznia-Karpicko.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2016-03-29 dotyczace jak w temacie, informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgca podziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiagzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowacé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przelozenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci;

3 W miejscach skrzyzowan z jezdnia, wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienna przez calg szerokos¢ jezdni, wjazdu;
4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliwosci i sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowiazany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich
bedg obcigzaly Inwestora;

5, Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spolka Akcyjna z s
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowe

2-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przed:
em 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pol

zonego przez Sad Rejonowy dia m.st W
apitalem zakladowym wynoszacym 3 93
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z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z whadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyinej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okre$lajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgeej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgeznik do niniejszych Warunkéw Technicznych

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzert kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Marek Koscidtek tel. 61 8143292). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane)
dokumentacii;

W zwiagzku z tym, ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,

pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiagciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosd roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
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Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., poslada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

o Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wilasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokag jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewngtrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r.,, nr’ 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokoiu odbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni roboczych przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréow i odbiorow koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczegcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacie o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot
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e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdét oraz migjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru;

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spefni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Uslug i Infrastruktury

(WUUIl) uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

e miejsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

° nazwiska i numeru telefonu do kierownika robodt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Usiug

i Infrastruktury) numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelinia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposoéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robdt,

e numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

e numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miegjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
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f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

22, Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 19 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21, Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow na przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na
umieszczenie urzaazert infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupelnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEiZDol o uzupelinienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

22.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktére zostaly wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy

23.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

e  uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

e Oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.
Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagarn zostal zapisany:
e wpunkcie 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz
e na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

77




Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
Wolsztynska - Karpicko

51. Zatwierdzenie projektu przez ORANGE S.A.

Orange Polska

omena Hurt Pracownia Projektowa M-TRAKT
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. kezyca-Budowlanych 2h/7
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznan 66-016 Zielona Géra

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

WWW.orange.com

Poznan, 05 lipca 2016

Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-317/42996/16/MK
Temat: uzgodnienie branzowe trasy przebudowy kabla ORANGE POLSKA w zwiazku z budowa $ciezki rowerowsj
wzdiuz drogi nr 305 relacji Karpicko -Bartoznia Wolsztyriska

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowar, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bedzie zgltaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel, 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami  obowiazujgcymi w budownictwie {gcznodci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury 2-Poznar;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyd przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgey;

Telekomunikacia Pols}
Xi Wydzial Gospodarczy

Keyjna z siedziba | adresen w Warszavie (00-105) przy ulicy Twarde] 18. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
go Rejestru Sadowego pod numerens 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. 2 pokrylym w calosci kapitalem zakladovym wiynoszacym 4 006 947 063 21
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5. Miejsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

6. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;

7. W przypadku koniecznosci przebudowy Iub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dzial, oraz zleci wykonanie robét na wiasny koszt.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu odbioru lub
notatki stuzbowej.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl.
planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
st
MareR Aoscidtek

f LiaNd
idéncif x\ arzadzania
astruklurze Poznan
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Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm ﬁ

Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej na terenach PGL
tiuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)

bez kraweznikéow i obrzezy, niepowodujgcya trwalego

przeksztalcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwonej
Projektowana nawierzchnia wspolnego ciagu z k. bet. gr. 8 cm szarej

Projektowana krawedz $ciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjg

Istniejgca granica dzialek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terendw inwestycji

Dzialki objete inwestycjq - tereny bedace wlasnosciq PGL

Dzialki objete inwestycjg - tereny nie bedgce wlasnoécig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Murowany murek oporowy h=2,60 m; g=0,2 m

Lokalizacja wydluzanych przepustéw
Spadki poprzeczne
Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Lokalizacja $cieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR4

Projektowana lokalizacja wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezd.

Projektowany kabel Xz TKMXpw: 10x4x0,8 w oslonie z rury HDPE40

x\ﬁariy/imécaaek

¥
il FORIG
Dzial ![yg" 50Ch

Danymi'd ifiras

PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
66-016 ZIELONA GORA, UL. tEZYCA- BUDOWLANYCH 2H/7
NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
TEL. 607 39 50 02

TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWE.J WZDEUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305

RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA
OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR: GMINA WOLSZTYN

UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KM 25+970 - 26+510

PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA FDDF‘IS_) o
mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2089/00 CZERWIEC =
BRANZATELEKOM SPEGC. TELEKOM. 2016R. N
PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS

BRANZA MOSTOWA

SPEC. KONSTR.

2016R.

=
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU |[NR STRONY
PROJEKT .
BUDOWLANY 1:500 1.1
- NR UMawy: 3/X1/2015/IN DATA ZLECENIA: 13.XI.2(
——— =
o S
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Projektowana nawierzchnia ciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

11

tluczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)

bez kraweznikow i obrzezy, niepowodujgcya trwalego

przeksztalcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwonej

Projektowana nawierzchnia wspolnego ciggu z k. bet. gr. 8 cm szarej
Projektowana krawedz ciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjq

Istniejgca granica dzialek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

21

Dzialki objete inwestycjq - tereny bedace wlasnoscig PGL

1211

Dzialki objete inwestycjq - tereny nie bedace wiasnoscig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Murowany murek oporowy h=2,60 m; g=0,2 m

Lokalizacja wydluzanych przepustow

Spadki poprzeczne

Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Lokalizacja $cieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR4

Projektowana lokalizacja wpustow deszczowych kraweznikowo-jezd.

==
==
=
=
=
=

- 1 Projektowany kabel Xz TKMXpw 10x4x0,8 w oslonie z rury HDPE40
=
gz s
B | 0z
s 4
; H I
—————————————— r— /|| PracowNIA PROV %ﬁWK'M-TRAKT
72| 66.016 ZIELONA GORA, UL. ﬁz - BUDOWLANYCH 2H/7
i RAKT NIP 925-184-53-43 EMMATL IURO@M-TRAKT.PL

E(V607 3850 0

TEMBTIDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305
RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA
OD KM 25+970 DO KM 29+664

GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

7
INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KM 26+510 - 27+060

PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPRIS
mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2089/00/u CZERWIEG é/
BRANZA TELEKOM SPEC. TELEKOM. 2016R. -
PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS

FAZA PROJEKTU

SKALA

NR RYSUNKU

NR STRONY

PROJEKT

BUDOWLANY

1:500

1.2

NR umMowy: 3/XI/2015/IN

DATA ZLECENIA: li.:(_l-j“
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52. Uzgodnienie projektu ZWIK Wolsztyn

Swiadczy uslugi w zakresie:

- dostawa wody
- odbior Sciekéw

- wykomywanie przylgczy
wod-kan

- WYWOz nieczystosci stalych

- WYWOz nieczystosci
plynnych

o czyszezenie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

- sprzedaz gazow
technicznych

- sprzedaz paliw plynnych

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej
Spélka z o.0. w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn Berzyna 6

Prezes Zar=qdu tel. (068) 3843330

Centrala tel. (068) 3842525 http://www.pgk-wolsztyn.pl

Fax tel. (068) 3843541 E-mail pgk-wolsztyn@pgk-wolsztyn.pl
Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/w Wolsztynie NIP 923-002-55-34 Regon 970762090
30-1090-1607-0000-0000-6000-5170 Kapital zakladowy: 55.476.500,00 =i.

Numer KRS 0000072944 Sgd Rejonowy Poznasi — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy KRS

Wolsztyn 25.04.2016
DWK 5/53/28/2016

Pracownia Projektowa M - Trakt
Ul. Lezyca - Budowlanych 2H/7
66 - 016 Zielona Géra

SPRAWA : uzgodnienie trasy projektowanej $ciezki rowerowej relacji
Bartoznia - Karpicko wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 305 pod
wzgledem kolizji z podziemnymi urzadzeniami wodociagowymi i
kanalizacyjnymi

Projekt zostail uzgodniony z nastepujgcymi uwagami
o kolorem niebieskim zostala naniesiona sieé wodociggowa

1. Roboty ziemne w odlegto$ci mniejszej niz 5m od naniesionych
urzadzen wod - kan nalezy wykonywaé recznie bez uzywania
sprzetu mechanicznego.

2. W czasie robdt w poblizu urzadzen wod - kan PGK sp. z 0.0. w
Wolsztynie zastrzega sobie nadzér techniczny i oczekuje
zlecenia 2z podaniem warunkéw platnosci.

3. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia wod - kan nie
naniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomié PGK sp. z
0.0. w Wolsztynie.

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z
istniejacymi urzadzeniami wod - kan winny byé wykonane w mys$l
przepiséw budowy zawartych w PN-92/B-01706 ,PN-87/M-34501 ,PN-
76/E-05125 i PN-75/E-05100.

5. Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé¢ karna i materialna za
spowodowanie uszkodzen urzadzeh wod - kan w czasie wykonywania
robét oraz za uszkodzenia i szkody , ktére by w przyszlosci
powsta¢ mogty na skutek przeprowadzonych robét

6. W wypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
wod - kan inwestor wykona te prace na wiasny koszt ,
opracowywujac dokumentacje projektowo - kosztorysowa , ktéra
winna byé uzgodniona w PGK sp. z 0.0. w Wolsztynie i zleci
roboty przedsiebiorstwu.

7. Ponadto nadmienia sie , ze w wyniku réznych robét
nawierzchniowych , jak regulacja szerokosci i poziomu jezdni
chodnika itp. nalezy liczyé sie z odchyleniami na planie

verte
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8. ciem robét w poblizu
, >jekt sposobu zabezpie
urzadzen przed m
9. Uzgodnienie 2 lata
10, kos eciem ¢

warun

plan pr:

PREZES ZARZADL

Maciej|E2nowicz
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Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej na terenach PGL
tluczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)
bez kraweznikow i obrzezy, niepowodujgcya trwalego

przeksztalcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwonej

Projektowana nawierzchniachodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

Projektowana krawedz $ciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowany kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm wystajacy +2 cm

Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg

Istniejgca granica dzialek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

Dzialki objete inwestycjq - tereny bedace wiasnoscig PGL

Dzialki objete inwestycjq - tereny nie bedace wlasnoscig PGL

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALK.
Spéika z o.0. w Wolsztynie (i
64-200 Wolsztyn, Berzyna
T cent. (068) 3842525, ®/fax (068) 38435+
NIP 923-002-55-34, Regon 9707620¢"

7wv~/o

NIKA DZIALU

PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT

/ - 66-016 ZIELONA GORA, UL. tEZYCA- BUDOWLANYCH 2H/7
RAKT NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL

TEL. 607 39 50 02

TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDEUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305

RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA

OD KM 25+970 DO KM 29+660

INWESTOR:

GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKLU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KM 28+820 - 29+420

PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
_| mgr in2. MATEUSZ MOKWINSKI | Les/0012/mo00/o MARZED
BRANZA DROGOWA SPEC. DROGOWA 2016R.
PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
_| mgr inz. JANUSZ LASKOWSKI 1/z003/2G MARZEC
BRANZA MOBTOWA SPEC. KONSTR. 2016R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU |[NR STRONY
PROJEKT
BUDOWLANY 1:500 1.7

NR uMoOwy: 3/XI/2015/IN

DATA ZLECENIA: 13.X1.2015R.
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53. Uzgodnienie Gaz- System.

’ system

AR
2016-74433

OW-DL.404.170.2016/2

PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
MATEUSZ MOKWINISKI
UL. tEZYCKA 2H/7
66-016 ZIELONA GORA

Dotyczy: budowy $ciezki rowerowej Bartoznia — Karpicko wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305.

W odpowiedzi na Pahstwa pism WOL/18/16 z dnia 29.03.2013 r. informujemy, iz w obrebie
opracowania przestanego do uzgodnienia na mapie w skali 1:500 nr rys. 1.6 istnieje gazociqg
wysokiego ciénienia DN150 PN 6,3MPa relacji Nowe Ttoki — Sulechéw eksploatowany przez Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Projekt budowy $ciezki rowerowej Bartoznia — Karpicko wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305
vzgadniamy pozytywnie, bez uwag.

Podczas wykonywania robét stosowaé sie do ponizszych zalecen:

1. Skrzyzowanie z gazociqggiem wysokiego cisnienia wykona¢ zgodnie z PE-DY-I02 - Instrukcjq w
zakresie wymagan do projektowania gazociqgdw przesytowych, stacji gazowych, systemow
ochrony przeciwkorozyjnej gazociqgdéw przesytowych —wysokiego — cisnienia, — skrzyzowan
gazociqgdw z przeszkodami terenowymi oraz w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.;

2. Gdy zachodzi konieczno$¢ skrzyzowania z sieciq GAZ - SYSTEM S.A. Wykonawca ma obowigzek
przekazaé do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3) uzupetniony
zatgeznik nr 1, bedqcy zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploataciji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. z
dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekazaé harmonogram  prowadzenia  robot
zwiqzanych z redlizacjq zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ daty rozpoczecia robot
oraz zakohczenia poszczegdlnych ich etapdéw;

3. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatacii Sieci
nalezy zlokalizowaé i oznakowaé trase gazociqgu oraz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie
objetym pracami. Nalezy takze dokona¢ pomiardw specijalistycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzednej posadowienia gazociggu DN 150;

4. O rozpoczeciu robdt powiadomié Oddziatowq Dyspozycje Gazu GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu nr telefonu 691711154;

5. Przed rozpoczeciem robét w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacii sieci GAZ-SYSTEM S.A.
nalezy przeprowadzi¢ pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robdt bezposrednio nad

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikalu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spoélki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Larzqdu: Artur Zawartko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzqdu: Wojciech Szelggowski

tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl
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jgiem oraz po 10 m na strone po oznakowanej wezesniej trasie gazociggu, lub po 10 m na
od miejsca skrzyzowania z infrastrukturg innej branzy. Pomiar zostanie zakonczony
stem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie stwierdzenia wycieku gazu;

Jym etapie redlizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 1 nalezy
ywadzi¢ kontrole stezenia gazu na terenie opisanym w pkt. 5. W tym celu Pracownik Dziatu
itacji Sieci powinien by¢ poinformowany o tym fakcie odpowiednio wczesniej. Kontrola
ia zostaé zakohczona wpisem do protokotu i podpisem przedstawiciela wykonawcy i
/ika Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ- SYSTEM S.A.;

padku przerwy w pracy sprzetu budowlanego zabrania sie ich postoju w bezposredniej
sksploatacyjnej gazociggu (po 3,0 m na stroneg);

padku prowadzenia robdét budowlanych wymagajgeych sktadowania urobku (humus,
itp.) lub materiatéw budowlanych na terenie ujetym w przestanym opracowaniu, zabrania
dowania ich bezposrednio na gazociggu wysokiego cisnienia DN 150;

oadku stwierdzenia wycieku gazu nalezy bezzwtocznie opuscic teren prowadzenia prac i
lomi¢ o tym fakcie Oddziatowq Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dziatu Eksploatacii Sieci
yYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu;

rminie dwdch miesiecy od zakohczenia zadania dostarczyé do Dziatu Technicznego
atora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu geodezyjny szkic
owy wraz z wykazem wspotrzednych (x, v, h) w uktadzie 1965 i 2000 obejmujacy obszar
szerokosci 100 metréw (po 50m od osi gazociqgu, a takze gérnej powierzchni gazociqgu).
acji wystgpienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o takq informacije i podanie nazwy
ktadu. W przypadku skrzyzowania z urzqdzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania
podaé trzy rzedne - terenu, osi gazociqgu, goérnej powierzchni gazociqgu, urzqdzenia
jcego. Na szkicu powinny znalezé sie rowniez elementy zabezpieczajace dia ktorych
e zostanqg rzedne terenu, osi i gérnej powierzchni takie jak: konce rur ochronnych czy rur
kowych z podaniem $rednicy i dtugosci wraz z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
‘eniowym oraz elementy i urzgdzenia towarzyszgce obiektom systemowym (np. mufy, szafki
nicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i wykazem wspotzednych
dotqczyé z opracowywanego obszaru kopie powykonawczej mapy w wersji papierowe,
najduje sie w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

inoczesnie informujemy, iz w obrebie opracowania przestanego do uzgodnienia, istnieje
wa (gazociqg DN 300) nalezgcy do PGNIG S.A. Zielona Géra (ul. Bohateréw Westerplatte
| Zielona Géra). W zwiqzku z powyzszym, aby kompleksowo wyjasni¢ sprawe, nalezy zwrdcic
/. podmiotu celem uzgodnienia.

liejsze pismo stanowi catosé z uzgodnieniem dokonanym na mapie w skali 1:500, rys. nr 1.6

Uzgodnienie traci waznos¢ dnia 17.05.2018 r.

Oddziat we Wrogtawiu
Jostepca Cyrektora

A
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54. Zatwierdzenie protokot ZUD

Wolsztyn, 2016-06-30
Powiat Wolsztynski
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sposoéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: Wolsztyn, dn. 30.06.2016 r.

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.127.2016

Opis przedmiotu narady:
Barloznia, dz. nr 154 - proj. kanalizacja deszczowa i linia telekomunikacyjna kablowa

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Inwestor:

Gmina Wolsztyn

64-200 Wolsztyn, ul. Rynek 1

Ptatnik:
Pracownia Projektowa M-TRAKT - Mateusz Mokwinski

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Marek Przadka — inspektor Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Imiona i nazwiska uczestnikoéw oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja:

Lp. Przedstawiciel
/
i (
Y A
5 Zaklad w Zgorzelcy / s
Rejon Lystrybucji Gazy Wolsztyn D3
ul-Gajewskich 48,64-200 Wolsztyn d, ‘Q)ﬂ"""o:w
tel. 63 347 58 31 faks 6838433 55 0
7 0 NIP 525 24 96 411
/L{Z'? JM On 7 2P Qa/wv*t_ 2 G e KRS 0000374001 REGON 147739519
b, Zdie T 5‘, ZK’f Lol b ASTEPCA KIEROWNJKA DZIALU
‘  d ZASTE! OW | KANALIZAC!
‘ WODOCIAGOW !
o,

Stawomily pfowacki
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| [L] tacjl
/ dnostka Eksglootac)
ferenowa j'? 1gﬁnn|(’ll

specjalisia

Marlusz Radeckd

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
= el /)

R R

D Y

Kopi¢ protokotu otrzymatem:
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55. Decyzja wodno-prawna

LAUS Wolsztyn, 05.09.2016 r.

085.6341.44.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1, pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ), art. 122 ust. 1, pkt 113, art. 127 ust. 3, 5,6 i
7, art. 131 ust. 1,2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015
., poz. 469 ze zm.), § 21 ust 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z
2014 1. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej
M-TRAKT zlozonego dnia 19.07.2016 1.

orzekam

I. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200
Wolsztyn na: wykonanie urzgdzei wodnych i szczegélne korzystanie z wod w zakresie
wprowadzania wéd opadowych i roztopowych ze S$ciezki rowerowej przy drodze
wojewddzkiej 305 relacji Karpicko- Barloznia Wolsztynska do wody:

1. Wykonanie urzgdzein wodnych:

a) Wylot

- lokalizacja - dz. nr 180/1, obrgb Barloznia,

- $rednica d =315 mm,

- wspotrzedne geograficzne : N:52°10°09,81°’, E: 16°07°29,01,
- rz¢dna terenu — 67,70 m n. p. m,

- rz¢dna dna — 65,75 m n. p. m,

b) Przepust

- lokalizacja - dz. nr 553, 162/1, obreb Nowe Ttoki w km drogi 27+576,20
- wspotrzedne geograficzne : N:52°09°24,16°", E: 16°07°25,42"",

- montaz przepustow z rur PVC o s$rednicy d = 600 mm,

- dlugos¢ — 5,50 m,

- 1z¢dna terenu — 68,33 m n. p. m,

- rz¢dna dna przepustu — 67,41m n. p. m,
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2. Szczegblne korzystanie z wéd w zakresie wprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych do wody:

- odbiornik - Réw Jozefinski,
- Fodwadniana = 0,315 ha,

- Quunax = 186,91m7/h,

- Q4r, doba = 4,93 m’/dobg,

- Qmax» rocznie = 1800,00 m3/1'0k,

11. Zobowigza¢ wnioskodawcg do:

1. Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym urzadzen wodnych.

2. Przeprowadzania dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen do
oczyszczania $ciekéw deszczowych i roztopowych (studzienek z osadnikami na
kanalizacji deszczowej) i odnotowania czynnosci w zeszycie eksploatacji.

3. Partycypacji w kosztach utrzymania Rowu Jézefinskiego na odcinku 50 m od wyotu
liczgc w dét cieku.

III. Zastrzec, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego
cofniecie bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie nie narusza praw os6b trzecich.

IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urzgdzef wodnych wydaje sig
na czas nieokre$lony. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych
wygasa w terminie 3 lat od dnia, w ktérym decyzja stala sie ostateczna, jezeli adresat
decyzji nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych.

V. Ustali¢ wazno$é pozwolenia do dnia 04.09.2026r.

Uzasadnienie

Pracownia Projektowa M-TRAKT zwrécita si¢ z wnioskiem z dnia 15.07.2016 r.
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wolsztyn na wykonanie urzadzef
wodnych i szczegdlne korzystanie z woéd w zakresiec wprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych do ziemi, ze $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji
Karpicko- Bartoznia Wolsztynaska.

Do wniosku dotgezono operat wodnoprawny pn. ,,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 305 relacji Karpicko- Bartoznia Wolsztyfska od km 25+970 do

29+664,74”, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci  sporzadzony w jezyku
nietechnicznym, decyzje nr 040/16 Burmistrza Wolsztyna o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Pismem z dnia 17.08.2016 r. tut organ zawiadomil strony o nowym terminie
zatatwienia sprawy.

Informacje o wszczgciu postgpowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy
ogloszen w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, w Urzedzie Miejskim w Wolsztynie,
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na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy —
Prawo wodne.

W terminie okre$lonym w obwieszczeniu nie wpltyngly zadne uwagi do wniosku.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Wolsztyriskiego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania decyzji.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2015. poz. 783).

Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Rynek 1
2/Pracownia Projektowa M-TRAKT
Youl. Lezyca — Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Goéra
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
60-783 Poznan ul. Grunwaldzka 21
4. WIOS w Poznaniu Delegatura w Lesznie
64-100 Leszno , ul. 17 Stycznia 4
5. WZM i UW Inspektorat w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, ul. 3 Stycznia 39
6. PGL Nadlesnictwo Wolsztyn
64-200 Wolsztyn, ul. Boh. Bielnika 29
7. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznan
Rejon w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42
8.aa

Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Wielkopolskiego
Departament Srodowiska

Sprawe prowadzi:
Wanda Lisiewicz tel. (68) 384 56 45
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56. Uprawnienia budowlane

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwca 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednigniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI......c...coiririr

2. mgr Emilia KUCHARCZY, &\@“Cyg

3. inz Edward Wieckowski............\/.. 1175 -
I \W

A W) >
“)\)(
Rieczge/bkragh !
\\&
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Lubuska Okregowa Izba i Zielona Gora, daia 14.07.2003r.
Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

w Zielonej Gorze

sygn. akt, LUKZ/OKK/7131-7132/65/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 200/ r. Nr §
poz. 42 z pin. zm.) i art. 12 ust, 3, art. 13 wst.1 pkt 112, ust. 31 4, art, 14, ust.1, pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000r. Nv 106 poz. 1126 =
pdin. zm.) oraz §4 ust. 2 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie: samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38z pésn. zm.).

Olarggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Januszowi Laskowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
ur'odzonemu dnia 22 grudnia 1950r, w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 1/2003/2G
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczes
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Cluggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierséw Budownictwa w Zielongj
Goérze na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego
egzaminu, uchwaty Nr 5 z dnia 09 lipca 2003r. stwierdzila, ze Pan Janusz Laskowski posiada
wymagane prawem wyksztatoenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w ww. specjalnoei i wzyskat (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, .
Pouczenie |

Od niniejszej deayzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Otrzymuja;

I, Pan Janusz Laskowski
ul. Podgérna 31A/41
65-213 Zielona Géra

2.0krggowa Rada Izby

3. Gléwny Tnspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 305 relacji Barfoznia
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA . Gorzéw Wikp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0035/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm,) oraz § 11 ust.1 pkt.1 rozporzqdzenia Minisiva Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Pani Marcie, Agacie SAWCZYNSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 11 marca 1978r, w Zielonej Gérze

" "UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. numer ewidencyjny LBS/0047/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Czlonkowie Skladu Orzekajacego
1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK ﬁy\

Pieczgé okragla
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wlkp., dnia 16.05.2000 .

IAB.VII.LDus/7131-22/2000

DECYZJA Nr 17/2000/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. / oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dmia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995r. /, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym

nadaje

pani Anicie Nowak
mgr inz. po kierunku inzynierii Srodowiska
ur., dnia 25 marca 1970 roku w Zaganiu

UPRAWNIENIABUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE]
w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pani Anita Nowak
jest upowazniona do:

- sporzqdzania projektéw w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

up. WOJEWODY
. \/

Weropaj
WODA
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Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.Gl/ DBL/ Y5 /2000

DECYZJA nr 20690010

Pan mgr inz. Zbigniew Chudzinski
urodzony dnia 02.11.1957 r. w Zielonej Gérze

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 04.02.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postegpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy stronic odwolanic do Ministra I
za poSrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia (art. 127 § 112, art.129 § 1i2 Kpa)

o
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57. Przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego

® POLSKA

| 7 B A
INZYNIEROW
Tl 1 suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EVH-M7I-ATB *

Pan Mateusz Gwidon Mokwinski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0093/10

adres zamieszkania ul. Budwowlanych 2h/7, 66-016 tezyca

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

T supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-WP8-SHZ-DI4 *

Pan Janusz Laskowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0082/04

adres zamieszkania ul. Podgérna 31a/41, 65-213 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-IFR-2ZP-CYE *

Pani Marta Agata Sawczyriska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0055/09

adres zamieszkania ul. Feliksa Stamma 11, 66-006 Ochla

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-04 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZK7-E5V-L8V *

Pani Anita Nowak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0712/01

adres zamieszkania ul. Kaczericowa 10, 65-012 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DPY-LR7-S1Z *

Pan Zbigniew Chudzinski o numerze ewidencyjnym LBS/BT/0030/05
adres zamieszkania ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zoski" 40B/23, 65-528 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-07 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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