Opis Techniczny

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 442 odc. Kuznia — Jankow Drugi

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 460 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
1 ich usytuowanie ( Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz. 1137
ze zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290
ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012 poz. 365),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

normatywy i wytyczne,

ustawy 1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajgce.

2. Lokalizacja robot

e Droga wojewddzka nr 442 Wrzesnia — Kalisz poczatek zadania w m. KuZnia
km 51+400 (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gmina Chocz) koniec w m. Jankow
Drugi km 57+000 (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gmina Blizanoéw) lokalizacja
wedtug planu orientacyjnego.






c) Zatoki autobusowe i skrzyzowania

o Skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi

km 52+410

km 53+520



o Zatoki autobusowe

km 53+104




km 56+266

km 56+368

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie nawierzchni w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 442 Wrzesnia - Kalisz w km 51+400,00 = 57+000,00. Zakres wzmocnienia obejmuje
obszar zabudowany i niezabudowany. Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni
jezdni  (wraz z zatokami autobusowymi 1 skrzyzowaniami z drogami powiatowymi
1 gminnymi). Obecnie nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym posiada liczne
spekania podtuzne, poprzeczne oraz siatkowe a takze nierownosci w profilu poprzecznym
1 podtuznym.

4. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do wzmocnienia przebiega w ciggu drogi wojewodzkiej nr 442
od km 51+400,00 do km 57+000,00,. Caly obszar zadania znajduje si¢ w granicach pasa
drogowego.

Parametry techniczne drogi na w/w odcinku:
e klasa techniczna — glowna G;
e kategoria ruchu KR3,
e rodzaj nawierzchni
o jezdni - mineralno-asfaltowa,



o peronu zatoki - kostka brukowa
e szeroko$¢ nawierzchni peronu zatoki autobusowej - 1,5m
e szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 6,0 — 6,3 m
e pobocza gruntowe o szerokosci — 1,0- 2,0 m (jednostronne lub dwustronne)
e odwodnienie pasa drogowego realizowane jest:
o za pomocg wpustow deszczowych i kanalizacji deszczowej (m. Kuznia)
o powierzchniowo do istniejgcych rowow przydroznych.

5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystagpieniem do robot winien opracowaé projekt oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot. Projekt nalezy wykonaé¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na  drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729) oraz uzyska¢ niezbgdne zatwierdzenia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cen¢ kontraktowq.

6. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 442
Wrzesnia - Kalisz.

W zwigzku z powyzszym przewidziano:

frezowanie istniejgcej nawierzchni na $rednia gr. okoto 4 cm na 75 % powierzchni,
wykonanie remontu czastkowego ( 5% powierzchni) — 100 kg/m?

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa,

utozenie geosiatki,

skropienie mleczkiem wapiennym,

utozenie warstwy wyrownawczej AC16W 35/50 gr 3-5 cm,

oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa oraz mleczkiem wapiennym

utozenie warstwy Scieralnej SMA 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,

odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego drogi,

mechaniczng $cinke poboczy o gr. 10 cm i szeroko$ci 1,0 m,

utwardzenie pobocza destruktem (pochodzacym z frezowania nawierzchni) o gr. 10 cm
szer. 1,0 m,

e odmulenie rowu przydroznego na odcinku wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Niwelet¢ nawierzchni wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejacej
nawierzchni jezdni, uwzgledniajac projektowang warstwe Scieralng po uprzednim frezowaniu
oraz wyréwnaniu betonem asfaltowym w celu uzyskania normatywnego przekroju podtuznego.
Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%.

Wykonanie odwodnienia na zatoce autobusowej km 56+368:

e roboty rozbiorkowe krawegznika bet. 20x30cm na tawie betonowej, z oporem oraz
rozbiorka nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,



e wbudowanie wpustu deszczowego kraweznikowo-jezdniowego D-400 wraz ze studzienka
betonowa @ 500 mm na zatoce autobusowej i przylaczenie przykanalikiem @ 160 mm
do rowu przydroznego,

e ulozenie kraweznika 20x30cm na tawie betonowej ( C12/15) z oporem gr. 15 cm,

e wykonanie i zageszczenie mechaniczne podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm,

e ulozenie kostki brukowej grubosci 8 cm kolor szary — materiat z rozbiorki,

7. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

Materialy z rozbiorki okreslone przez inzyniera jako nie przydatne wykonawca
odtransportuje we wilasnym zakresie na sktadowisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie
ochrony $rodowiska i1 zagospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg ,,0 odpadach” z dnia
14 grudnia 2012 r

Koszty transportu 1 utylizacji nie podlegajag odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze wlaczone sg w cen¢ kontraktowa.



