
Opis Techniczny

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Kuźnia – Janków Drugi

1. Podstawa opracowania

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 460 ze zmianami),

 Rozporządzenie Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca  1999 r.
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi
i ich usytuowanie ( Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami)

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.  2012 poz. 1137
ze zmianami),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883)
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290

ze zmianami),
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  ,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2012 poz. 365),

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz. 462),

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
 normatywy i wytyczne,
 ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie,
 wizja w terenie oraz pomiary uzupełniające.

2. Lokalizacja robót

 Droga  wojewódzka  nr  442  Września  –  Kalisz  początek  zadania  w  m.  Kuźnia
km 51+400 (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gmina Chocz) koniec w m. Janków
Drugi  km 57+000  (woj.  wielkopolskie,  pow.  kaliski,  gmina  Blizanów)  lokalizacja
według planu orientacyjnego.
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a) Początek odcinka km 51+400

b) Koniec odcinka km 57+000
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c) Zatoki autobusowe i skrzyżowania

o Skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi 

km 52+410

km 53+520
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o Zatoki autobusowe

km 53+104
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km 56+266

km 56+368

3.   Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie nawierzchni w ciągu drogi  wojewódzkiej
nr  442  Września  -  Kalisz  w  km  51+400,00  ÷  57+000,00.  Zakres  wzmocnienia  obejmuje
obszar  zabudowany i  niezabudowany.  Celem opracowania  jest  poprawa  stanu nawierzchni
jezdni   (wraz  z  zatokami  autobusowymi  i  skrzyżowaniami  z  drogami  powiatowymi
i  gminnymi).  Obecnie  nawierzchnia  jezdni  jest  w złym stanie  technicznym  posiada  liczne
spękania  podłużne,  poprzeczne  oraz  siatkowe a  także  nierówności  w profilu  poprzecznym
i podłużnym.

4. Stan istniejący

Odcinek przewidziany do wzmocnienia przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442
od km 51+400,00 do km 57+000,00,.  Cały  obszar  zadania  znajduje  się  w granicach  pasa
drogowego.
Parametry techniczne drogi na w/w odcinku:
 klasa techniczna – główna G;
 kategoria ruchu KR3,
 rodzaj nawierzchni

o jezdni - mineralno-asfaltowa,
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o peronu zatoki - kostka brukowa
 szerokość nawierzchni peronu zatoki autobusowej - 1,5m
 szerokość nawierzchni jezdni – 6,0 – 6,3 m
 pobocza gruntowe o szerokości – 1,0- 2,0 m (jednostronne lub dwustronne)
 odwodnienie pasa drogowego realizowane jest:

o za pomocą wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej (m. Kuźnia)
o powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych.

5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  winien  opracować  projekt  oznakowania
i  zabezpieczenia  miejsca  prowadzenia  robót.  Projekt  należy  wykonać  zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na    drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003  r. nr 177, poz. 1729) oraz uzyskać niezbędne zatwierdzenia.

Koszt  zabezpieczenia  Terenu Budowy nie podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,
że jest włączony w cenę kontraktową. 

6. Zakres robót

Zakres  robót  obejmuje  wzmocnienie   nawierzchni  jezdni  drogi  wojewódzkiej  nr  442
Września - Kalisz. 

W związku z powyższym przewidziano:

 frezowanie istniejącej nawierzchni na średnia gr. około 4 cm na 75 % powierzchni,
 wykonanie remontu cząstkowego ( 5% powierzchni) – 100 kg/m²
 oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltowa,
 ułożenie geosiatki,
 skropienie mleczkiem wapiennym,
 ułożenie warstwy wyrównawczej AC16W 35/50 gr 3-5 cm, 
 oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltowa oraz mleczkiem wapiennym
 ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
 odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego drogi,
 mechaniczną ścinkę poboczy o gr. 10 cm i szerokości 1,0 m,
 utwardzenie pobocza destruktem (pochodzącym z frezowania nawierzchni)  o gr.  10 cm

szer. 1,0 m,
 odmulenie rowu przydrożnego na odcinku wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Niweletę nawierzchni wykonać w maksymalnym dostosowaniu do ukształtowania istniejącej
nawierzchni jezdni,  uwzględniając projektowaną warstwę ścieralną po uprzednim frezowaniu
oraz wyrównaniu betonem asfaltowym w celu uzyskania normatywnego przekroju podłużnego.
Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%.

Wykonanie odwodnienia na zatoce autobusowej km 56+368:

 roboty  rozbiórkowe  krawężnika  bet.  20x30cm  na  ławie  betonowej,  z  oporem  oraz
rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
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 wbudowanie wpustu deszczowego krawężnikowo-jezdniowego D-400 wraz ze studzienką
betonową Ø 500 mm na zatoce autobusowej i  przyłączenie przykanalikiem Ø 160 mm
do rowu przydrożnego,

 ułożenie krawężnika 20x30cm  na ławie betonowej ( C12/15) z oporem gr. 15 cm,
 wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, 
 ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm kolor szary – materiał z rozbiórki,

7. Uwagi
 

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi
normami i przepisami BHP.

Materiały  z  rozbiórki  określone  przez  inżyniera  jako  nie  przydatne  wykonawca
odtransportuje  we własnym zakresie  na  składowisko przy  zachowaniu  przepisów odnośnie
ochrony środowiska i  zagospodarowania odpadami  zgodnie z  Ustawą „o odpadach” z dnia
14 grudnia 2012 r

Koszty  transportu  i  utylizacji  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,
że włączone są w cenę kontraktową.
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