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1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy ,Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 264 Kleczew — Konin w m. Wola taszczowa.”

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:
- kategoria drogi: wojewddzka
- klasa: G (gtéwna)
- kategoria ruchu: KR3
- szerokos$¢ pasa ruchu: 3,5m
- szerokos¢ chodnikow: 1,5-2,0m
- odwodnienia: za pomocg rowéw drogowych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej
- pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430),

1.4 Rozwiqzania sytuacyjne
Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 264 ujednolicono szerokosc¢ jezdni do 7,00m.
Trasa projektowanego chodnika przebiega prawg strong od m. Konin i rozpoczyna sie wraz z
poczatkiem terenu zabudowanego — od zjazdu na dziatke nr 182. W poczatkowej fazie — do km ok.
0+180 chodnik zostat zlokalizowany obustronnie wraz z lewostronnym poszerzeniem istniejgcej
jezdni do szer. 7,00m. Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe w miejscach istniejgcych, zjazdy
indywidualne do przylegajacych posesji oraz zjazdy publiczne do istniejacych drég zbiorczych.

Projektowany chodnik zakoriczono na zjezdzie do stacji gazu — dziatka nr 128.
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Chodnik

0Os chodnika zaprojektowano w taki sposdb, aby:

- unikng¢ przebudowy urzadzen obcych wykorzystujgc w maksymalny sposdb istniejacy pas
drogowy,

- zapewnic¢ dostepnos¢ do przylegtych drég publicznych.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgce zakres robdt

ziemnych.

Zjazdy i zatoki autobusowe

Dostepnos¢ przylegtych posesji do drogi publicznej zapewniono projektujgc zjazdy z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego. Zjazdy ograniczone sg od terendw zielonych kraweznikiem
12x25cm, natomiast od jezdni — drogi wojewddzkiej nr 264 kraweznikiem 20x30cm.

Obstuge komunikacyjng zapewniajg zatoki autobusowe, ktére projektuje sie z kostki brukowej

betonowej koloru grafitowego.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz
przepisami prawa.

Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02).

1.5 Projektowana niweleta
Przekréj podtuzny zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych pochylen podtuznych

i poprzecznych gwarantujacych prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowej.

Przyjeto nastepujace przekroje robocze:

- szerokos¢ jezdni: 7,00m

- szerokos$¢ pasa ruchu: 2 x 3,50 m po jednym w kazdym kierunku
- szerokos¢ chodnika: 2,00m,

- pochylenie jezdni daszkowe

- pochylenie chodnika jednostronne,

Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym (Rys. nr D.03) oraz

na profilach poprzecznych (Rys. nr D.06).
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1.6 Przekroje normalne

Konstrukcja jezdni istniejgcej po frezowaniu profilujgcym:

- warstwa $cieralna SMA 0/8 - 4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z BA,

Konstrukcja jezdni - poszerzenie :

- warstwa $cieralna SMA 0/8 - 4 cm,
- warstwa podbudowy z BA — 8cm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 15cm.

Konstrukcja chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm koloru szarego,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru czerwonego,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm,

Konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru grafitowego,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 15cm.

Elementy ulic:
- kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem,

- kraweznik betonowy 12x25cm na tawie betonowej z oporem,

- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

Szczegdty rozwigzan przedstawiono na przekrojach normalnych i szczegétach konstrukcyjnych
(Rys. nr D.04 i Rys. nr D.05).

1.7 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe. Roboty
ziemne ograniczajg sie praktycznie do robdt prowadzonych na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni

oraz na korektach tukéw poziomych.
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Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskaé to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to
powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego
rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Wymiane nalezy prowadzi¢ rGwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy moze
nastgpic dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢c w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakorczeniu robdt ziemnych
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powinny by¢ rédwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak
najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykonaé¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia.

Nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy rozplantowac na niezagospodarowanym terenie dziatki tworzac
nasypy o pochyleniu skarpy nie wiekszym niz 1:1,5 i znajdujace sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5m

od krawedzi drogi pozarowe;j.

1.8 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni, chodnika, zjazdéw oraz zatok odbywa sie poprzez odpowiednie
uksztattowanie podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe na tereny zielone oraz do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa przewiduje rowniez odtworzenie
oraz oczyszczenie istniejgcych rowdw drogowych. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi temat

odrebnego opracowania.

1.9 Urzgdzenia bezpieczernstwa ruchu — organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi temat odrebnego opracowania.

1.10 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczerstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

wzgledem:
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- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,

- emisji hatasu oraz wibracji,

- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku
do stanu istniejgcego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczgcy wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa ulicy nie ma wptywu na wielko$é ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z

wykopow,

e gruntdw skalistych — betondw, kraweznikéw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzié¢ bedzie gtdwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzié¢ bedzie ze sprzatania placu. Beda

one zawieraty domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddéw niebezpiecznych.

1.11 Uwagi realizacyjne

e Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

e  Woyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektédw istniejgcych. Zadanie na etapie
wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np.

elementdéw branzy sanitarnej — elementéw kd w stosunku do elementéw branzy drogowej).
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Nalezy wtedy zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do
projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnosc
projektowanych elementéw wszystkich branz.

o  Whytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia
btedom wynikajagcym np. z btedéw mapy do celéw projektowych, bteddéw tyczenia, czy
btedéw projektowych. Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesuniec projektowanych
elementéw w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do
jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujac tylko ten fragment,
a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistosé obu czesci
w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom
Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

e W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz
po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w
stosunku do ich samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze
przed etapem wykonawczym, w celu unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np.
zwigzanych z przekfadaniem projektowanych elementéw. Wytyczenia obiektu oraz jego
budowe nalezy realizowaé na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych
rysunkow, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym (nie na
podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzace
jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegdtowienie
wszystkich niescistosci i réznic w owych planach.

e Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji
projektowej. Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SWIZ
Zamawiajgcego by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowa¢ na etapie tej budowy,
nalezy ujg¢ ten zakres robdt geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym czy zakres robdt tych ujg¢ w pozycji przedmiarowej dotyczgcej wytyczenia
obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje przedmiarowa. Brak zapisu w SWIZ
zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako
brak problemdéw z wytyczeniem obiektu w terenie.

e Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze miec¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania
(zgodnie z norma geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw.
grupy dokfadnosci dla réznych elementéw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek,

drzewa, sieci itp.). Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze
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zrobi¢ odstepstwa od parametrow trasy (szczegdlnie katdw zwrotu trasy) za zgoda
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgoda
Inwestora (bez zwiekszania zakresu robdt). Mapa do celéw projektowych nie zostata
poddana kalibracji. Jednakze nawet przy jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta
moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego.

e Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego projektu nalezy
przestrzega¢ wszystkich uwag oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki
administracyjne uzgadniajace i opiniujace projekt.

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw o aprobatach
technicznych, w szczegélnosci:

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

e (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczagcymi technologii robot
nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robét zwigzanych z uktadaniem
projektowanych podbuddéw i innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie,
itp.).

e Z uwagi na geste zalesienie na odcinku od km 1+600 dopuszcza sie miejscowe zawezenie
ciggu rowerowego lub korekte projektowanego usytuowania ciggu celem unikniecia kolizji z
istniejgcym zadrzewieniem.

o Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukfadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na pfaszczyznie.

o Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robot.

o Nalezy poddaé regulacji wszystkie media, ktére znajda sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze robot przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np.

korytowania), takze nalezy poddac regulacji wysokosciowe;j.
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e Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie humusu
z wykopow, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy
pobocza gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardow, jakosci gleby i ziemi,
a Wykonawca uzyska wymagane nosnosci i zageszczenia.

e Réznice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowane] przez Wykonawce
zadania, a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw koniecznosci na ich
realizowanie podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta
czy Inwestora, bedg w momencie zakoriczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia
przez Inwestora. Dlatego w celu unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie
przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w catosci dokumentacje projektowg (w tym
wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na
etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie
przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a takze drzewa, materiaty rozbidrkowe itp. nalezy
zfozy¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym
zabezpieczenie Srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania
przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o
co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek
odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew,
materiatdw rozbiérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce skfadowania a wybrane przez
siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich
sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajacego, co do ich zatrzymania.

o Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana opfata za
zajecie pasa drogowego i ujgé to w ofercie.

e Podfoze naturalne niewysadzinowe na poziomie ukfadania podbudowy pomocniczej
mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 IS réwny min.
1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia rdwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny
posiadac wskaznik zageszczenia IS rowny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia rowny
min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikéw zageszczania oraz odpowiednio
wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie
doziarni¢ istniejgce podtoze lub je odpowiednio wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej
opisanej, jako profilowanie i zageszczenie podfoza kat. % nalezy przyja¢ ewentualne

doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania wymaganych parametréw.
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Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w niej uja¢ koszty wykonania wszelkich
dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametrow. Koszty uzyskania w/w parametrow
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktows, (patrz
pozycja przedmiarowa profilowanie i zageszczanie podtoza).

e Projektant nie odpowiada za wystepowanie robdt koniecznych czy dodatkowych
powstatych ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki atmosferyczne
wystepujace w danej chwili realizowanych robdét, warunki gruntowo — wodne inne niz
zawarte w opinii geotechnicznej (opinia jest orientacyjna tylko dla kilku pkt. zgodnie z
ofertg naszego biura na realizowanie w/w prac projektowych), opinia realizowana jest na
dany dzien, tak wiec warunki gruntowo — wodne w pdzniejszym etapie mogg by¢ zmienne
lub inne, btedy mapy do celéw projektowych posiadajgcej btedy wynikajgce z materiatéw
otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za btedy mapy do celéw
projektowych wynikajace z braku niektdrych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej
lokalizacji a wynikajacych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych wykonawcdw buddéw. Na etapie
wystgpienia w/w bteddw nalezy ustali¢ ewentualne koszty robdt dodatkowych, koniecznych
lub inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

o Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robét, Inwestor moze
zabezpieczyé odpowiednie srodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Inwestor moze zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie

zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowe;j.

Opracowanie:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czesé opisowy;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektdow,

wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkédw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych

robot przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzend przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,
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e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA
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