



Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187 w zakresie budowy chodnika w m. Uścikowo”.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, informuje że zmianie ulga zapis 512 ust. 4 Wzoru Umowy polegający na zmniejszeniu ilości dni na dokonanie zapłaty przez Wykonawcę kar umownych na rzecz Zamawiającego:

Jest:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną **w terminie 10 dni** od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.”

A powinno być:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną **w terminie 5 dni** od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.”


**KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
W SZAMOTULACH**
mgr inż. Grzegorz Breczewski