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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowę nowego mostu  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Kłecko w zakresie szczegółowo 
określonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST 
Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST). 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się 
niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać, co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w ST Wymagania 
Ogólne i ST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST 
Wymagania Ogólne i w ST.  

 
§ 3 

1.  Termin realizacji zadania do 31 października 2018r. 
2.  Termin ostatecznego odbioru  do 30 listopada 2018r. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego na 14 dni przed terminem, o którym 
mowa w ust.  2 powyżej. 

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej o 
okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, leżących po stronie 
Zamawiającego; 

2) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu 
zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji robót; 

3) konieczności realizacji robót dodatkowych, która wpłynie na termin realizacji robót 
objętych Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym 
protokołem konieczności, wzór protokołu konieczności stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych; 

4) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy,  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji; 
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6) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za 
które nie odpowiada Wykonawca; 

7) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

8) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do 
wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych 
przez wykonawcę; 

11) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

5. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa  
w następujących przypadkach: 
1) gdy, przyjęte w dokumentacji projektowej  warunki geologiczne, geotechniczne lub 

hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowanie niewybuchów i niewypałów w istotny sposób mogą skutkować 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotowej umowy; 

2) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacji lub inne obiekty budowlane; 

3) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji. 

6. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 
3) zmiany danych rejestrowych; 
4) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym  
w ust. 4 i 5 powyżej, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi nadzoru 
wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, w terminie 
umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu 
realizacji umowy. 

9. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedłoży 
projekt zamienny podpisany przez projektanta. 

10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawcę we 
wniosku, o którym mowa w ust. 7, musi być potwierdzone stosowanym wpisem 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. 

11. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego 
przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

12. Pozostałe przypadki zmiany do umowy z Wykonawcą zostały określone w § 6 i 7 
niniejszej umowy. 
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13. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym 
udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy    
i okresu rękojmi. 

14. Zmiana terminów realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego      
w § 4 Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Umowy. 

15. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem 
aneksu. 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ……………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości ………….... zł. 
Podatek VAT w wysokości …………… zł. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 powyżej, jest wynagrodzeniem kosztorysowym 
i zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w § 4 Umowy, rozliczane będzie w 

oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego elementów 
robót, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w 
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym i 
podpisanym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części 
prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane przez tychże 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których 
mowa w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 Umowy.  

3. Odbiór częściowy będzie dokonywany 15 każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru na 5 dni roboczych przed dokonaniem odbioru częściowego.  

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do 
faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone 
do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiającego. Zestawienie wartości 
wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały wykonane przez 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 
Umowy ze wskazaniem jaka część wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się 
danemu Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy. 

5. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 
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Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców robót 
objętych fakturą VAT Wykonawcy, wraz z oświadczeniem kiedy należności objęte 
daną fakturą stają się wymagalne.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, która 
może być powiększona lub pomniejszona o wartości wynikające z protokołów 
konieczności. Wzór protokołu konieczności stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, 
o których mowa w § 12 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

8. Do faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem płatności faktury 
przedstawić Zamawiającemu dowody dokonania płatności dla Podwykonawców 
i Dalszych Podwykonawców za roboty, usługi i dostawy  rozliczane protokołem 
odbioru ostatecznego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy o otrzymaniu 
i rozliczeniu należnych kwot  wynikających z umów podwykonawczych 
na przedmiotowym zadaniu. 

9. W przypadku dokonania odbioru robót pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie 
dokumenty wymagane przez Zamawiającego zawarte w niniejszym paragrafie do 
dokonania zapłaty muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 
dnia 27 grudnia danego roku. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów Zamawiający 
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

11. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy nr  …………………………………..…  

12. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

13. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności 
wynikających z  Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

14. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar            
i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy. 

15. Fakturę należy wystawić na adres: Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań i dostarczyć do siedziby WZDW w 
Poznaniu. 

 
 

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, 

polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla 
wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych 
poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć jakieś roboty, 
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji  

projektowej. 
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4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach      
przedmiotu zamówienia, 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy -  
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego 
polecenia Zamawiającego. 

4. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości 
robót w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporządzenia przez 
Wykonawcę protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich 
wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 7  Umowy. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót o których mowa w ust. 4 powyżej 
wyłącznie po zaakceptowaniu przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Zamawiającego. 
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyżej wymienione roboty bez zgody 
Zamawiającego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 

 
§ 7 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.  1 Umowy zmian, 
odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych (dalej „TER”), cena 
jednostkowa określona w TER używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy 
nie odpowiadają opisowi w TER, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie 
wyższych od aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu 
opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD – SERWIS: 
1) w pierwszej kolejności na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa – 

informacyjny zestaw średnich cen robót; 
2) w przypadku jeśli w publikacji przywołanej w lit. 1) powyżej zabraknie 

dostatecznych danych, Wykonawca w następnej kolejności powinien skorzystać  
z danych serwisu informacji cenowych budownictwa – informacyjny zestaw cen 
czynników produkcji budowlanej. 

3. Dla kalkulacji Wykonawca weźmie również pod uwagę ceny nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych  
w KNNR lub KNR wg. innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji 
indywidualnej. 

4. W przypadku, kiedy nie da się ustalić cen jednostkowych w sposób, o którym mowa w 
ust. 1 lub ust. 2 pkt 1) powyżej, wówczas przyjmuje się, że ceny jednostkowe ustalone w 
sposób określony w ust. 2 pkt 2) lub ust. 3 nie powinny odbiegać od średniej wartości cen 
rynkowych. Ustalona cena jednostkowa wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy,  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST 
Wymagania Ogólne, 

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację przetargową 
z uwzględnieniem wymagań określonych w ST Wymagania Ogólne i ST, 

3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania 
Ogólne i ST, badania laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w 
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laboratoriach nie należących do Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po 
przedłożeniu umowy na prowadzenie pełnego zakresu badań laboratoryjnych 
podpisaną przez Wykonawcę i Laboratorium,  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami ST Wymagania Ogólne,  

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

6) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 
terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST 
Wymagania Ogólne i ST, 

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu 
przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, 

10) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do 
akceptacji Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy, 

11) opracowanie części szczegółowej (dla każdego asortymentu robót) Programu 
Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego na 7 dni przed 
przystąpieniem do poszczególnych asortymentów robót, 

12) przekazanie do użytkowania zaplecza Zamawiającemu zgodnie z wymogami ST 
Wymagania Ogólne w terminie 21 dni od dnia przejęcia terenu budowy, 

13) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu 
Umowy zgodnie z wymaganiami ST Wymagania Ogólne, 

14)przeprowadzenie inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji 
w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST 
Wymagania Ogólne w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

15)ustawienie tablic informacyjnych o realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania 
Ogólne, 

16) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na tygodnie z 
uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w TER oraz harmonogramu płatności w 
rozbiciu na miesiące w terminie umożliwiającym akceptację Zamawiającego do 
czasu przekazania placu budowy, 

17) przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualnionego harmonogramu 
rzeczowo–finansowego w terminie 7 dni od daty zaistnienia istotnych odstępstw oraz 
wezwania Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 

18) uaktualnienie harmonogramu płatności po każdym wystawieniu faktury. Wszystkie 
zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

19) opracowanie dodatkowej dokumentacji określonej w Specyfikacjach Technicznych, 
normach, prawie budowlanym i innych przepisach prawa oraz wszelkiej dodatkowej 
dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji zadania wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami, 

20) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji oraz wykonanie wszystkich robót 
tymczasowych związanych z realizacją zadania, 
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22) spełnienie wszystkich wymagań wraz z pokryciem kosztów nadzoru gestorów sieci i 
zarządców wód oraz wynikających z innych opinii i uzgodnień, 

23) uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, dopuszczeń, 
odbiorów itp., jeżeli okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
Dokumenty te i protokoły odbiorów należy bez wezwania w odpowiedniej liczbie 
egzemplarzy dostarczyć Zamawiającemu, 

24) zabezpieczenie przed działaniem zmieniających się warunków atmosferycznych oraz 
poziomów wód gruntowych i powierzchniowych wraz z odwodnieniem wykopów. 

3.  Opóźnienie z tytułu nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 2 
powyżej będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek 
roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób 
wykonujące czynności wymienione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 

5. Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na 
umowę o pracę osoby, o których mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób, 
o których mowa w ust.4 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o 
pracę. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu 
osób wykonujących zamówienie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są 
osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 6. 
Wykonawca zobowiąże osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli 
przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych 
umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający 
wezwie Kierownika Robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do 
momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 2 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu 
Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót.  
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4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga 
aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11 

1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o 
osobach pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.  

2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte Przedmiotem Umowy, 
ujęte w następujących pozycjach TER: 
………………………………………………………………………………………... 

2. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty:  
……………………………………………………………………………………………... 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) Umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ 
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w §3 ust. 1 i 2 Umowy; 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony 
jest od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy. 

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy. 

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;  
8) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych 

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym    
w ust. 5 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, jako 
niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie 
obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o 
których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł brutto.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 2 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być 
przewidziane w formach bezgotówkowych. W szczególności zabezpieczenie nie może 
być czynione poprzez potrącenia z należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy kwot. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. 
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w niniejszym 
ustępie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,           
o którym mowa w § 3 ust.1 i 2 Umowy, a także nie może być podstawą roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w których po 
przedstawieniu dokumentów, o których w niniejszym paragrafie Zamawiający odmówi 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą. 

19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców jak za swoje własne. 

 
  § 13 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
określonych w Umowie, ST Wymagania Ogólne i ST.  

2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie 
spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Przedmiot Umowy na okres ….. lat  
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2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 
ostatecznego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy, 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym 
w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie 
krótszym niż 21 dni z zastrzeżeniem że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wadę w terminie krótszym – ustalonym przez 
Zamawiającego), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy.  

 
§ 15 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, tj. kwotę …………. zł 
(słownie złotych: ………………………………………………………………….) . 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 powyżej kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 
terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robót  
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 
określonego w § 14 ust. 1 Umowy. Jeśli w Umowie wskazano kilka różnych okresów 
rękojmi uznaje się, że zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni od daty upłynięcia 
najdłuższego z nich. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie 
usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 
wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 
innej niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 
Zamawiającego, przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aż 
do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 

 
 
 
 

§ 16  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy  
w wysokości: 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy  
w wysokości: 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do 
terminów ustalonych w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi (w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego) – w wysokości 
0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego  na usunięcie 
wad  
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4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto,           
o którym mowa w  § 4 ust. 1 Umowy, 

5) za brak zapłaty lub nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01 % od 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty; 

6) za każdorazowe nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, w wysokości 5.000,00 zł brutto; 

7) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokości 
5.000,00 zł brutto; 

8) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy i 
usługi, w wysokości 500,00 zł brutto; 

9) za każdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokości 5.000,00 zł 
brutto. 

10) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 pkt 12) Umowy do 
użytkowania zaplecza budowy Zamawiającemu i Inspektorowi kontraktu zgodnie       
z wymogami ST wymagania ogólne w wysokości 500 zł brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

11) za opóźnienie w ustawieniu tablic informujących o realizacji zadania w wysokości 
150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością  w wysokości 5000 zł brutto, 

13) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 14) Umowy 
w wysokości 5.000 zł brutto, 

14) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 13) Umowy       
w wysokości 5.000 zł brutto, 

15) za każdorazowe nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego  
i za każdorazowy brak jego uaktualnienia w wysokości 5.000 zł brutto, 

16) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane w § 8 ust 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości 1.000,00 złotych brutto, 

17) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 3 ust. 13 
Umowy, najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 złotych 
brutto, 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) 
powyżej na kwotę odpowiadającą 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
1 Umowy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 
wystąpienia   przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może 
potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 
Zamawiającego. 

6. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 
ust. 1 Umowy oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną 
od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia 
podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. 

 
§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 
jeżeli: 
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
b) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca, 
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową, ST Wymagania Ogólne, ST lub Umową,  
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację 
Umowy, 

e) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
f) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy. 
g) Wykonawca powierzył Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy realizację 

Umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 12 Umowy; 
h) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa 
w § 12 ust. 13 Umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 17 ust.  1 Umowy 
Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

2.1.Wykonawca: 
1) na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym 

przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót 
przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt 
Wykonawcy, 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia, usunie z terenu budowy materiały, o których mowa w  § 2 ust. 1 
Umowy, wskazane przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporządkuje wykorzystany na czas budowy 
teren, zlikwiduje wskazane przez Zamawiającego drogi tymczasowe do czasu 
przekazania placu budowy Zamawiającemu 

2.2.Zamawiający: 



 14

1) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 12 Umowy,  

2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych przy udziale i na 
koszt Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 
dzień odstąpienia, 

3) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do14 dni od daty 
wykonania inwentaryzacji. 

3. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 17 ust.3 Umowy: 
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty  

w zakresie określonym przez Zamawiającego.  
2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych 

przy udziale Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie 
pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie 
oświadczenie w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach 
stanowiących podstawę odstąpienia.  

 
§ 18 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu 
prowadzonych zgodnie z Umową robót. 

 
§ 19 

Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w 
następujących przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Zamówienia lub świadczenia Stron; 
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony. 

 
 

§ 20 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności . 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 21 
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Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 


