
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7

1 01.02.01
Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem na plac 
składowy Wykonawcy

szt. 2

2 01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu  pod projektowane elementy 
drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

m3 1535

3 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 550

4
Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną w związku z ułożeniem krawężnika 
trapezowego

mb 112

5
Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30 cm wraz z ławą z betonu 
cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki i wywozem gruzu na plac 
składowy Wykonawcy

m3 137

6
Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm wraz z uporządkowaniem ternu 
rozbiórki i wywozem gruzu na plac składowy Wykonawcy

m3 15

7
Rozbiórka nawierzchni chodnika gr. 8 cm wraz z podsypką piaskową  gr. 5 cm z 
uporządkowaniem terenu po rozbiórce i wywozem gruzu na plac składowy 
Wykonawcy

m3 78

8
Rozbiórka ścieku przykrwężnikowego z elementów prefabrykowanych wraz z 
ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem ternu rozbiórki  i wywozem 
gruzu na plac składowy Wykonawcy

m3 23

9
Rozbiórka zatok autobusowych z betonu asfaltowego wraz z podbudową  z 
uporządkowaniem terenu rozbiórki i wywozem gruzu na plac składowy 
Wykonawcy

m3 85

10
Rozbiórka krawędzi jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową  z 
uporządkowaniem ternu rozbiórki i wywozem gruzu na plac składowy 
Wykonawcy

m3 96

11
Rozbiórka nawierzchni jezdni w związku z ułożeniem krawężnika trapezowego z 
uporządkowaniem ternu rozbiórki i wywozem gruzu na plac składowy 
Wykonawcy

m3 2

12
Rozbiórka nawierzchni zjazdu z betonu cementowego wraz z podbudową  z 
uporządkowaniem ternu rozbiórki i wywozem gruzu na plac składowy 
Wykonawcy

m3 8

13
Rozbiórka przepustu pod zjazdem z Ø200 wraz z wykopem, demontażem, 
zasypaniem i uporządkowaniem ternu rozbiórki i wywozem gruzu na plac 
składowy Wykonawcy

m3 2

14
Przełożenie wiaty przystankowej wraz z demontażem, wykonaniem przy 
peronie zatoki autobusowej oraz uporządkowaniem terenu robót

kpl. 1

15
Przełożenie płotu z siatki stalowej wraz z demontażem, wykonaniem i 
uporządkowaniem terenu robót i wywozem złomu na plac składowy 
Wykonawcy

mb 21

16
Przełożenie słupków stalowych płotu z siatki stalowej wraz z demontażem, 
wykonaniem i uporządkowaniem terenu robót i wywozem złomu na plac 
składowy Wykonawcy

szt. 12

17
Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i 
uporządkowaniem terenu robót i odwozem zdemontowanych tablic na plac 
składowy Zamawiającego

szt. 41

18
Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z 
fundamentem betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki i wywozem 
gruzu na plac składowy Wykonawcy a, słupki na plac składowy Zamawiającego

szt. 45

19
Rozbiórka barier rurowych U-12 wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu 
rozbiórkii z odwozem barier na plac składowy Zamawiającego

mb 58

21 02.00.01

22 02.01.01
Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz załadunkiem i 
idwozem na plac składowy Wykonawcy

m3 390

23 02.03.01
Wykonanie nasypów z zagęśzczeniem warstwami pod projektowane elementy 
drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem z dokopu Wykonawcy

m3 2150

01.00.00

02.00.00
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ROBOTY ZIEMNE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmo ń - długo ść ok. 0,9 km

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE

Razem (roboty ziemne):
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Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów 
24 sieci gazowej szt 5
25 sieci wodociągowej szt 15
26 sieci telewizji kablowej szt 2

27
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni

m2 1536

28
Wykonanie  profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym 
wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika

m2 1810

29
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zatok autobusowych

m2 206

30 04.04.02
Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,50m 

m2 971

31
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 
= 5 MPa gr. 20 cm pod zatoki autobusowe

m2 206

32
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 
= 5 Mpa gr. 10 cm pod chodnik

m2 1810

33
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod zatoki 
autobusowe

m2 206

34
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 9-12 cm pod wyspy 
dzielące

m2 50

35
Wykonanie nawierzchni wysp dzielących z brukowej kostki betonowej koloru 
czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2 50

36 Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej 
koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 206

37
Wykonanie opaski z humusu obsianego mieszanka traw gr. 10 cm wraz z 
zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 560

38
Wykonanie umocnienia skarp rowu o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm 
wrazwraz z obsianiem mieszanką traw 

m2 1000

39 06.04.01
Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 
1:1,5 z obsianiem trawą

mb 281

40 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 500
41 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie szt 98

42
Wykonanie słupków Ø 76,1 dla oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu

szt 89

43
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, znaki aktywne z zasilaniem 
solarnym U-6a, C-9 

kpl 4

44
Montaż prefabrykowanego fundamentu pod złącze kablowe lub szafę 
sterownika sygnalizacji świetlnej

szt 1

45 Sterownik sygnalizacji świetlnej z wyposażeniem szt 1

46
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 
dla 2 lub 3 faz

pomiar 1

47
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów ogólny, soczewki 3x300mm, LED, 
trójkomorowy, bez przesłony

szt 8

48
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów kierunkowy w lewo, soczewki 
3x300mm, LED, trójkomorowy, bez przesłony

szt 2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: 
wierzchołkową; sygnalizator dla pieszych, soczewki 2x200mm, LED, 
dwukomorowy

szt 8

49
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w 
komplecie: 3

kpl 4

50
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w 
komplecie: 2

kpl 8

51 Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowych szt 6

52
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie wysięgnikowe dla 
sygnalizatorów

szt 6

53 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski szt 12

07.02.01

07.00.00

04.05.01

04.01.01

06.01.01

05.00.00

05.03.23a

Razem (podbudowy):

Razem (nawierzchnie):

Razem (roboty wyko ńczeniowe):

NAWIERZCHNIE

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD

03.00.00

04.06.01

03.02.02

PODBUDOWY

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

04.00.00

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
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54 Konstrukcje wsporcze przykręcane - wsporniki szt 12
55 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 szt 24
56 Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu szt 8

57
Montaż pojedyńczych przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, 
sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED

szt 8

58 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 szt 8
59 Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 szt 4
60 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,5, typu R szt 4
61 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=4,2, typu R szt 4

62 Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o długości l=3,5m szt 1

63 Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o długości l=4,0m szt 1

64 Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o długości l=7,5m szt 2

65 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup m 90

66
Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce 
termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm

m 1 190

67 Kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0 m 190
68 Kabel YKY 5x1,5mm2 m 220
69 Kabel YKSY 5x1,5mm2 m 60
70 Kabel YKSY 10x1,5mm2 m 120
71 Kabel YKSY 14x1,5mm2 m 60
72 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 630
73 Kabel YDY 5x1,5mm2 m 90

74
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 
cm

m 305

75
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość od 6 
do 10 cm

m 880

76 Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne) m 230

77
Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 
i grubości: ponad 10 cm do 20 cm

szt 12

78
Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą zalewową, przy głębokości 
szczelin do 14 cm i szerokości 2 cm

m 305

79
Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabel wielożyłowy

szt 12

80
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: 
FeZn, Fi 18 mm

m 9

81 Montaż uziomu z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4 w wykopie m 9
82 Montaż uziomu z bednarki miedzianej przekroju 25x3 w wykopie m 1
83 Złącza kontrolne szt 1

84
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu 
do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

m 3

85
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(podsypka)

m 3

86
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 
do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 3x16mm

m 5

87
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(przykrycie kabla)

m 3

88
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

m 3

89
Wykonanie przepustów długości do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w 
gruncie kat.III, metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp o średnicy: 2x110/6,3 mm

m 30

90
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gruncie kat.III, przy 1 warstwie 
w ciągu kanalizacji - 2 rur. w warst.; 2 otw. w ciągu kanal.

m 57

91
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gruncie kat.III, przy 1 warstwie 
w ciągu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciągu kanal.

m 127

92
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji - 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciągu kanal.

m 60

93
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 
dwuelementowych w gruncie - kat. III

studnia 8

94
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1 
dwuelementowych w gruncie - kat. III

studnia 7

95
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy 
pomiar

szt 1

96 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej odc 12
97 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy sygnalizacyjny odc 2
98 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-żyłowy sygnalizacyjny odc 6
99 Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy sygnalizacyjny odc 13

100 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy odc 1

07.03.01
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101
Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i 
wyjściowych do 40

zsepół 1

102 Wykonanie barier U-11a w opasce z humusu mb 423
103 Wykonanie barier U-11a przykręcanych do muru oporowego mb 20

104
Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

mb 892

105
Ustawienie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

mb 44

106
Wykonanie krawężników trapezowych 15/21x30x100 cm na podsypce 
cementowo -  piaskowej 1:4 gr. 5 cm

mb 54

107
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

mb 266

108
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 
krawężników i i ścieku

m3 215

109 08.02.02
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego 
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2 1810

110 08.03.01
Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
1:4

mb 988

111 08.05.01 Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm 
o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

m2 185

113
Wykonanie muru oporowego typu L 80x50x12cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

mb 20

114 Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 pod mur oporowy gr. 15 cm m2 23

VAT 23%
ŁĄCZNIE:

Razem (inne roboty):

Razem:

10.01.01

07.06.02

ELEMENTY ULIC

INNE ROBORY

Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD):

Razem (elementy ulic):

10.00.00

08.00.00

08.01.01


