
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0 6 7

1 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,7

2 01.02.04
Przełożenie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej wraz z rozbiórką, 
wykonaniem podsypki i ułożeniem nawierzchni 

m2 100

3
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) w ilości 0,8 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 1398

4
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) w ilości 0,8 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 148

5
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 50/70)  w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 1295

6
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 50/70)  w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 148

7
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z 
uwzględnieniem wyrównania AC 16 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 6243

8
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową w 
ilości 0,5kg/m2

m2 4979

9
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm m2 1398

10
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm m2 148

11
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm

m2 1556

12
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm

m2 148

13
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 50/70 gr. 10 cm m2 1295

14
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 50/70 gr. 10 cm m2 148

15
Wykonanie warstwy wiążącej wraz z wyrównaniem z betonu asfaltowego AC 16 
W 50/70  gr. 8-10 cm

Mg 1175

16 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70  gr. 8 cm m2 1719

17
Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni i wywozem pofrezu na 
składowisko Wykonawcy 

m3 89

18
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach w celu 
połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 4 cm i wywozem pofrezu na składowisko 
Wykonawcy

m2 613

19 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 
cm

m2 6480

20 Ułożenie geokompozytu przeciw spękaniom do nawierzchni bitumicznych m2 593
21 Ułożenie geokompozytu przeciw spękaniom do nawierzchni bitumicznych m2 296

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmo ń - długo ść ok. 0,9 km

Razem (roboty przygotowawcze):

Razem (podbudowy):

Razem (nawierzchnie):

04.03.01

05.00.00

05.03.11

05.03.05a

NAWIERZCHNIE

PODBUDOWY04.00.00

04.04.02

04.05.01

04.07.01

05.03.26

01.00.00

WARTOŚĆ
JEDNOSTKA CENA 

JEDNOST
KOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem:
VAT 23%

ŁĄCZNIE:


