

2017

## Formularz Cenowy - ofertowy

Lp.	Rejon	Etap	RODZAJ ROBÓT	JEDN.	ZAKRES	CENA JEDNOSTKOWA	CENA
Część 1	RDW CZARNKÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	10 200,00		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	37 256,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	700,00		
			trasowanie	km	2,00		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	100,00		
					ogółem netto		
<b>razem netto</b>							
vat 23%							
<b>razem część 1</b>							
Część 2	RDW GNEZNO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	26 165,00		
			czzerwone z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	400,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	53 835,00		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	50,00		
			trasowanie	km	10,00		
					ogółem netto		
<b>razem netto</b>							
vat 23%							
<b>razem część 2</b>							
Część 3	RDW KOŁO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	52 502,24		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	22 851,76		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	60,00		
			trasowanie	km	13,10		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	10,00		
					ogółem netto		
<b>razem netto</b>							
vat 23%							
<b>razem część 3</b>							

<b>Część 4</b>	<b>RDW KONIN</b>	<b>Etap I</b>	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	3 934,00		
						ogółem netto	
		<b>Etap II</b>	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	33 566,00		
			przejścia dla pieszych biało- czerwone z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	48,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	6,00		
			trasowanie	km	82,00		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	154,00		
					ogółem netto		
<b>razem netto</b>							
<b>vat 23%</b>							
<b>razem część 4</b>							
<b>Część 5</b>	<b>RDW KOŚCIAN</b>	<b>Etap I</b>	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	21 286,56		
						ogółem netto	
		<b>Etap II</b>	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	51 356,23		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	420,00		
			trasowanie	km	43,25		
						ogółem netto	
		<b>razem netto</b>					
		<b>vat 23%</b>					
<b>razem część 5</b>							
<b>Część 6</b>	<b>RDW NOWY TOMYŚL</b>	<b>Etap I</b>	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	3 953,00		
			czwone z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	428,00		
						ogółem netto	
		<b>Etap II</b>	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	29 058,00		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	100,00		
			trasowanie	km	0,50		
						ogółem netto	
		<b>razem netto</b>					
<b>vat 23%</b>							
<b>razem część 6</b>							

Część 7	RDW OSTRÓW WLKP.	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	6 814,63		
			przejścia dla pieszych biało- czerwone z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	28,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	22 606,76		
			grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	1 314,60		
			trasowanie	km	3,52		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	1 814,00		
			ogółem netto				
<b>razem netto</b>							
<b>vat 23%</b>							
<b>razem część 7</b>							
Część 8	RDW SZAMOTULY	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	11 352,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	20 820,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	506,00		
			trasowanie krawędzi pod malowanie	km	10,00		
			ścieranie oznakowania	m <sup>2</sup>	40,00		
					ogółem netto		
<b>razem netto</b>							
<b>vat 23%</b>							
<b>razem część 8</b>							
Część 9	RDW ZŁOTÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m <sup>2</sup>	17 145,00		
			przejścia dla pieszych biało- czerwone z mas chemoutwardzalnych	m <sup>2</sup>	195,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m <sup>2</sup>	5 480,00		
			trasowanie	km	5,72		
					ogółem netto		
		<b>razem netto</b>					
<b>vat 23%</b>							
<b>razem część 9</b>							

netto Etap I	- zł
netto Etap II	- zł
Razem	- zł
vat 23%	- zł
brutto	- zł