
Podstawa
wyceny

1 2 3 4 5 6 7

KNNR 5 Rozebranie ręczne nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych

0719-060-050 krotność = 1,00
KNR 2-01 Ręczne kopanie rowu kablowego
0701-0201-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Kopanie ręczne komory dla przecisku
0701-030-060 krotność = 1,00
KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 

kablowego o szerokości do 0,4 m
0706-010-040 krotność = 1,00
KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli
0704-0201-040 krotność = 1,00

KNNR 5 Chodnik z asfaltu lanego grysowo-
żwirowego

0720-02010-050 krotność = 1,00

KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych giętkich AROT 
o średnicy 75 mm

0705-010-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie rur osłonowych giętkich AROT 

o średnicy 50 mm
0303-01-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych AROT DVK o 

średnicy 110 mm
0705-010-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Przewierty pod jezdnią  rury AROT SRS 

110 mm pod drogą
0306-02-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych AROT A 110 

PS - dla zabezpieczenia kabli dla 
nieprzewidzianych skrzyżowań

0705-010-040 krotność = 1,00
KNR 5-01U Wykop i budowa studni kablowych typu 

SK1
0301-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-01U Wykop i budowa studni kablowych typu 

SKR1
0301-02-020 krotność = 1,00

KNR 2-02 Deskowanie i betonowanie fundamentu 
(B-7.5) do słupów wysięgnikowych i 
masztów

0202-01-060 krotność = 1,00
KNR 2-02 Zbrojenie fundamentu dla słupa
0201-02-060 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej 

wys. 4,2 m

KOSZTORYS OFERTOWY b. elektryczna

Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość

1 Roboty ziemne

2 80,00 m2

3 280,00 m

5 18,00 m3

7 280,00 m

Odtworzenie nawierzchni  po 
wykonaniu robót kablowych 

6 280,00 m

8 80,00 m2

2

9 78,00 m

3
Rury osłonowe, studnie kablowe, 
przewierty/przepusty

10 40,00 m

11 60,00 m

12 110,00 m

13 35,00 m

15 9,00 szt

14 2,00 szt

16 3,00 m3

4 Fundamenty, konstrukcje wsporcze

17 8,00 m3

18 5,00 szt



1101-01-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej 

wys. 3,6 m
1101-01-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż i mechaniczne stawianie słupa 

wysięgnikowego 6m x 6,2 m
1001-040-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż i mechaniczne stawianie słupa 

wysięgnikowego 6m x 4,8 m
1001-040-020 krotność = 1,00

KNR 5-10 Ułożenie kabla YKY 5x1,5mm2 - 
przyciski

0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla YKY 4x1,5 (maszty, 

słupy)
1004-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla YKY 3x1,5mm2
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla YKSY 7x1,5mm2
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla YKSY 14x1,5mm2
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla YKSY 10x1,5mm2
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla XzTKMXpw 3x2x0,8 - 

zasilanie pętli
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla XzTKMXpw 5x2x0,8 

kabel do koordynacji sterowników
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 - 

zasilanie pętli
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Ułożenie kabla XzWDXpek 75-1,05/5,0 - 

kamery
0114-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-10 Obróbka kabli sygnalizacyjnych
0602-03-020 krotność = 1,00

KNR 18-13 Przewiert otworów
1346-0102-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż rury winidurowej o średnicy do 

28 mm
0101-020-040 krotność = 1,00
KNR 4-03 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych 

dla pętli indukcyjnej
1001-33-040 krotność = 1,00
KNR 5-08 Montaż przewodu LgYd 2,5mm2 w 

rowku w nawierzchni bitumicznej jezdni
0209-01-040 krotność = 1,00
KNR 5-08 Wciąganie przewodu LgYd 2,5mm2 do 

rury
0208-01-040 krotność = 1,00
KNR 2-31 Zalanie wypełniaczem (masa bitumiczna) 

rowka pętli indukcyjnej (składniki normy 
- współczynniki RMSx0,25)

0315-05-040 krotność = 1,00

19 6,00 szt

20 1,00 szt

21 1,00 szt

5 Linie kablowe niskiego napięcia

22 240,00 m

23 60,00 m

24 210,00 m

25 45,00 m

26 50,00 m

27 260,00 m

28 122,00 m

29 160,00 m

30 60,00 m

32 60,00 szt

31 190,00 m

33 4,00 szt

6 Pętle detekcyjne

34 3,00 m

35 50,00 m

36 160,00 m

37 3,00 m

38 50,00 m



KNR 5-01 Uszczelnianie częściowo zajętych 
otworów wprowadzeń kablowych do 
studni kablowej

0606-04-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż mufy przelotowej 

termokurczliwej na kablach pętli
0505-01-020 krotność = 1,00

KNNR 5 Montaż przewodu uziemiającego  LY 
6mm2

0603-020-040 krotność = 1,00
KNR 5-08 Układanie bednarki o przekroju 25x4 

mm2 w rowach kablowych
0608-07-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Wykonanie uziomu prętowego
0606-010-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż złączy kontrolnych
0612-060-020 krotność = 1,00

KNNR 5 Montaż konstrukcji do sygnalizatorów na 
masztach

1009-040-090 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż konstrukcji do sygnalizatorów na 

wysięgnikach
1009-040-090 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż konstrukcji do kamer na 

wysięgnikach
1009-040-090 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż sygnalizatorów typu S5  2xo 200 

mm LED, soczewki dla pieszych
1104-01-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż sygnalizatorów S1  typu  3xo 300 

mm LED,  soczewki ogólne
1104-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż sygnalizatorów typu S2  3xo 300 

mm + 1x200 mm LED,  soczewki 
ogólne+ s.j.w.p

1104-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż sygnalizatorów typu S2  3xo 300 

mm + 1x200 mm LED,  soczewki 
ogólne+ s.j.w.l

1104-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż sygnalizatorów  S3  3xo 300mm 

LED, soczewki kierunkowe w lewo

1104-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż sygnalizatorów  typu "duszek" 

1xo 200 mm
1104-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-14 Montaż sygnalizatorów akustycznych 

ZiR -3
0501-04-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż kamer
1104-01-020 krotność = 1,00
KNR 5-14 Montaż przycisków zgłoszeniowych z 

potwierdzeniem zgłoszenia (24V ze 
sterownika)

0511-01-020 krotność = 1,00

39 3,00 szt

40 5,00 szt

7 Uziomy

41 100,00 m

42 80,00 m

43 60,00 szt

44 13,00 szt

8
Instalowanie świateł ruchu drogowego, 
kamery, sterownik

45 15,00 kpl

46 6,00 kpl

47 3,00 kpl

48 8,00 szt

49 3,00 szt

50 2,00 szt

51 1,00 szt

52 2,00 szt

53 2,00 szt

54 8,00 szt

55 3,00 szt

56 8,00 szt



KNR 5-10 Montaż szafy sterowniczej (14 grup; 3 
kamery; 5 przycisków; 6 pętli 
detekcyjnych;, wyjście koordynacyjne, 
ściemniacz)

1106-02-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Przystosowanie szafy sterowniczej na 

skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą 
Kościuszki do pracy w koordynacji z 
szafą sterowniczą na skrzyżowaniu ulicy 
Kościuszki z Mieszka I w Gnieźnie

1106-01-020 krotność = 1,00
KNR 5-14 Montaż złączek zaciskowych WAGO
0514-01-020 krotność = 1,00

KNR 2-31 Słupek do znaku drogowego fi 60.

0703-01-020 krotność = 1,00
KNR 2-31 Przymocowanie znaku drogowego typu 

F.
0703-02-020 krotność = 1,00
KNR 2-31 Przymocowanie znaku drogowego typu 

ABCD
0703-02-020 krotność = 1,00
KNR 2-31 Dwukrotnie malowanie oznakowania 

poziomego.
0706-07-050 krotność = 1,00

KNR 18-13 Badanie linii kablowej NN 1-fazowej

1327-0101-101 krotność = 1,00
KNR 18-13 Badanie linii kablowej sterowniczej
1327-0104-101 krotność = 1,00
KNR 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia  

ochronnego
1346-0102-020 krotność = 1,00
KNR 5-01 Pomiary końcowe prądem stałym pętli 

detekcyjnych oraz feedery
1310-01-101 krotność = 1,00
KNR 18-13 Badanie samoczynnego wyłączenia 

zasilania
1346-0108-090 krotność = 1,00
KNP 18-13 Pomiary i uruchomienie sygnalizacji 

skrzyżowania
1357-0104-090 krotność = 1,00

Demontaż masztów, sygnalizatorów, 
konstrukcji itp

00123-090
krotność = 1,00

KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m

0706-010-040 krotność = 1,00
KNR 2-01 Ręczne kopanie rowu kablowego
0701-0201-040 krotność = 1,00

57 1,00 szt

59 13,00 szt

58 1,00 szt

60 6,00 szt

9 Oznakowanie pionowe i poziome

61 2,00 szt

62 14,00 szt

63 212,00 m2

10 Badania i pomiary sygnalizacji

64 1,00 odcinek

65 5,00 odcinek

66 14,00 szt

67 6,00 odcinek

68 1,00 kpl

69 1,00 kpl

11 Roboty demontażowe

70 1,00 kpl

71 50,00 m

12 Usunięcie kolizji energetycznych

72 100,00 m



KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli
0704-0201-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Przełożenie ręczne kabla 

oświetleniowego YAKY 4x35mm2. 
Rx1,5

0707-020-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Ułożenie ręczne kabla oświetleniowego 

YAKY 4x35mm2
0707-020-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Przełożenie ręczne kabla  YAKY 

4x120mm2. Rx1,5
0707-040-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Zarobienie na sucho końca kabla 4-

żyłowego, o przekroju żył 35 mm2
0726-100-020 krotność = 1,00
KNNR 9 Demontaż wysięgnika mocowanego na 

słupie
1002-060-020 krotność = 1,00
KNNR 9 Demontaż oprawy oświetlenia 

zewnętrznego zainstalowanej na 
wysięgniku

1005-030-090 krotność = 1,00
KNNR 9 Demontaż słupa oświetleniowego OŻ 11

1001-090-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż i stawianie słupa 

oświetleniowego OŻ 11 z demontażu
1001-03010-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż wysięgnika rurowego z 

demontażu
1002-020-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Montaż oprawy oświetleniowej z 

demontażu
1004-020-020 krotność = 1,00
KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 

110
0705-010-040 krotność = 1,00
KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych AROT A 110 

PS
0705-010-040 krotność = 1,00
KNR 5-08 Układanie bednarki o przekroju 25x4 

mm2 w rowach kablowych
0608-07-040 krotność = 1,00
KNR 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia  

ochronnego
1346-0102-020 krotność = 1,00
KNP 18-13 Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe
1327-0102-101 krotność = 1,00
KNNR 5 Wykonanie uziomu prętowego
0606-010-020 krotność = 1,00
KNR 5-10 Montaż mufy typu ZRM-2
0508-02-020 krotność = 1,00

Obcięcie gałęzi
 kalk. własna-020krotność = 1,00

Razem kosztorys:

73 100,00 m

74 48,00 m

75 3,00 m

76 48,00 m

77 2,00 szt

78 1,00 szt

79 1,00 kpl

80 1,00 szt

81 1,00 szt

82 1,00 szt

83 1,00 szt

84 1,50 m

85 2,50 m

86 50,00 m

87 1,00 szt

88 2,00 odcinek

89 6,00 szt

90 1,00 szt

91 1,00 szt


