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Opis techniczny 

1. Opis przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 
Rusinowo - Piła na odcinku od granicy województwa km 17+956 do km 18+200, długość odcinka 
0,244km. 

2. Stan istniejący 
Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi pęknięciami siatkowymi na 
całej szerokości pasa, miejscami z dużymi wykruszeniami. Obserwuje się również liczne 
wykruszenia krawędzi i lekkie osunięcia fragmentu nawierzchni, a miejscami postępujący od 
krawędzi głęboki ubytek materiału warstw jezdnych. 
 

3. Technologia robót 
Projektuje się remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 na odcinku od  
granicy województwa km 17+956 do km 18+200. W zakres remontu wchodzi ułożenie na całym 
odcinku nowej nawierzchni SMA na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni 
istniejącej wzmocnionej geosiatką oraz odtworzenie krawędzi jezdni. 
 

4. Zakres robót 

Lp. 
Nr spec. 

techn. 
Opis 

Jedn. 
obm. 

Ilość 

PODBUDOWA 

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe w terenie równinnym km 0,25 

2 D-04.01.01 
Wykonanie koryta gł. 36cm w gr. kat. III na 
poszerzeniu, szer. 70cm  

m3 63,00 

3 D-04.05.00 
Wykonanie wzmocnienia podłoża - grunt 
stabilizowany cementem 5 MPa, gr. 15cm 

m2 175,00 

4 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 
15cm 

m2 175,00 

5 D-04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni 
bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową 
w ilości 0,7 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 175,00 

6 D-04.07.01 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA 
AC16P gr. 6cm asfalt 35/50 

m2 175,00 

7 D-04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni 
bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową 
w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 1625,00 



8 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy wyrównawczej  średniej 
grubości 5cm z betonu asfaltowego AC16W 
asfalt 35/50 

m2 1625,00 

9 D-05.03.26 
Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 
120/200 

m2 1625,00 

NAWIERZCHNIA 

10 D.04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy 
wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 
kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym 

m2 1625,00 

11 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy wiążącej  grubości 5cm 
z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50 

m2 1625,00 

12 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej 
emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z 
zamknięciem mleczkiem wapiennym 

m2 1625,00 

13 D-05.03.13 
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z 
SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55 

m2 1625,00 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

14 D-06.03.01 
Uzupełnienie poboczy kruszywem z 
dowozem, śr. gr. 6cm, szer. 1,5m 

m3 45,00 

15 D-07.01.01 
Wykonanie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego 

m2 26,00 

 

 
UWAGI:  

 w celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami  
i przepisami bhp, 

 koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
uwzględnione są w cenie kosztorysu. 

 
 
 
 
 
 



  Rys. 1 
Plan orientacyjny 
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