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Opis techniczny

. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 189
Jastrowie - Wiecbork na odcinku od mostu przez rz. Gwde km 3+720 do km 4+220, dtugos¢
odcinka 0,5 km.

. Stan istniejgcy

Istniejgca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym z licznymi peknieciami liniowymi,
zarowno podtuznymi jak i poprzecznymi, a takze siatkowymi, miejscami z duzymi wykruszeniami.
Obserwuije sie rowniez liczne wykruszenia krawedzi, a miejscami postepujacy od krawedzi gteboki
ubytek materiatu warstw jezdnych.

. Technologia robot

Projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 189 na odcinku od
mostu przez rz. Gwde km 3+720 do km 4+220. W zakres remontu wchodzi utozenie na catym
odcinku nowej nawierzchni SMA na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni
istniejgcej wzmocnionej geosiatka oraz odtworzenie krawedzi jezdni.

. Zakres robot

Lp. Nr spec. techn. Opis Jedn.obm. | llos¢
| NAWIERZCHNIA
1 D-01.01.01 R'obo.ty pomiarowe w terenie km 0,50
rowninnym
Frezowanie nawierzchni bitumicznej
2 D-05.03.Ma | nawiaczeniach na odcinku 1,0m z m’ 0,50

kazdej strony, gr. 4cm
Oczyszczenie i skropienie istn.
nawierzchni bitumicznej emulsja

3 D.04.03.01 | asfaltowg wilosci 0,5 kg/m? z m° 3150,00
zamknieciem mleczkiem
wapiennym
i Wykonanie warstwy wyréwnawczej 2
4 D-0503.0% 1 Ba ¢ gr. 3cm ACTIW asfalt 35/50 m 315000
5 D-05.0326 | Uiozenie geosiatd m | 3150,00

szklano-weglowej 120/200

Oczyszczenie i skropienie w-wy

wyréwnawczej emulsja asfaltowg w
6 D.04.03.01 |ilosci 0,3 kg/m2 z zamknieciem m° 3150,00
mleczkiem wapiennym




Wykonanie warstwy wigzacej
7 D-05.03.05a | grubosci 4cm z betonu asfaltowego m° 3150,00
AC16W asfalt 35/50

Oczyszczenie i skropienie w-wy
wigzacej emulsjg asfaltowg wilosci 2
0,3 kg/m2 z zamknigciem m 3150,00
mleczkiem wapiennym

8 D.04.03.01

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 5
4emz SMATIS, asfalt PMB 45/80-55 | ™ 3150,00

Il ZJAZDY

9 D.05.03.13

Wykonanie w-wy wyréwnawczej gr.
7cmz BA AC11W.asfaIt 35/5Q po . 45,00
uprzednim skropieniu emulsja

asfaltowa wilosci 0,5kg/me

10 D-05.03.05a

Wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4cm
ZBA ACﬂS asfalt_ 5Q/70 po ol 45,00
uprzednim skropieniu emulsjg

asfaltowa wilosci 0,3kg/m2

n D-05.03.05b

Wykonanie nawierzchni zjazdow z
12 D-08.04.01 | destruktu bitumicznego 4r. gr.7 cm m’ 70,00
(materiat z rozbiorki)

111 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uzupetnienie poboczy kruszywem
-06.03.01
13 D-06.03.0 z dowozem, ér. gr. 6cm, szer. 1,25m m 75,00

Wykonanie oznakowania 2

14 D-07.01.01 . . m 120,00
poziomego cienkowarstwowego

UWAGI:

> w celu prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

> wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi normami
i przepisami bhp,

> koszty transportu i utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
uwzglednione s3 w cenie kosztorysu.
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