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Opis techniczny 

1. Opis przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 
Jastrowie - Więcbork na odcinku od mostu przez rz. Gwdę km 3+720 do km 4+220, długość 
odcinka 0,5 km. 

2. Stan istniejący 
Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi pęknięciami liniowymi, 
zarówno podłużnymi jak i poprzecznymi, a także siatkowymi, miejscami z dużymi wykruszeniami. 
Obserwuje się również liczne wykruszenia krawędzi, a miejscami postępujący od krawędzi głęboki 
ubytek materiału warstw jezdnych. 
 

3. Technologia robót 
Projektuje się remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 na odcinku od  
mostu przez rz. Gwdę km 3+720 do km 4+220. W zakres remontu wchodzi ułożenie na całym 
odcinku nowej nawierzchni SMA na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni 
istniejącej wzmocnionej geosiatką oraz odtworzenie krawędzi jezdni. 
 

4. Zakres robót 

Lp. Nr spec. techn. Opis Jedn. obm. Ilość 

I  NAWIERZCHNIA 

1 D-01.01.01 
Roboty pomiarowe w terenie 
równinnym 

km 0,50 

2 D-05.03.11a 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
na włączeniach na odcinku 1,0m z 
każdej strony, gr. 4cm 

m3 0,50 

3 D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie istn. 
nawierzchni bitumicznej emulsją 
asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z 
zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 3150,00 

4 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy wyrównawczej 
z BA śr. gr. 3cm AC 11W asfalt 35/50 

m2 3150,00 

5 D-05.03.26 
Ułożenie geosiatki  
szklano-węglowej 120/200 

m2 3150,00 

6 D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie w-wy 
wyrównawczej emulsją asfaltową w 
ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem 
mleczkiem wapiennym 

m2 3150,00 



7 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy wiążącej  
grubości 4cm z betonu asfaltowego 
AC 16W asfalt 35/50 

m2 3150,00 

8 D.04.03.01 

Oczyszczenie i skropienie w-wy 
wiążącej emulsją asfaltową  w ilości 
0,3 kg/m2 z zamknięciem 
mleczkiem wapiennym 

m2 3150,00 

9 D.05.03.13 
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 
4cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55 

m2 3150,00 

II ZJAZDY 

10 D-05.03.05a 

Wykonanie w-wy wyrównawczej gr. 
7cm z BA  AC11W asfalt 35/50 po 
uprzednim skropieniu emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

m2 45,00 

11 D-05.03.05b 

Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm 
z BA  AC11S asfalt 50/70 po 
uprzednim skropieniu emulsją 
asfaltową w ilości 0,3kg/m2 

m2 45,00 

12 D-08.04.01 
Wykonanie nawierzchni zjazdów z 
destruktu bitumicznego śr. gr. 7 cm 
(materiał z rozbiórki) 

m2 70,00 

III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

13 D-06.03.01 
Uzupełnienie poboczy kruszywem  
z dowozem, śr. gr. 6cm, szer. 1,25m m3 75,00 

14 D-07.01.01 
Wykonanie oznakowania 
poziomego cienkowarstwowego 

m2 120,00 

 
UWAGI:  

 w celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami  
i przepisami bhp, 

 koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
uwzględnione są w cenie kosztorysu. 
 

 

 

 



  Rys. 1 
Plan orientacyjny 

skala 1 : 25 000 
 

 
 


