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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajacym
b) Wizja lokalna w terenie
C) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

pn: ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i 186
wigcznie do m. Nojewo”

oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez

Wykonawce robét, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robot budowlanych

1.1.1. Konstrukcja projektowanego ukladu drogowego

Przyjete parametry projektowe DW nr 116

Klasa drogi G

Predkos$¢ projektowa Vp = 60 km/h
Predkos$¢ miarodajna Vm = 80 km/h
Szerokos¢ jezdni 7,00 m+ poszerzenia na tukach poziomych
Szerokos$¢ poboczy 1,50 m
Szerokos$¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m

e
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Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego poza jezdnig 1,50 m
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego przy jezdni 2,50m
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego odsunietego od jezdni 2,00 m
Szerokos¢ sciezki rowerowej odsunietej od jezdni 2,00 m
Szerokos¢ sciezki rowerowej przy jezdni 2,50 m
Obcigzenie nawierzchni 115 KN
Kategoria ruchu KR 4

Pozostate parametry zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary
robot oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot a takze
wybudowac i odda¢ do uzytkowania rozbudowang DW 116 na odcinku od skrzyzowania z
drogami wojewddzkimi nr 184 i 186 witacznie do m. Nojewo. Diugos$¢ rozbudowywanego
odcinka okoto 8,22 km.
Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie
ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.
Materiaty do wnioskdéw nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajacego zostang wprowadzone w ciggu 2
tygodni od dnia przekazania uwag.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:
. wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

. wykonanie robot ziemnych,

e
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. rozbiorke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow

korpusu drogowego,

. budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

. rozbiorke istniejacych przepustow i budowe nowych,

. przebudowe i budowa zatok autobusowych

. przebudowe i budowe skrzyzowan,

. przebudowe i budowe chodnikéw,

. budowe ciggdw pieszo-rowerowych,

. przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

. ustawienie stalowych barier ochronnych,

. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

. zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

. wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

. nasadzenia rekompensujgce drzew i krzewdw,

. przebudowe i budowe oswietlenia drogowego stupy z trwalym oznaczeniem
tabliczka,

. regulacja wysokosciowa elementow uzbrojenia obcego,

. oznakowanie drogi i drdg zwigzanych oraz wyposazenie w urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

. roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

. petnienie nadzoru autorskiego,

. przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robot,

. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

. archeologiczne  badania powierzchniowo-sondazowe (w  przypadku
zarejestrowania obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzic¢
wyprzedzajgce inwestycje badania wykopaliskowe),

. uzyskanie na wszystkie badania archeologiczne stosownego pozwolenia,

. wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoéwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Przebudowywana droga wojewoddzka nr 116 pod wzgledem administracyjnym
usytuowana jest w srodkowo-zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie

szamotulskim w gminie Pniewy i Ostrordég. Na wiekszosci projektowanego odcinka droga

e
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przebiega po terenie ptaskim o rzednych w granicach 70 - 100 m. n.p.m. Lokalne
obnizenia terenu wystepujg w sasiedztwie ciekdw powierzchniowych.

Droga przebiega przez miejscowosci Binino (teren zabudowany — od km ok. 1+350
do km ok. 1+800), Bielejewo(teren zabudowany - od km ok. 2+750 do km ok. 3+100),
Orliczko (teren zabudowany - od km ok. 5+500 do km ok. 6+600) oraz przez fragment m.
Nojewo (od km ok. 7+300).

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny
gruntéw ornych oraz tereny lesne.

Trasa rozpoczyna sie na projektowanym rondzie z drogami wojewodzkimi 184 i 186.
Przebieg poprowadzono w nawigzaniu do istniejacego przebiegi drogi wojewddzkiej
wpisujac sie w o$ istniejacej nawierzchni. Jedynie w obrebie miejscowosci Bielejewo
dokonano znaczgcej korekty tuku poziomego przy skrzyzowaniu z droga powiatowg 1748P.
Trasa konczy sie na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi 1875P i 1877P w m. Nojewo,
ktore jest réwniez objete zakresem opracowania.

Koniec opracowania nalezy dowigza¢ do poczatku opracowania ,Rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 116 Nojewo — Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyzowania z drogq

wojewddzka nr 187" wykonywanego przez biuro projektowe SMP Projektanci.

Rysunek: Projektowana rozbudowa drogi

odcinek drogi objety rozbudowg
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace 2z decyzji

$rodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez Burmistrza miasta i
gminy Ostrorég dnia 23.05.2013 roku, znak: RG.6220.1.2013.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych
z ochrong s$rodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowac

zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowiagzany jest do:

= Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie z
Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (j. t. Dz.U. 2016 poz. 353).

= W przypadku koniecznosci przebudowy Iub budowy urzadzen wodnych nalezy
przygotowa¢ materiaty dla Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
O pozwolenie wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

= Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drég,
odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz
wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualno$¢ podktadow
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie
cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéow wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji
panstwowej.
- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty

podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z

e
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przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.
- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID,
-  Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnosé¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i
okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw
budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podioza
lub korpusu drogi, wymiane gruntow).
Badania geotechniczne nalezy wykonaé w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci
poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.
Zawarto$¢ dokumentacji geotechnicznej:
- rozstaw otworow wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, a w kierunku
poprzecznym do osi drogi 3 naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku przepustéw wykonac¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna,
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okreslic na
podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i
nawierzchni. Badania ugie¢ wykona¢ co 50 m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikéw odpowiednio przewidziec¢
wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg nalezy potraktowaé jako podbudowe dla
pézniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej, wigzacej i Scieralnej).
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.
w przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania
$rodowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla

R —————————
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catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegolnosci
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672)
oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspodtfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programow operacyjnych.
W przypadku etapowania robdt oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegolnych etapow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o
przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji srodowiskowej, przed uptywem okresu 4
lat gdy decyzja srodowiskowa stata sie ostateczna.
W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i $ciekdw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich
przebudowe lub zabezpieczenie i uzyska od ich wtascicieli lub zarzadcow, warunki
techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
urzadzen infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww.
infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw Ilub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
« obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
e niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajacego:
- materiaty do wnioskdow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
oraz decyzji ZRID,

- materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,

e
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karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz wszystkie
dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na $rodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania
decyzji sSrodowiskowej.

Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania opinii do

decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w

projekcie i zrealizuje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia

projektéw skierowanych przez Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,

- budowg lub przebudowg wtaczen do drog wojewddzkich drég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgcego na

przekazanie powyzszego uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania

uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgcego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia.

Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru robot.

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego Ruchem - Realizacji robot
w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na
badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia
obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia
nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang

opinig konserwatorska.
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Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki
pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow
badan i pomiaréow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru koricowego robot, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robodt
zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzadcom za zgodq Zamawiajacego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

d)

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
witasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Efektem koncowym ma by¢ rozbudowana droga wojewodzkiej nr 116 na odcinku od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 184 i 186 wigcznie do skrzyzowania z drogg powiatowg
1875P i 1877P w m. Nojewo.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy
konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).
e) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.
f) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),
+ ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2001,
+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2014 r.,
¢« Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.
g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykona¢, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

« wynikami szczegdétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

+ wynikami badan i pomiaréw witasnych,

« wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

+ decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e« wywiadem geodezyjnym,

« analiza materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne

dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje robét okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii
i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych).

Szczegotowe rozwiazania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia

ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje

e
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wszelkie dodatkowe koszty, ktdore moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartosc robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamodwienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe
Wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére kolidujg z

projektowang inwestycjq i beda przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegac bedg na:
. rozbiérce warstw jezdnych i podbudéw w miejscu utraty nosnosci oraz w
miejscach, w ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie

bedzie mozliwe wyniesienie niwelety,

. rozbidrce konstrukciji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

. rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

. rozbidrce istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

. rozbiérce barier drogowych i oznakowania pionowego,

. rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdow, zatok, chodnikdw,

. rozbidrce istniejgcych elementéw przepustow,

. rozbidérce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas
budowy,

. inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

. inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

. rozbidrka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewoddzkiej nalezy zwymiarowa¢ na ruch KR 4 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

e
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1.4.3. Obiekty inzynierskie

Wykonawca

zobowigzany jest zaprojektowaé¢ budowe nowych oraz
istniejacych obiektéw inzynierskich.
Wykaz istniejgcych przepustéw:
Swiatto
KM T

0+020 Zelbetowy rurowy 0,8
0+698 Kamienny ptytowy 0,7
Kamienno-ceglany 2,5

2+411 sklepiony - Struga

Bininska

2+460 0,8
3+215 (istn. Kamienny ptytow 0.6

3+250) y ptytowy
4+500 Kamienny ptytowy 0,6
5+680 Kamienny ptytowy 0,5
6+227 Zelbetowy rurowy 1,25
7+205 (istn. Kamienny ptytow 8

7+250) Y PIyEOwy
8+024 Zelbetowy rurowy 0,6

przebudowe

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienia niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia

1.4.4. Skrzyzowania

W ramach

inwestycji przewidziano przebudowe skrzyzowan znajdujacych sie na
projektowanym odcinku.
KM Strona Droga
0+000 LiP | (pwiss SzDaVr\:ﬂloStﬁ{;I/D;V\llDl\/\s/?86 Kwilcz)
1+553 L Gminna (Dobrojewo)
1+780 P Gminna (Gtuchowo)
3+100 P Powiatowa nr 1748P (Nosalewo)
5+195 P Gminna
7+075 P Powiatowa nr 1747P (Orle)
8+220 L Powiatowa nr 1875P (Zajaczkowo)

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi,

zjazdow publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowac¢ budowe nowych zjazdéw.

Program funkcjonalno - uzytkowy
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1.4.6 Chodniki, ciagi pieszo - rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych

chodnikéw oraz nowych ciagdéw pieszo - rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy =zaprojektowa¢ przebudowe istniejacych oraz budowe nowych par zatok
autobusowych. Lokalizacje par zatok autobusowych zaprojektowaé¢ w nawigzaniu do

istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogq, takie jak linie energetyczne,

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktoérych na podstawie

obowigzujacych przepisdéw zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
« opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.

Projekty muszg byc¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.4.11 Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23

grudnia 2003 roku, poz. 2181 z pézn. zm.).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i
obsianiu skarp i dna rowow mieszankg traw oraz darniowaniu w przypadku wysokich

nasypéw powyzej 3 m.

e
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2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.
2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 9,0 m,

- drzew lisciastych o srednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Lipnicy przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbidorkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie na teren RDW w

Lipnicy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogram

realizacji przedmiotu zamodwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i odtworzenie

e
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rowow przydroznych. Dla catego zadania nalezy =zaprojektowaé rozwigzanie z
odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe
trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowdw drogowych nalezy ewentualnie
odprowadzi¢ do istniejacych ciekow.

Na odcinkach przebiegajacych przez miejscowosci nalezy zaprojektowaé budowe i
przebudowe kanalizacji deszczowej.

Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzaé w sposéb
uregulowany, z wykorzystaniem osadnikéw, ktore nalezy zaprojektowaé w miejscach
wyptywu wody - przed wylotami rowdéw drogowych do rowdow melioracyjnych, badz
kanalizacji deszczowej do rowu. Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego
okaze sie, ze nalezy zastosowac rowniez separatory, nalezy je doprojektowac

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej
grub. 8 cm na fawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni.
Przewidzie¢ studnie wpustowe $ciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Studnie
kanalizacyjne zastosowac z pierécieniem odcigzajacym (bez zwezek). W przypadku
lokalizacji studni w jezdni wtazy kanalizacji (dotyczy rowniez studni istniejgcych) osadzi¢ w
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych
studniach po wycieciu wczes$niej utozonych warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane
studnie kanalizacji sanitarnej nalezy rdéwniez zakonczy¢ wlazem osadzonym w
prefabrykowanym elemencie betonowym.

W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidziano utozenie
rur pod zjazdami:

« z rur PEHD s$rednicy min. O 50 cm - pod zjazdami i chodnikami,
ez rur PEHD s$rednicy min. O 80 cm - pod drogami bocznymi

Rury nalezy utozy¢ na tawie z kruszywa naturalnego 0+20 mm o gr. 30 cm. Wiloty i
wyloty oraz skarpy nasypow i stozki nalezy umocni¢ kostkg kamienng 9/11 cm na tawie
betonowej C16/20.

Miejsca odwozu zebranych namutdw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz
jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu

(pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/os.

e
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W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT — 1 (2014), WT - 2 (2014), WT - 4
(2010), WT - 5 (2010) GDDKIA.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:

Dla drogi gtéwnej:

a) warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany):
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
b) warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,
¢) podbudowy pomocniczej z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie.

dla pierscieni ronda:

+ Wyspa $srodkowa wyniesiona, skarpa umocniona kostkg kamienng,

 Srednica zewnetrzna min. 40,00 m,

+ Wyspe ronda obsadzi¢ zielenig. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ zasilanie wyspy
w wode.

+  Wyspy kanalizujgce na wlotach ronda powinny by¢ wyniesione min. 5cm powyzej
gornej warstwy nawierzchni, utozone w krawezniku trapezowym koloru
czerwonego i z kostka koloru czerwonego. Przejscia dla pieszych na wyspach
powinny mie¢ 2cm obnizony kraweznik a chodnik wewnatrz wyspy nalezy oddzieli¢
opornikiem.

+ Na wyspie ronda stosowac¢ kraweznik kamienny tukowy 20x30.

+ Zaprojektowac oswietlenie ronda.

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w
szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej
krzyzujacych sie drdog, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotéw bocznych oraz nowa

organizacja ruchu.

R —————————
Program funkcjonalno - uzytkowy 24



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i 186
wiacznie do m. Nojewo

KM Strona Droga Zakres
DW184 / DW186
0+000 LiP (DW184 Szamotuty; Budowa ronda

DW186 Kwilcz)

1+553 L Gminna (Dobrojewo) Do kata prostego

1+780 P Gminna (Gtuchowo) Do kata prostego

Powiatowa nr 1748P Wyspa na drodze

3+100 P .

(Nosalewo) podporzadkowanej

5+195 P Gminna Do kata prostego

7+075 P Powiatowa nr 1747P (Orle) Do kata prostego

Powiatowa nr 1875P Wyspa na drodze

8+220 L : .

(Zajaczkowo) podporzadkowanej

Szerokos$¢ drogi podporzadkowanej nie mniej niz 6,0 m.

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szerokos$¢ zjazddw do posesji istniejgcych dostosowaé do szerokosci bram i
furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢
mniejsza niz 5,0 m. Na kazdg posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé jeden zjazd. W przypadku obowigzywania
miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi wojewoddzkiej. W przypadku, gdy posesja
obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazddéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac¢ z brukowej
kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0
m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Ryin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).

W przypadku wystepowania na diugosci zjazdu kraweznika przyja¢, ze bedzie wystawiony

na wysokos$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe, pieszo-rowerowe, przejscia dla pieszych

Chodniki i ciggi pieszo-rowerowe w miejscach istniejacych nalezy utrzymac oraz
doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtos¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potaczenie chodnikow pomiedzy zatokami autobusowymi i

skrzyzowaniami.

e
Program funkcjonalno - uzytkowy 25



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i 186
wigcznie do m. Nojewo

Minimalny zakres objety chodnikami i ciagami pieszo-rowerowymi:
- m. Binino:

e chodnik - strona prawa: od zjazdu na dziatke nr 167 do skrzyzowania (dz. 131),

e cigg pieszo-rowerowy - strona lewa: od skrzyzowania (dz. 208) do zjazdu na dz.
57,
- m. Bielejewo:

e chodnik - strona prawa: od zjazdu na dziatke nr 155 do skrzyzowania z drogq
powiatowg 1748P Orla-Bielejewo,

e cigqg pieszo-rowerowy strona lewa: od skrzyzowania (dz. 27) do projektowanego

~3km drogi,

Miedzy miejscowosciami Binino i Bielejewo zaprojektowac $ciezke rowerowa
bedaca potaczeniem ciagow pieszo-rowerowych miedzy powyzszymi
miejscowosciami.

- m. Orliczko i Nojewo:

e strona prawa:

% od zjazdu na dziatke 49/1 do konca dziatki nr 171/1 - ciqg pieszo-rowerowy
bitumiczny,

% wzdtuz dziatki nr 2 - chodnik,

% od zjazdu na dziatke nr 273/5 do konca projektowanej przebudowy drogi
wojewoddzkiej — cigg pieszo-rowerowy bitumiczny.

e strona lewa:

% od zjazdu na dziatke nr 135 do zjazdu na dziatke nr 71/2 - ciqg pieszo-rowerowy
bitumiczny,

% od zjazdu na dziatke nr 71/2 do zjazdu na dziatke nr 122 chodnik,

% od zjazdu na dziatke nr 122 do do zjazdu na dziatke nr 276/19 - ciag pieszo-
rowerowy bitumiczny.

% od zjazdu na dziatke nr 276/19 do drogi powiatowej nr 1875P Nojewo - Buszewo
chodnik.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wydituzenia kazdego z ciagow o ok. 50m.
Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac¢ o szerokosci 2,00 m i
pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki
odsuniete od jezdni zaprojektowac¢ o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a
krawedzig przylegajacych skarp rowdéw i nasypéw zastosowac opaske gruntowg szerokosci
0,5 m. Chodniki nalezy wykonac z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciagi pieszo -
rowerowe nalezy wykona¢ z kostki bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem

zabudowy ciggi rowerowe na catej dtugosci — nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.
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Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejsc¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza
przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm

powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej:*

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, ufozona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,

- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podfoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysokos$¢ od
poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejacych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia w tych miejscach nowych wiat.
Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w
trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej
lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku,
tak aby ufatwita podréoznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szerokos$¢
310 cm, gtebokos$¢ 130 cm, wysokos¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka

na rozktad jazdy. Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujacych z projektowana inwestycjq zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycjq.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowaé projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione
koszty usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).
Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych
ze strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.
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2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr
63 poz. 735 z po6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
Istniejgce oznakowanie nalezy przetransportowac¢ do Obwodu Drogowego w Lipnicy.
Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz
utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot
budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB,

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr
Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. p6zn. zm. oraz WWiORB.

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25,
B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne,
kocie oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania
winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23.12.2003 r. oraz WWiORB.

e) Na wyspach kanalizujacych i wyniesionych nalezy stosowaé gniazda do montazu
znakdéw drogowych.

W obrebie zatok autobusowych na dlugosci peronéw oraz przy przejsciach dla pieszych
nalezy zastosowac¢ oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zottym.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed

koncowym odbiorem robat.

2.2.13. Zielen
Wykonawca we witasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt
zieleni uwzgledniajacy =zapisy decyzji S$rodowiskowej, wykona wycinke drzew oraz

przeprowadzi nasadzenia.
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2.2.14. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach kanalizujacych ruch zastosowac
znaki aktywne (z dwdch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej
wraz z turbing wiatrowa.

Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

2.2.15. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ budowe nowych oraz przebudowe

istniejacych przepustéw

Swiatto ,
KM Typ [m] Zakres robot
DW184 - 0,8 Nowy HDPE
0+020 Zelbetowy rurowy 0,8 Przebudowa HDPE
0+698 Kamienny ptytowy 0,7 Przebudowa HDPE
Kamienno-ceglany 2,5
2+411 sklepiony - Struga Przebudowa zelbet
Bininska
24460 0,8 Przebudowa HDPE
3+215 (istn. . 0,6
3+250) Kamienny pitytowy Przebudowa HDPE
4+500 Kamienny ptytowy 0,6 Przebudowa HDPE
54680 Kamienny ptytowy 0,5 Przebudowa HDPE
6+227 Zelbetowy rurowy 1,25 Przebudowa zelbet
74205 (istn. . 0,8
7+250) Kamienny ptytowy Przebudowa HDPE
8+024 Zelbetowy rurowy 0,6 Przebudowa HDPE

Wytyczne projektowe dla przepustow:

- przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

- przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac¢ na przepusty z rur PEHD,

- przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowac na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow terenowych,

- w przypadku zastosowania rur HDPE do przebudowy przepustow elementy koncowe
nalezy zaprojektowa¢ jako $ciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie
elementu koncowego ma by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementow. Nie
dopuszcza sie scinania elementéw na budowie,

- potaczenie rurowych elementéw zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne

poprzez zastosowanie uszczelnien gumowych,
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- pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowaé¢ gurty zelbetowe o
minimalnych wymiarach 30x80 o diugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku
wodnego,

- Skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z
kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykonaé w
obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac¢ jako zbrojony
murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowacé do
podstawy umocnienia. Jezeli dtugos¢ murka oporowego przekroczy 4 m nalezy
przewidzie¢ dylatacje dzielacg murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowac
co max 4 m. Dylatacje majg dzieli¢ murek na osobne elementy. Spoiny miedzy
kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym
fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu,

- bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

- bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

- zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy
ciggte zdylatowane co okoto 4 m. Dylatacja nie moze wypas¢ blizej niz 40 cm od
podstawy stupka. Dylatacje majq dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne
wymiary fundamentu pod balustrade to 30x80cm, minimalne wymiary fundamentu
pod bariere mostowg to 50x80 cm,

- przebudowie podlegajq wszystkie przepusty,

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63

poz. 735 z pozn. zm).

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).

2.3. Wymagania materialowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniac

wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
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ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
«  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacqg
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode witasciwego organu na prowadzenie

robot.

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw
projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatlowej, po
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

« decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

« pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

« opinie Urzedéw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzedow Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajacym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

« aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do

celéw projektowych,
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« wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentacji.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowac¢ w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne
Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWIiORB (bedace czescig
sktadowg niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy
na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw
oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktdore sa wymagane, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty
podziatlu, materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych
decyzji, na podstawie ktéorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na dwa odcinki, dla
ktérych moga zosta¢ pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wiasnym kosztem i staraniem
Wykonawca.
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot

budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamowienia - zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego
a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja

elektroniczna na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem
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*.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym =z wymaganiami okre$lonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

+ Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drdg, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w
formie wstegi) oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajagce i sprawdzajace
aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych,
a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji
elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

+ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okre$lone w szczegotowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wifasciwego organu na prowadzenie robdt

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektdw inzynierskich, odwodnienia,
przektadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonac¢ w
zakresie umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu

zagadnien wchodzacych w jej skfad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatgqcznik do WRPO - 3 egz. w

wersji papierowej + wersja elektroniczna.
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Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w
w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegdtowqg zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktérym zostat
zapisany) - w 3 wersjach:

Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia

statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w

formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy wytacznie w

formacie Excel. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie

AutoCad 2010 (przekazane z wtasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia

statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty

rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce Ww
szczegdblnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

e) Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:

- opis techniczny z analiza powigzan drogi z innymi drogami oraz okresleniem
zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- mape w skali 1:500 przedstawiajacq proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, istniejgcego
uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbednego do przebudowy istniejgcej
sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzér autorski
a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20

pkt. 4), w szczegolnosci:
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+ stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co
najmniej 1 raz w miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca

wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie roboét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedfozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robot)
oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajgacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposéb rozwigzania
elementéw robdt, ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢
do projektu wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian

i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robét
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a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajagcg dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego

odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos$c¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot budowlanych, organizacji robdt
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutlu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajacemu wydanie oswiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 2013, poz. 1129).

e
Program funkcjonalno - uzytkowy 39




Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i 186
wiacznie do m. Nojewo

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied,
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r.
poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z pdzn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w

sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt
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budowlanych oraz cen czynnikéow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pézn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U. 2016 r. poz.
1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn.
zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz.
2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r.
poz. 909 z pézn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wpytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa —
2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

[31] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
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[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].
Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdanska, 2014 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM,
Warszawa 2001 r.

Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programdéw operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie

przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w 2zycie

nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegolne materialy i

uzyska¢ decyzje wediug nowych unormowan.

4. Zataczniki:

Zatacznik nr 1: Wykaz cen

Zatacznik nr 2: Decyzja $Srodowiskowa

Zatacznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna
Zatacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna
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Program funkcjonalno - uzytkowy

43



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i
186 wiacznie do m. Nojewo

s
Program funkcjonalno - uzytkowy




Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i
186 wiacznie do m. Nojewo

Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokfadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostatlo zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swoja propozycje Ceny,
bedac w petni sSwiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania

Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona
przedmiot zamodwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatébw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z
obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji
robot, optaty za =zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentéw Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji
ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice,

sygnalizacja swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowq i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie

jego witasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich
Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i

zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.

s
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW

RYCZALTOWYCH)
Forma
Wyszczegolnienie elementow rozliczenia za
Lp. y go . kompletnie Wartos¢ zi.
rozliczeniowych

wykonany
element

1 2 3 4

Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu
I. : . . ryczatt

uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajgcego*

IT1. Roboty budowlane ryczatt

BRUTTO OGOLEM X

*Wartos$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.

R ——————
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA

e
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HION: Vies. o B LY

/ BURMISTRZ TP len
MIASTA | GMINY E -
O5TROROG { ;
i, Vrmnjecike 1, 64-560 Dalrordg ? 8 'F 613 Cstromog dnla 23 maja 2003 r_— L
.f.‘ﬂ‘ wez | *——:’;_‘ o6

i

RGU6220.1.2003 ﬁ,}
os

)

D05, w0

2
/M prECcyzaa £
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje p ewzigein

M podstawie art, 71 ust, 1§ 2 pht. 2, art. 75 wst. | pkt. 4, an. B4, art. £3 ust. 2 pkt 2 ustawy 2
dnin 1 popdriemika 2008 r. o wdostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziake
spolecaeistwa w ochronie srdowiska omz o ocenach oddzislywania na drodowiske (D U, 2
2008 nr 199 poz, 1227 z pdim, 7m.), § 3 ust. | pkt. 60 Rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia
W listopada 2010 r. w sprawic preedsigwzict moggeych moczgco oddzialywaé na Srodowisko (D U,
¢ 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz an. |04 ustawy 2z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks
Pastepowania Administracyjnege (De U, 2 2000r, Nr 98, poz 1071 « phdn. zm.}, po mozpormanin
wiilosku Wielkopolskiego Zurmdu Drdg Wojewddakich ul. Wilceak 51 61-623 Poznad w sprawe
wydania decyzii o drodowiskowyeh uwnrankowasiach zgody na realizacie preedeigwrigtin, W oparci
o larte informscying preedsigwzigcia, kopig magy ewidencyjnej obejmujgoej preewidywany 1eren
realizacii inwestycii wiaz 2 driafkami sasiednimi omz po wrgodnieniv » Pafstwowym Powsatowym
Inspektorem Sanitarmym w  Szamotmtach i Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Srodowiska w
Poznaniu

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko

Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrosdg w dnin 14.01.2013r wpbyagl  wmiosek
Wielkopolskiego Zarzadu Drbg Wogewodzkich w Pomumiu o wydanie decyni o arodowishowysh
pwarunkowaniach zgody na realizacle preedsigwaigeia polegnjgeego oo rochudowic driogi
wojewodzkie] nr 116 na odelnku od skrzybowania 2 drogami wojewddzkimi nr 184 § 186 wiyeznie do
koficn drogl wojewddekieg nr 116 w m. Najewo.

Wrinskodawen zakwalifikownl presdsiewzigeie zgodnie z § 3 ust, | pht. 60 Rozporzpdzenin Rady
Ministrow & dnin 9 Tissopada 2010 r. w sprawie preedsigwaipé mogneych znnczco oddzinbywal na
srodowiske (De. U, 2010 r. N 213, poe 1397) jako mogace potencialnie moczico oddrialywaé mu
irodowiako

Teren proemaczony na realizacis preedsigwaigcia nie jest objety obowigzujgcym migjscowym planem
EE0apodARIWINTE Pracslieine g,

Obwieszczeniom z doin 29 siyomia 2013 r, w zwigzku 2 art, 61 § 1§ an. 49 ustawy 2 dain 14
crerwea 1960 r. Kodeks Postepowinia Administracyjnego (De. L. 2 2000 v, Nr 98, poe. 1071 2 pidn,
om ), poprzez obwiestczenie zawlidomione strony o wacEeTiu postepowania administracyinegn w
sprawie wydamia decyzjl o droduowiskowyeh uwarunkowaniach na realizacis ww, procdiigwaigeia,
Jednocresnie na podstawie art, 64 ust, 1 praywolane] na wiigpee ustawy 2 dnia 3 puddeiernika 2008 r.
wysigpiono wiz wiadciwode| do Panstwowego Powintowego Inspekior Sanitamege w Szamotulach
oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Pozaaniu 2 waiaskiem o wydanic opinii w
sprawie koniecenodol sporaydzenia raporti, jego zakresu dia ww, preadsigwzigeia
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Panstwowy Powintowy Inspektor Sonitarny w Szamotulach opinig soniterng enak OM NS
TH-M43 2 dnin 14 luego 2013 r. uenal, i2 nie jest wymagsne preeprowadzenie oceny
addziahywania przedsigwzigeia na srodowisko, oraz sporzgdzenie raportu.

Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska w Poznaniu, wydal w dniu I8 marca 2013,
postanowienie nr WOO-14240.56. 2013 KL w  ktdrym  wyrazil  opinig, i jest potrzeha
preeprowadeenia oceny oddziahwania na Srodewiske | tvm samym zostalo okreslony zakres rapertu.

Burmistrz Miasta | Gminy w Ostroroge postancwieniem 2 dida 15 kwietnia 200 3r, adstapil od
obowiazku preeprowadzenta oceny oddzialywania na frodowisko ©osporzadzenia raportu dla
preedmictowego preedsigwzigeia,

W toku postepowania wzieto pod uwage informacje zawarte w karcie informacying] przedsigwzigcia

praz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. | ustawy o ndostgpnianiu informacyi o srodowisko 1

Jego echronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddezialywania na

drodowisko, Przeanalizowano rodzaj, skale | charakter inwestycji jak i réwniez wielkosé rajmowanego

tereny wraz 2 zakresem robot zwiazanych z jego realizacja. Wzigto pod uwage Srodowiskowe

wwarnnkowania wynikajgee z czasu trwania, zasiggu | odwracainodei eddziahywania inwestycii, jak

emisje 1 neigkliwoso swigzanyeh 2 e eksploatacsa 1 usytuowaniem w zakresie obszartw

wymagajacych specialnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i 2wierzst lub

siedlisk privradniceyeh objetyeh ochrong w tym na obszarach Natura 2000,

Po przeanalizowaniu lokalizacji planowang] inwestycji stwierdzonoe e nie wystgpuje obszar Natura

2000 1 siedliska objete ochrong.

Teren plonowanc) inwestycji nic jost ohjety obowigeuigeym migjscowym plonem zagoapodnrowanin

precstrzennego.

Fadanie inwestveyine zlokalizowane jest w gminie Osrordg | Pniewy w powiecie szamotulskim |

dradkowo- sachodnie) cresei wojewddetwa wielkopolskiego Poczatek projekiowaneg) rogbudowy

zlokalizowany jest na skreveowaniu drogi wojewddzkie] nr 184 "Wronki - Ostrordg — Szamotudy-

Preesmicrows’ 2 drogg wojewcdzka 186 /Kwilez - Wrdblewa — Dobrojewn’ dale] projektowany

cdeinek rozbudowywane] drogi preebiegs preez miejscowodei: Binino, Bielejewo, Orliczko oraz

fragment drogi w miejscownsci Nojewo fdo konca drogi wojewadzkie) nr 116/,

Diugesé odoinka objelego opracowaniem wiynosi 8.2 km.

W oramach przedsiewziecia wykonane zostang nastgpujace prace;

-wimoenienie ismiejace] nawierschni wrae = jej remontem

-rozhidrka istnigiacych aniszezonyeh krawedzi jezdni oraz ich korekia

-likwidacja kolizji z urzadzeniami obeymi

-budowa nomweveh zatok awtobusowsch

-budowa nowveh | przebudowa istnigjacyeh chodnikow w zakresie wynikajgeym z bezpiecanego
ruchu pigszego w obrebie drog

-ustawienie stalowych barier ochronnyeh

-budowa kanalizacii deszezowe] w miejseowodciach @ Binino, Orliczko | Nojewo

-wykonanie cznakowania pozicmego | plonowego

-wykonanie zjazdiw

-rozhitrka starveh | budowa nowveh praepusiow

~wyeinka drzew kalidujacych 2 projekiowans rozbudows drogi

W projekcie preyigto nastepujace parametry techniczne realizowanej inwestycji : klaza techniczna

drogi G predkeds projekiowa 60 km'h, predkodé miarcdajna 80 k' szerokosé jezdni ea T.om

{ + poszerzenia na lekach! szerokodt chodnikdw prey jezdni 2.00 m , szerokosé poboczy gruntowych
.50 m, szerokost chodnika zlokalizowanego poza jezdnia 1.50 m,

Projektowana inwestycja rozbudowy | wzmocnienia nawierzchnd drogi nr 116 na wnioskowanym

adeinku ma na celu poprawe hezpieczenstwa ruchu pojazdaw i pieszych na drogach wojewddzkich

wojewdadztwa wielkopalskiego oraz podniesienie kamfortu i jakosci fycia mieszkancdw migjscowosci

zlokalizowanych prey drodze,

Ma etapie realizacji inwestyeji przewiduje sie chwilowe przekroczenia dopuszezalnych poziomaw

hatasu spowadowane prace maszyn budawlanyeh . W trakeie eksploatacii przedsiewzigeia preewiduje

sig nieznacene preekroczenia dopuszezalnosei poziomu hatasu na terenach polokonych wedhiz

razbudowsvwane] drogi, spowodowanyeh natekeniomi strukiurg ruchy w porze dziennej i nocnej.
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Przekroczenia te bedy jednak @nacenie nizsze jak w prevpadku zaniechania realizacji imwestveji

W celu dotrzymania dopuszezalnych poziomaw hatasu w Sudowisku nalety na Kakdym etapie
realizacii | eksploatacyi preedsigwsiecia preestreegad wymogdw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia |4 czerwea 2007 1, w sprawie dopuszezalnyeh poziomow halasu w drodowisku (D UL Nr 120,
poi, BI6 )

W karcie informacyjne] przedsiewzigcia dokonano oceny oddzialywania planowanego
preedsigwziccia na stan jakoscl powietrza,

Z preestawione] preez Inwestorn analizy rozprzestrzeniania sie w powietrzu substancji
wprowadzanych do drodowiska ze #rddel emisji wimika, Ze emisje te nie bedg powodowas
praekroceenia dopuszezalnyeh poziomdw odniesienia w powietrzu oraz dopuszezalnych czestodei
preekroczen okreslonyveh w Rozporzgdzenio Ministra Srodowiska z dnin 24 sierpnis 2012 1, w sprawie
poziomaw nicktoryeh substancyi w powietrzu (Dz. U, 2012, poz 1031), w awigzku 2 czym spelnione
zostang wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone w preepisach prawa,

Giospodarka odpadami prowadzons bedzie zgodnie z obowigeujacymi preepisami | wymogami
ochrony drodowiska,

Wazystkie wytworzone odpady beda gromadzone w sposib selektywiny w migjscach do tego
wyznaczonych odizolowanych od dostepu osib postronnyeh a nastepnie preckazywane do jednostek
poziadajacych stosowne rerwolenia 7 zakresu gospodarki odpadami.

Zagospodarowanie odpaddw musi byé zgodne 2 zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2000 r. o
odpadach (Dz. U2 2010 r,, Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz przepisami szezegdlowymi.

Projektowana inwestycia powodowad bedeie rdwniez odprowadzanie wad opadowyeh do gruntu.
Splywajace grawitacyjnie z terenow utwardzonyeh drogi pe rozbudowie wody opadowe praewiduje
sig odprowadzié do sieci projektowangj kanalizacji deseczowej /migjscowodt Binino | Orliczke i
Maojewn 1 prevdrodnyeh rowaw trawinstych , w ktoryeh bedzie nastepowad sedvmentacyjne
podezyszezenie tyeh wid fredukcja zawiesiny ogdlne/.

Projektowana droga wojewddzka 116 na odeinku planowane) rozbudowy przebiega w przewasajace
czgscl przez obszary pal uprawnyeh, fak i terendw 2 rozproszong zabudowa zagrodows - siedliskows
Linia zabudowy mieszkaniowe], ushugowe] i zagrodowe) oraz miesekaniowe) jednorodzinng preer
ktdre prebiega preedmiotowa droga slokslizowana jest w migiscowosciach: Binino, Bielejewo,
Orliczko i na keneowym odeinky opracowania w migjscowosei Nojewo.

Planowana inwestycja polodona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o
ochronie preyrody 2 dnia 16 kwictnia 2004 r. (Dz. U, 2 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

W odniesicniu do zapisdw art, 63 ust. | pkt 2 [it. a-f oyl ustawy uznane, iz preedmiotowa droga nie
Jest usyiuowana na obszarach wodno-blotniyveh, obszarach o phytkim zaleganiv wod podziemnyeh, o
takize na chszarach objetych ochrona w tym stref ochronnyeh ujeé wad § obszardw ochronnych
ebivrnikéw sradlgdowyeh,

Ondnoszge sig do zapisdw et 63 ust | pkt LR b eyt ustawy, stwierdzona, iz w pravpadiu
planowanego preedsiewzieeia nie bedzie wystgpowad zjawisko kumulowania sie oddziabvwanh
planowanego przedsiewziecia z innymi preedsigwaicciami.

Uwegledniajac zapisy art. 63 ust. | pkt | it, ¢ eyt ustawy nalezy uznad, iz realizacja inwestyeji bedzie
wigzata sig z wykorzystaniem zasohdw netralnych, 1, ze zukyeiem Kruszywa i wody na potrzeby
technologiczne,

Wazystkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia zostang wykonane z zastosowaniem
technologii jak majmnie) uciglivyeh dla okolicenych mieszkancow i otaczajacego srodowiska.

Z wwagl na zakres | charakier planowanego preedsiewziceia odnoszge sie do zapistw art. 63 ust. | pka
3 i, beyt. ustawy, stwierdzono, i2 inwestycja nie pociggnie za sobg zagrozed dla Srodowiska i nie
bedzie powodowala transgranicenego oddzialywania,

Worwigzku z zapisami art. 63 ust T pko [ lit. e oyL ustawy, dotycegeveh rvzvka wystapienia powazne)
awarii, naledy stwierdzié, ze planowane przedsigwzigeie nie nalezy do kategorii obickiow
stwarzajacych zagrozenie wyslapienia powadnych awarii,
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Z uwagi na polodenie inwestycji poza obszarami chronionymi, na feremie prockszuleonym
antropogenicanie, po spetnieniu rozwigzan ujgtych w karcie informacyinej przedsigwzigcia zalaceone]
do wnloski, nie preewiduje sie negatywnego ddzislywania na Srodowisko, w tym na ludzi,

Podigeie realiznc)i omawianego precdsigwzigein wirlynie na popraws bezpieczensiva uezestnikiw
ruchu araz poprez poprawg standardu niwierzchni smnigjszy emisjg halasu, wibragji i pylow,

Ze¢ wegledu na wigksza niz 20 liczbg stron postgpowania zgodnie 2 arl. 3 ustawy z dnia 3
patdzierniky 2008 r. o wdostepnianiu informaecii o dodowisks | jego ochronie, udiziale
spoleczetsiwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialywanin na drodowiskn (T UL 7 2008
nr 199 poz. 1227 z pddn. zm.) oraz zgodnie 2 art, 49 ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdim. zm.), stromy zostaly
zawiadomione o decvzjach i immych czynnofeiach organdw administracii publicznej, popreez
umieszezenie informacii, co do ktdrego toczylo sie postepowsnie w publicznie dostgpnym wykazic
danych BIP i na tablicach oglosien Urzedu Miasta | Gminy w Ostrorogu, Ursgdu Mivjskiego w
Priewach, oriz tablicach soleckich na terenic micjscowosci w ktdryeh ma byé prowadzona inwestycja.

W ozwigzku = art. 10 § | ustawy z dnin 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administmeyjnego (Da. U, 2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdin. em.) zawisdomiono stromy
postepowanin o modliwodcl rapornunia sig z coalodeiy zebramych dowoddw | materiakdw oraz
motliwodei  zgloszenin  ewentualoveh uwag lub zastreoden w  sprawic wydanin decyzii o
srodowiskowych uwarunkowaninch na realizacje ww, preedsigwziecin
W trakcie prowndzonego postepowania omz przed wydaniem decyzii nie wniesiono Zadnyeh uwag i
waioskow, co do realizacii ww, przedsigwzigeia,

Whikliwic rozwnznjge calodé sprawy orzeceono, juok w sentencji.

Povwvczenie

Od niniejsze] decyzji sluky stronom prawo waiesienin odwolania do Samorsdowego
Kolegium Odwolawczego w Pornaniv ea podrednictwem Durmistrza Minstn | Gminy Wronki,
w terminie 14 dni od daty jej otreymania.

Lalaceniki:
1. Charukierysivkn planowanego presdssgwzipcio
2. Mapo poglydewn odcinks drogi objetepo inwesive]y f:-‘".\”’-'__"w

irrymuja:
L Wielkopolski Zarmd Drdg Wojewddzkich w Pu:mnm:
ul, Wileenk 31, 61623 Posnad

Strony postgpowania— chwiesscreniem (ar, 49 kpad o

- b 2 '
3, Uresel Migjski ul. Dworcowa 37 62048 Plowy 5% = 3 i
i win 5 S g oL T
Do wisdomodei: NE e
1. Regionalny Dyrektor Cchrony Srodowiska —

ul. 28 Caerwen 1938 . ne 220329, 61485 Paznan
2 Pafstwowy Powiatowy Inspekne Sanitamy
ul. Chrabrego B, td- 300 Sramobuky

Spravwe prowsde;
mep Favwel H-lnlnsi

roaiez 8 ia !a« £
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 116 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 184 i 186
wiacznie do m. Nojewo

Lalgeznik or 1
do decyzji Burmistrs Miasta i
Ciminy Ostrordg 2 dnin 23,035,201 3r.

Charakterystyka

planowanego przedsigwzigeia

sporzadzona zgodnie z art, 84 ust, 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacii o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziabvwania na érodowisko (Dz, UL z 2008r. Nr 199, poz. 1227 2 pdin. 2z}

Przedsiewzigcie polega na  rozbudowie drogi wojewodzkiej or 116 na adcinks od
skrzyzowania z drogami wojewodzkimi nr 184 1 186 wigcenie do koiica drogi wojewddzkie) nr 116
wm. Nojewo,

Preedsiewsziecie zostalo zakwalifikowane rgodnie 2 § 3 ust, | pkt. 60 Rozperzadzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 20010 r, w sprawie preedsiewzieé mogacyeh znaczaco oddziahowad na Srodowisko

Dz L, 2000 r. Mr 213, poz. 1397) jako mogace potencjalnie mmacepco oddziabywad na srodowisko.

Teren przeznaczony pod realizacie preedsiewszigcia nie jest objgty ohowiszujscym migjscowym

planem zagospodarowania prestrzennego.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w gminie Ostrordg i Priewy w powiecie szamotulskim |

grodkown- zachodniej czedel wojewddziwa wizlkopolskiego Poczatek projektowanej rozbudowy

zlokalizowany jest na skreyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 184 "Wronki - Ostrorog — Szamotuly-

Presemierowo’ 2 drogg wojewddzky 186 /Kwilez — Wrdblewo — Dobrojewo! dalej projekiowany

odcinek rozbudowywane] drogi preebiega przez migjscowosci: Binino, Bielgjews, Orliczko oraz

fragment drogi w migjscowosci Nojewo /do koneca drogi wojewddzkie) nr 116/

Diugoss odeinka objgtego opracowaniem wynosi 8.2 k.

W ramach preedsiewzigcia wykonane zostang nastgpujgce prace:

“wzmachienie istniejacel nawierzehni wraz z jej remontem

-rozbiorka istniejacych eniszczonych kmwedzi jezdni oraz ich korekta

-likwidacia kolizji @ ereadzeniami obeymi

-budowa nowyeh zatok awtobusowych

-budows nowyeh | przebudowa istniejaeych chodnilkow w zakresie wynikajacym z bezpieczncgo
ruchu pieszego w obrebie drogi

-wstawienie stalowych barier ochronnyeh

-hudows kanalizac)i deszczowe) w migjscowodciach @ Binino, Orliczko i Nojewo

-vwevkonanie censkowania poziomego i pionowego

-wykonanie zjazdow

-rozbidrka starveh | budowa nowveh przepustw

—wveinka drzew kolidujaeyveh 2 projektowang rozhudows drogi

W projekeie pryigto nastgpujace parametry techniczne realizowang] inwestycii : klasa techniczna

drogi G predkosé projekiowa 60 km'h, predkosé misredajna 30 km'h szerokosé jeadni ca T.om

/ + poszerzenia no fukach! srerokodd chodnikdw prey jezdni 2.00 m, szerokosé poboczy gruntowyeh
1,50 m , szerokoedd chodaika zlokalizowanego poza jezdnig .50 m.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie dzialek zajetveh pod istniejsca droga wojewodzks |16

oraz oddziahuje na dziatki znajdujges sie w bezpodrednim sasiedztwie terendw zajgtych pad

przedmiotows mwestycje.

Projektowana inwestygja rozbudowy | wzmoenienia nawierzchni drogi nr |16 na wiiioskowanym

odeinku ma na celu popraws bezpieczensiwa ruchu pojazdow i pieszych na drogach wojewddzkich
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a wielkopolskiego oraz podniesienic komfortu | jakosci zycia mieszkancow migjscowosct
wamvch pray drodee. _ .
ektowana drogn wojewddzka 116 na odeinku planowansj rozbudowy prrehiega W praewazajjee)
i pomigdzy obssarami pdl uprawnyeh, gk | terenow 2 sabudowa zagrodows w wigkszosci
OTprOS RN : S _

Linia zabudowy micszkaniowej, uslugowej i zagrodowej oraz mieszkaniowe] Jﬂdlﬂﬂmd?lﬂl'lt_l przez
ktbre preebiega praedmiotowa droga zlokalizowana jest w migjscowodcinch: Binino, Bielejewo,
Onrliczko i ma koncowym odcinkn opracowanin w migiscowodci Nejewo, ;

Planowana inwestycja polodona jest poza obszarami podlegajyeymi ochronie na podstawie ustawy o
ochronie preyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (D U, 2 2009 r, Nr 151, poz- 1220, ze zm.). :

W odniesieniu do zapistw art. 63 ust. | pkt 2 lit. 8- eyt. ustawy wznand, iz p_rrc:lmmlqu droga nie
jest usytuowana na obszarach wodno-blotnych, obszarach o plytkim zaleganiu \fﬂd podziemnych, a
takze na obszarach objetveh ochrong w tym stref ochronnych ujed wid | obszariw achronnych
zhiornikdw drddlgdowych : :
W zwigzku z tym, 2e inwestycja realizowana jest w obrebie isinigjacego pasa drogowegoe nie nastapi
degradacin srodowiska nauralnego, .
Planowane przedsigwzigcie nie wplynic istotnie na zmiang krajobrazu i drodowiska abiolycznego, nie
wystapi takie pogorszenic warunkéw wodnych i glebowych | jak rédwniet nie wysty pi pogorszenie
standirddw akustycznych Srodowiska.

Preedsiewziecie po zakonczeniu etapu realizacji nie bedzie mialo 2naczaeego negatywnego wplywu na
jakikobwick komponent Srodowiska naturalnegp.
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