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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia
wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 184 na odcinku od skrzyzowania
z obwodnicg Wronek (skrzyzowanie poza zakresem) do skrzyzowania z drogami wojewodzkimi nr
186 i 116 (skrzyzowanie poza zakresem)” oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez

Wykonawce robot, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia 1 zakres roboét
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w miejscach
tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okres$li¢ na podstawie doktadnej
inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania ugiec
wykona¢ co 50 m (lewy + prawy $lad kota) na kazdym pasie ruchu oraz w migjscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni, ktdrg nalezy potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw

nawierzchni (wyrownawczej, wigzacej i Scieralnej).
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Przyjete parametry projektowe

DW nr 184

« Klasa drogi G
« Predko$¢ projektowa Vp =60 km/h
« Predko$¢ miarodajna Vm = 80 km/h
 Obcigzenie nawierzchni 115 KN
« Szerokosc¢ jezdni: 7,00 m
» Pobocza utwardzone kruszywem tamanym 1,50 m
« SzerokosS¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
« Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
« Szerokos¢ ciggu rowerowego 2,50 m
« Kategoria ruchu KR 4

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymadg minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

Pozostate parametry zgodnie z:

+  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U. 2016 poz. 124).

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robot
oraz dostosowal zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt a takze
rozbudowac i oddac¢ do uzytkowania odcinek DW nr 184 od skrzyzowania z obwodnicg Wronek
(skrzyzowanie poza zakresem) do skrzyzowania z drogami wojewodzkimi nr 186 i 116
(skrzyzowanie poza zakresem). Dtugo$¢ rozbudowywanego odcinka okoto 3,17 km.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego projekty podziatu, materiaty
do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktérych
Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Materialy do wnioskdw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 2 tygodni
od dnia przekazania uwag.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane przed

uzyskaniem decyzji ZRID.
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Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

wykonanie robot ziemnych,

rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow
korpusu drogowego,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

przebudowe i budowe obiektéw inzynierskich,

przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotow
bocznych oraz nowa organizacja ruchu,

przebudowe i budowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe chodnikéw, w zakresie wynikajgcym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

budowe ciggéw rowerowych,

przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

wykonanie zjazdow,

ustawienie stalowych barier ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

wbudowanie kraweznikow projektowanej drogi,

instalacja o$wietlenia ulicznego z trwatym oznaczeniem tabliczka,

regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia obcego,

oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wykonanie kanalizacji teletechnicznej w obszarze zabudowy,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie catodobowych akredytowanych badan akustycznych w stanie

istniejgcym w obszarach miejscowosci: Nowa Wies i Bobulczyn (w terenie
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zabudowanym) po jednym punkcie pomiarowym.
Lokalizacja punktéw pomiarowych do akceptacji przez Zamawiajgcego,
wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu DW nr 184.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga wojewodzka nr 184 posiada klase techniczng G, jest to droga jednojezdniowa na
zdecydowanym odcinku przekréj drogowy z jezdnig okoto 6,50 m (dwa pasy ruchu po okoto 3,25

m) z poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,50 — 2,00 m.
Rozbudowywana droga wojewddzka nr 184 pod wzgledem administracyjnym usytuowana jest w

srodkowo-zachodniej czeSci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie szamotulskim w gminie
Wronki i Ostrordg i rozpoczyna sie w m. Nowa Wie$ (za skrzyzowaniem typu rondo z obwodnica
Wronki), a konczy przed skrzyzowaniem z DW 186 i 116 (skrzyzowanie poza zakresem

opracowania).
Droga przebiega przez miejscowosci: Nawa Wies i Bobulczyn.
Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny gruntéw ornych.

Rysunek: Przebieg drogi nr 184
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydana przez: Burmistrza Wronek dnia 09.01.2013 roku, znak. T1.6220.1.7.2012.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z
ochrong $rodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z

postanowieniami tej decyzji.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktdrym istnieje juz

droga tej samej kategorii.

1.2.3. Ogdline uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do:

=  Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami przepisami prawa w
szczegolnosci wynikajgcymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.
2016 poz. 290), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie z
Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(j.t. Dz.U. 2016 poz. 353).

= W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowac
materiaty dla Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie
wodno-prawne wystepuje Zamawiajgcy.

=  Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drdg,
odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac
niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podktaddw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty
przedstawione sg w formie obrazdw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktdw lokalizujgcych obiekt w
terenie z podaniem wspoétrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokoSciowe w
odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi inwestycji

oraz wykonanie stosownej dokumentacji,
- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty

podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
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przepisami odrebnymi. Je$li zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

- Wwyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie lasdéw, ktora bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenéw. Wyznaczenie granicy wycinki drzew oraz
karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a sama wycinke drzew przeprowadzi
nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach rozbudowy powinien uwzglednia¢
okres niezbedny do wycinki drzew przez Nadlesnictwo.

- przygotowania materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne granicznikow w
formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa a wydzielanymi gruntami)
do przekazania Nadlesnictwu oraz kopii mapy przegladowej Nadlesnictwa z
uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomosci.

= Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej

inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatno$¢ gruntdéw dla potrzeb budownictwa i

okreslajagcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta

kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.

poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych

wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz

wiasciwosci poszczegdinych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez

projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu

drogi, wymiane gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych

warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:
- min. rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, a w kierunku
poprzecznym do osi drogi 3 naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku matych przepustéw wykona¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m.
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna.
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w miejscach
tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okres$li¢ na podstawie doktadnej

inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania ugiec
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wykona¢ co 50 m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie

otrzymanych wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejgcej nawierzchni, ktdrg

nalezy potraktowac jako podbudowe dla poézniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej,

wigzacej i Scieralnej).

Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.
W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w
oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziec
wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. W przypadku
etapowania robot oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla poszczegdinych etapow
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o przedtuzenie okresu
obowigzywania decyzji Srodowiskowej, przed uptywem okresu 4 lat gdy decyzja
srodowiskowa stata sie ostateczna.
W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i
Sciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie
i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w
pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
+ obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wilasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:

materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na

podstawie ktorych Zamawiajgcy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
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decyzji ZRID,
materiaty do porozumien wynikajgcych ze ZRID,
karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji $Srodowiskowej oraz wszystkie dokumenty
i opracowania (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.
Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w
projekcie i zrealizuje.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowa lub przebudowg wiaczen do drdg wojewodzkich drég innych kategorii oraz
Zjazdow na obszarze objetym umowa.
Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgcego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgcego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia
Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robot.
Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu.
Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robét.
Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.
Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na badania

ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow matej

architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych, i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.
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1.3.

a)

b)

c)

d)

e)

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiarow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopia mapy zasadniczej), rozliczenie
finansowe, protokét odbioru koncowego robdt, karta informacyjna odbioru robot,
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom za zgodg Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

0golne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem korncowym ma by¢ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 184 na odcinku od obwodnicy
Wronek do skrzyzowania z DW 186 i 116, jako drogi klasy ,,G", jednojezdniowej, 2-pasowej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy konstrukcja ma by¢
zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
z pozn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.
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f)  Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:
+ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124),
+ ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,
+ Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2014 r.,
« Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDiM.
g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni  winien

wykonac¢, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

+ wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

+ wynikami badan i pomiardéw wiasnych,

+ wynikami opracowan wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e planem orientacyjnym,

e decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej

ZUD).

Wykonawca musi mie¢ s$wiadomos¢, ze rodzaje robot okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegétowe rozwigzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogag by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,

przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
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ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACIA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére mogg kolidowac z

projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegac bedg na:

« rozbidrce warstw jezdnych i podbuddéw w miejscu utraty nosnosci oraz w miejscach, w
ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie mozliwe wyniesienie
niwelety,

»  rozbidrce konstrukgji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

« rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

«  rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

» rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,

«  rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdow, zatok, chodnikow,

«  rozbidrce istniejgcych elementdéw przepustow,

»  rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,

« inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

« inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

« rozbidrka innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowac na ruch KR 4 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych

obiektow inzynierskich.

Wykaz istniejgcych obiektow inzynierskich:

KM Typ Swiatto
3+685 Kamienny ptytowy 0,60
4+060 Kamienny ptytowy 0,60
4+443 Kamienno-ceglany sklepiony 0,90
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5+210 Kamienny ptytowy 0,60
Kamienny sklepi —rzek 3,80
64060 y sklepiony — rzeka ,
Ostroroga

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienia niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac przebudowe istn. skrzyzowan znajdujacych sie na
projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotéw bocznych oraz nowg

organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:

KM Strona Droga
3+011 P Powiatowa nr 1841P
3+970 L Gminna
44650 P Droga boczna
5+025 L Powiatowa nr 1851P

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowac¢ przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi, zjazddw

publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych zjazdow.

1.4.6. Chodniki, ciagi rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow

oraz ewentualnie nowych ciggéw rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych par zatok autobusowych.

Lokalizacje par zatok autobusowych zaprojektowac¢ w nawigzaniu do istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogg, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody

kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych

przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu.
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1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
« opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
« projekty na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181

z pozn. zm.).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
skarp i dna rowdw mieszankg traw oraz darniowaniu w przypadku wysokich nasypow powyzej 3

m.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyinych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 9,0 m,

- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Lipnicy przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakow i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.
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Materiat rozbiorkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie do Obwodu Drogowego w

Lipnicy.

2.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu
zamowienia do pracy zmianowej.

Zgodnie z zapisami decyzji Srodowiskowej roboty nalezy prowadzi¢ w godz. 6:00-22:00.

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkow podtuznych i
poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i odtworzenie rowdw przydroznych.
Dla catego zadania nalezy zaprojektowa¢ rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym.

Na odcinkach przebiegajgcych przez miejscowosci nalezy zaprojektowac¢ budowe i przebudowe
kanalizacji deszczowej.

Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadza¢ w sposéb uregulowany, z
wykorzystaniem osadnikdw, ktore nalezy zaprojektowa¢ w miejscach wyptywu wody - przed
wylotami rowdéw drogowych do rowdw melioracyjnych, badz kanalizacji deszczowej do rowu.
Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sie, ze nalezy zastosowac
rowniez separatory, nalezy je doprojektowac

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej grub. 8
cm na tawie betonowej wspodlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni. Przewidzie¢ studnie
wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Studnie kanalizacyjne zastosowac z
pierScieniem odcigzajgcym (bez zwezek). W przypadku lokalizacji studni w jezdni wiazy
kanalizacji (dotyczy rowniez studni istniejgcych) osadzic w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych
warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez zakonczy¢
wiazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.

W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidziano utozenie rur pod
Zjazdami:

. z PEHD s$rednicy min. O 50 cm — pod zjazdami i chodnikami,

. z PEHD $rednicy min. O 80 cm — pod drogami bocznymi
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Rury nalezy utozy¢ na fawie z kruszywa naturalnego 0+20 mm o gr. 30 cm. Wioty i
wyloty oraz skarpy nasypdw i stozki nalezy umocni¢ kostkag kamienng 9/11 cm na fawie
betonowej C16/20.

Miejsca odwozu zebranych namutdéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukdji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie
nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.)
dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/os.
W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT — 1 (2014), WT — 2 (2014), WT — 4 (2010), WT
- 5(2010) GDDKIA.
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
a)  warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany):
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
b)  warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

C) podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drdg, predkosci projektowej,
oraz natezenia ruchu.

Szeroko$¢ drogi podporzagdkowanej nie mniej niz 6,0 m.

KM Strona Droga Zakres robot
) Poza zakresem
3+011 P Powiatowa nr 1841P .
opracowania
3+970 L Gminna Do kata
prostego
4+650 P Droga boczna Do kata
prostego
5+025 L Powiatowa nr 1851P Skrzyzowanie
skanalizowane
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2.2.7.Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szeroko$¢ zjazdow do posesiji istniejgcych dostosowac do szerokosci bram i furtek, a
w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0
m. Na kazdg posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdinych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazdow
nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowej kostki
betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0 m plus
pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik — bitumiczne (beton asfaltowy).

W przypadku wystepowania na diugosci zjazdu kraweznika przyja¢, ze bedzie wystawiony na

wysoko$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe, przejscia dla pieszych
Chodniki i ciggi rowerowe w miejscach istniejgcych nalezy utrzymac oraz doprojektowac¢ nowe
odcinki tak, aby zapewnic ciggto$¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potgczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i skrzyzowaniami.

Minimalny zakres przewidywanej lokalizacji chodnikow:

. strona prawa: od poczatku opracowania (dz. 64/1) do zjazdu na dziatke nr 64/18,
. strona lewa: od poczatku opracowania (487) do zjazdu na dziatke 3/1,
m. Bobulczyn:
. strona prawa: od zjazdu na dziatke nr 117 do zjazdu na dziatke 113/3,
. strona lewa: od zjazdu na dziatke 57/4 do zjazdu na dziatke 69.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$¢ wydtuzenia kazdego z ciggdw o ok. 50m.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,00 m i pochyleniu
poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki odsuniete od jezdni
zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikdw, a krawedzig przylegajacych
skarp rowdw i nasypow zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykonac
z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciggi rowerowe nalezy wykonac z kostki bezfazowej
koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem zabudowy ciggi rowerowe na catej dtugosci —
nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.

Nalezy zaprojektowac przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przej$¢ dla

pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
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gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi

jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym.

2.2.9.Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,

- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysokos¢ od
poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejacych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w
tych miejscach nowych wiat.
Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w trudnych
warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej lakierowanej i
wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, tak aby utatwita
podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szeroko$¢ 310 cm, gtebokos$¢ 130
cm, wysoko$¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy.

Wyposazenie dodatkowe: kosz na Smieci.

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowaé projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowga urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11.Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z
pozn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
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ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

2.2.12.0znakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
Istniejace oznakowanie nalezy przetransportowa¢ do Obwodu Drogowego w Lipnicy.
Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéow oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zafacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB.

Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33,
D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, kocie
oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania winno by¢
zgodne z wymogami zawartymi w Zalgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r. oraz WWIiORB.

e) Na wyspach kanalizujgcych i wyniesionych nalezy stosowac gniazda do montazu znakow
drogowych

W obrebie zatok autobusowych na dtugosci perondw oraz przy przejSciach dla pieszych nalezy
zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zottym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robdt.

2.2.13. Zielen
Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni
uwzgledniajgcy zapisy decyzji Srodowiskowej, wykona wycinke drzew oraz przeprowadzi

nasadzenia.

2.2.14.Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach
spowalniajgcych zastosowac znaki aktywne (z dwdch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej
lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowg. W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac
bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oSwietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.
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2.2.15.0biekty inzynierskie

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych

przepustow.

KM Typ Swiatto Zakres robot
3+685 Kamienny ptytowy 0,60 Przebudowa HDPE
4+060 Kamienny ptytowy 0,60 Przebudowa HDPE
4+443 Kamienno-ceglany sklepiony 0,90 Przebudowa HDPE
5+210 Kamienny ptytowy 0,60 Przebudowa HDPE
64060 Kamienny sklepiony — rzeka 3,80 Prrebudowa zelbet

Ostroroga

Wytyczne projektowe dla przepustow:

- przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

- przepusty o Srednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,

- przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowaé na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokgtnym w zaleznosci od warunkdw terenowych,

- w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustéw elementy koncowe nalezy
zaprojektowac jako $ciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie elementu
koncowego ma by¢ wykonane w zakladzie prefabrykacji elementéw. Nie dopuszcza sie
$cinania elementdéw na budowie,

- pofaczenie rurowych elementow zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

- pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

- Skarpy nasypdw oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z kostki
kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach
betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy
o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugo$¢ dostosowac¢ do podstawy umocnienia.
Jezeli dtugo$¢ murka oporowego przekroczy 4 m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca
murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowa¢ co max 4 m. Dylatacje majg dzielic
murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20
uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczyscic¢ z
pozostatosci betonu,

- bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016
poz. 124),
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- bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

- Zzelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy ciggte
zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc blizej niz 40 cm od podstawy stupka.
Dylatacje majg dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne wymiary fundamentu
pod balustrade to 30x80cm, minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to
50x80 cm,

- przebudowie podlegajg wszystkie przepusty,

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm).

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizaci
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).

2.3. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
f)  Wypelniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzgce w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach zgtoszenia
przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta opracowane w oparciu o:

« niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

« decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

« pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

» opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z opinii Urzeddw Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

« aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw
projektowych,

« wlasnych pomiarow sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentaciji.

e) Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIiA oraz WWIORB (bedgce czescig skladowa niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID
(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniaC wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zalgczniki, decyzje i opinie, ktore s wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktérych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkéw, dla
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ktorych mogaq zostac pozyskane niezalezne decyzje ZRID.
Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamdwienia
— zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja elektroniczng
na komputerowym nos$niku informacji (zapisane w wersji edytowalnej oraz z
rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zafaczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

+ Podklad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celdw
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykonac niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajace aktualnosé
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykonaé w
formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sa w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste
punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktdw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czeScig
architektoniczno — budowlang,

+ Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektdw,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektdw - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

- Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

+  Mapa ewidencji gruntdw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

+ Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegétowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.
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Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie

inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robot — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji

elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

d) Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatagcznik do WRPO — 3 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna.
Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajgcy szczegdtowa
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) — w 3
wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z
wiasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawieraC skan kompletnego projektu budowlanego.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.
e) Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:
- opis techniczny z analizg powigzan drogi z innymi drogami oraz okresleniem zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
- mape w skali 1:500 przedstawiajacg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektdw budowlanych, istniejgcego uzbrojenia terenu oraz
zakresu obszaru niezbednego do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;
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f)

- komplet wymaganych opinii (kopie).
Sprawozdanie z wykonanych badan hatasu:

- 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

2.7.3. Nadzor autorski

a)

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.

4), w szczegdlnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a)

b)

c)

d)

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocy protokotu zdawczo-odbiorczego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakornczenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie,

e)W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie

Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac

projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementdw robdt,
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ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu
wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robot

a) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania si€ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

C) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomochnieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robot budowlanych, organizacji robdt budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajagcemu wydanie

o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
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technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeSnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.
2016 poz. 353).
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[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leSnych (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 909 z
pozn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogdine specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomoséci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych -
zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatdw drogowych - zatgcznik nr 3
do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2014 .

[39] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspdifinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika
2015r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i mostéw w fazie przygotowania zadan.
oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy
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Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wej$cia w zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyskac¢ decyzje wedtug
nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zalacznik nr 1: Wykaz cen

Zatacznik nr 2:; Decyzja $rodowiskowa

Zalacznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Zalacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE — wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni $wiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentow Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Forma
Wyszczegolnienie elementow rozliczenia za
Lp. y rogzliczeniow ch kompletnie | Wartosc¢ zi.
y wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
I. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczyé 5% kwoty brutto ogétem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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) Decyzja F‘{/-:’ 1}""

o srodowiskowych uwarunkowaniach {_F:/;E.

Na podstawie art. 71 ust. 1§ 2 plt. 2, art. 75 ust, 1 pkt 4, art, B4, arl. 85 ust 2 plt 2 :
ustowy zdnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o $odowisku i jego :
cchronie, udziale spoleczefstwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (De. U, z2008r. o |99 poz. 1227 z péen. zm), § 3 ust 1 pkt 60
tozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnja O listopada 2010 1, w sprawic przedsiewzied

mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowiske (Dz. U. z 2010 r. Ny 213, poz. 1397)

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeis bostgpowania administracyjnego

(Dz, U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpoznaniv whiesku Wielkopolskiepo

Zarzgdu Drdg Wojewddzkich w Poznaniv w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarinkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia, w oparciu o larte informacyjna
przedsigwzigeia, kopie mapy ewidencyjng obejmujacej przewidywany teren realizacji

inweslycji wraz z dzialkamj sgsiednimi oraz po uzgednieniu z Pafstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Szamotutach i Regionaluym Dyrektorem Ochrony Srodowiska

w Pomaniu,

orxefan
o brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
ustalajge  srodowiskowe uwarunkowania  dla przedsigwziecia polegajacego  na:
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 184 na odeinka od m. Wronici do skrzyiowanis
2 drogami wojewddzkimi nr 186 i 116,

UZASADNIENIE

Do Burmistrza Miasta | Gminy Wronki w dniu 08.11.2012 wplynal wniosel:
Wielkopolskiego  Zarzgdu Drég  Wojewddzkich w  Poznanin o wydanie decyzji
o drodowiskowyeh uwarunkowsaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajacepo
na rozbudowie drogi wojewddzkie] nr B4 na odeinku od m. Wronki do slrzyzowania
z drogami wojewddzkimi nr 186§ | |6,

' Whioskodawes  zakwalifikowat przedsigwzigeie zgodniz z § 3 ust | pkt. 60
rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnjg 9 listopada 2010 r, wsprawie  przedsiwzigé
mogaeych enaczaco oddziatywas na srodowisko Dz U. 2010 ¢, Ny 213, poz. 1397) jako
magace polencjalnie znaczaco oddzialywag na Srodowisko,

Teren przeznaczony pod realizacje przedsiewszipcia nie jest objety obowigzujgeym
planem zagospadarawania przestezennegy,
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Pismen 2 dnia 13 listopada 2012 r, wzwigzhku 2 arl. 61 § 1 i art. 49 ustawy 2 dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. = 2000 1. Nr 98, poz.
W71 z péin. zm.), poprzez obwicszezenie zawiadomiono strony o wszezeciu postgpowania
administracyjnego  w sprawie  wydania decyzji o srodowiskowych uwarankowaniach,
na realizacje ww. przedsigwziecia,

Jednoczednie na podstawie arr, 64 ust. I przywolangj na watepie ustawy z dnia
3 patdziernika 2008 r, wystapione wg wiasciwosci do Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitamego  w Szamotulach oz do Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska
w Poznaniu z wnioskiem O wydanie opinii w sprawie koniecznosci sporzadzenia taportu
dla ww, przedsiewziecia.

Pafistwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Szamotulach opinig sanitarng znak ON-
NS-72/2-36/12 2 dnia 20 listopada 2012 ¢, yznal, iz sporzadzenie raportu nie Jest wymagane. Sy

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznanili, wydat w dniu 29 listopada
2012 r. postanowienie WOD-III.424G,34E.2HI2.NB, w ktdrym wyrazit opinie, iz Jjest
potizeba przeprowadzenia oceny oddzistywania na frodowislko,

W toku postepowania weigto pod uwage informacje zawarte w karcje informacyjnej
przedsigwzigeia oraz uwarunkowsnia wymienione w art, 63 ust, | ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku | Jego oehronie, udziale spoteczedstwa w oclronie drodowiska oz
o ocenach oddzialywania na srodowisko, Przeanalizowano rodzaj, skalg i charakter inwestycji
jak i réwniez wiellodé Zaimowanego tereny wraz z zalkresem robdt zwiazanych z jego
realizacis. Weigto pod uwage $rodowiskowe uwannkowania wynikajace z czasu trwania,
zasivge | odwracalnoéci oddziatywania inweslycji, jak réwniez wykorzystanie zasohaw
naturalnych, emisje i ucigeliwosci 2wigzanych z jej eksploatacis i usytuowaniem na obszarach
wymagajaeych specjalng) ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw rodlin i Zwierzat
lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000.

Planowane przedsiewzietic polega na rozbudowie istniejacej juz drogi wojewdadzkicj
na odeinku ole. 5 km od m. Wronki do skrzyzowania z drogami wojewddzkimi nr 186 § nr | 16
do szerokodci 7m i wzmoenieniy nawierzehni jezdni w ciggu tej drogi. Droga w stanje
istnicjacym jest elementem ulktady drig wojewddzkich i stanowi tylko fragment drogi
ounr 184, Projektowany droge zakwalifikowano do kategouii ruchu KR4, klasy @G,
o projektowsj  predkodel 60 kmvh, W ramach przedsigwziecia  wykonane zostang:
wamocnienie istnicjace] nawierzchni - wiaz Zjej remontem, rozbidrka istnigjncych
zniszezonych krawedzi jezdni oraz ich korekta, likwidacja kolizji 2 urzadzeniami obeymi,
przebudowa istniejaeych skrzyzowai Foprzez zmiang ich geometrii, budows nowych zatok
autobusowych, budowa i przebudowa chodnikéw w zakresie wynikajacym z bezpiecznegn
ksztaltowania ruchu pisszych w ohrebie drogi, ustawienie stalowych barier ochronnych,
budowa  kanalizacji deszezows], wykonanie oznakewania poziomego | pionowego,
wykonanie zjazdéw, rozbidrka starych i budowa nowych preepustow, wycinka drzew
kolidujaeych =z projektowans rozbudows drogi. Przedsigwzigcie obejmuje rdwnie2 budawe
poboczy  gruntowych o szerokodci L5 m. Szacunkowa powierzchnia nieruchomosci
zajmowane] porl inwestyeje wynosi ok, 11 ha, 2 tego powierzchnia terendw zabudowan ych
wyniesie ok. 3 ha. Przebudowywana droga przebiega preez migjscowndci Wronki, Nowa
Wies, Bobulezyn. ‘W sssiedztwic teremn zinwestowania  zlokalizowane sq tereny pol

EX]
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uprawnych, lak, tereny zabudowy micszkaniowe;] jednorodzinnej i zagrodowe] oraz
teteny mieszkaniows — ushugowe. Prognozowane natezenie ruchu w roku 2015 to: 8225
pojazdow lekkich § 475 pojazddw ciezkich na dobg, a w roka 2030 — 12400 pojazddw leklkich
i 700 pojazddw cigzkich na dobe. Biorge pod uwage nateenie ruchn pa przedmiotowym
ocleinku drogi istnigje mozliwoss wystapienia przekroczei dopuszczalnego poziomu hatasu
szczegblnie przy obecnym stanje nawierzehni istniejacef drogi. Przedsigwziecie moze
oddzialywaé na budynki mieszlalne zwigzane z ruchem samochoddw, co WYSIEpUE 1dwnie
w chwili ebecngj. Po rozbudowie drogi zasieg oddziatywania nie zmien; sig, Biorae pad
wwage prognozowane naterenie ruchn w poszezegolnyeh latach wykonaniz inwestycji jest
niezbgdne w cely wyeliminowania ucigzliwodei dla okolicanych misszkajcow poprzez
zastosowanie nowej nawierzehni = SMA oraz newyeh rozwiazan skrzyzowai, Przyczyni sie
o do zmnigjszenia emisji hatasu na terenach podlegajacych ochronie przed halasem
zlokalizowanyeh w poblizy inwestycji. Na shutek realizacji przedsiewziecia nastapi poprawa
plynnogci ruchu w zwigzku z czym realizacja przedsiewziecia poprawi wanunki akustyczne
na terenach polozenyeh wolkdd planowanej inwestycji. Majac na uwadze dopuszezalne
poziomy hatasu olreglone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska = dnia 14 ezerwea 2007 1,
W sprawic dopuszezalnych pozioméw hatasu w érodowisky (Dz. U. Nr 120, poz. B26), w celu
okreslenia dolkdadnego wplywu na srodowiske pod wzgledsm emisii hafasu w zwigzhu
z bezpodrednim  sasiedztwem zabudowy mieszkaniowe] Jednoradzinnej zlokalizowanej
w sasiedztwie inwestycji, inwestor Wykona po realizacji przedsigwziecia kontrolne badania
poziomu halasu na granicy z terenami chronionymi akustyeznie zardwno w porze deienne] jak
i nocuej, a nastgpnie przedstawi wyniki Burmistrzowi Miasts | Gminy Wronki w terminie
trzech miesiecy od oddania inwestyeji do uzytkowania, W wypadln nie spelnieniz norm
okredlonych w lozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawic
dopuszezalnych pozioméw hatasn w grodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826} Inwestor obnizy
poziom hatasu emitowanego do érodowiska Poprzez m. im dostosowanie maksymalnej
predkodel ruchu na terenach chrenionyeh akustycznie hub inne rozwigzania majgee na celu
poprawe klimatu akustycznego w rejonie inwestycji.

W kareie informacyjnej przedsigwziecia dokonano oceny oddziatywania planowanego
przedsigwziecia na stan jakodci powietrza. Z przestawionsj przez Inwestora analizy
rozprzestrzeniania si¢ w powietrzu substancji wprowadzanych do Srodowiska ze Zradel emisji
wynika, & emisie te nic beda powodowad przekroczenia dopuszezahiyeh poziomaw
odniesienia  w  powietrzn  oraz dopuszczalnyeh  czestode] preekroczen  okredlonych
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektdrych substancji w powiettzu (Dz, U, 2012, poz, 1031}, w zwigzku z czym spetnione
Zostang wymagania w  zalkresie ochrony powietrza  okreslone  w przepisach  prawa.
Zaslosowanie nowych rozwigzan lechnologicznych poprzez zastosowanie nowej nawierzchni
I tym samym poprawe plynnogoi rachu powinne preyezynic sie do poprawy parametrow
emisji subslancji do powietrza.

Prowadzenie imwestycji wiaze sig z powstawaniem  odpadéw, ktarych
zagospodarowanis musi by zgodne z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 t. o odpadach
(Dz. . 2 2010 v, Nr 185, poz. 1243 z& ZiM.) ataz preepisami szezegdiowymi. Zobowigzanie
inwestora  do odpowiedniego  sposobu gospodarowania powstajgeymi  odpadami, ich -

[
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selelilywnego magazynowania oraz poddania w pierwszej kolejnosci odzyskowi przyczyni sie
do minimalizaeji ilodci odpadow tafigjgeych do skladowania, Odpady’ powstawad beda
wylacznie na etapie realizacii inwestycji. W zwigzky z zastosowaniem odpowiednich
“zabezpieczen w postaci specjalistycznych pojemnikéw oraz materialéw izatacyjnych Inwestor
nie prrewiduje ucigzliwedei zwigzanych z zagospodarowaniem odpaddw  komunalnyeh
i budowlanyeh powstalych na elapie realizacji przedsigwzigcia. Odpady te zostang zebrane
i preekazane do  unisszkodliwienia lub odzysku zgodnie z przepisami szezegdlowymi
dotyczacymi odpadaw,

Realizacja  przedmiotowej inwestycii powodowad  bedgie odprowadzanic  wad
opadowych  do gruntu. Splywajace  grawilacyjnie z  terendw utwardzonyeh - drogi
o rozbudowie wody odpadowe preewiduje sie odprowadzaé do projektowansj  sieci
kanalizagji deszczowe] | przydroinych rowdw trawiastych, w ktdrych nastepowaé bedzie
sedymentacyjne podezyszezanie tych wéd.

W odniesieniu do zapisow art. 63 ust | pkt 2 lit. & cyt. ustawy uznane,
iz przedmiotowa droga nje jest usytuowana na obszarach wodno-blotnych, obszarach
o plytlim zaleganin wid podziemnych, a takze na obszarach objetych ochrong w tym stref
ochronnych ujeé wod i obszardw ochronnych zbiornikéw gridladowyeh. Migjsce planowanej
inwestycji polozone jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.),
Najblizszym obszarem Matura 2000 (w odleglodei ok. 3,2 km) Jjest obszar PLB300015
Puszeza Notecka oraz (w odlegioéci ok 6,8 ki) obszar PLB300019 Torfowisko Rzecifiskie,

W ezwiazku z realizacjs preedsigwzigela istnieje koniecznodé usuniecia 311 drzew,
tj- | robinii akacjowej, 14 lip, 288 klonéw araz B jesiondw, nausunigeie kiérych inwestor
musi uzyskaé odrgbne pozwolenie, Majac powyzsze na uwadze stwierdzono, i prace
Zwigzane = usunigciem drzew wykonywane w okresie legowyn, prowadzone muszg byé pod
nadzorem ommitologa. W przypadku wjawnienia wystepowania chronionyeh gatunkaw ptakéw
w obrebie drzew przeznaczonych do usunigein prace wykonane Zostang poza sezonem
lggawym.

Odnoszac sig do zapiséw art. 63 ust | pht 1 lit. b cyt. ustawy, stwierdzono,
iz w preypadku planowanege przedsiewzigcia nic bedzie wystgpowac zjawisko kumulowania
sig oddzialywat planowanego przedsieweziecia z innymi przedsi gwzieciami,

Uwzglednisjac zapisy art. 63 ust, | pkt 1 lit. ¢ eyt ustawy nalesy venné, iz realizacis
inwestycji bedzie wigzala sig z wykorzystaniem zasobdw naturalnych, tj. ze ZUZyCiem
kruszywa i wody na potrzeby technologiczne.

Jak zaznncza inwestor, wszysikie prace zwigzane z realizacjy przedsigwzigeia zostang
wykonane z =zastosowapiem technologii jak najmniej ucigzliwyeh  dla  okolicznych
mieszkadedw | otaczajacsgo drodowiska, .

Z uwagi na zakres | charakter planowanego przedsiewziecia odnoszac sig do zapisdw
art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy, slwierdzono, iz inwestycja nie pociggnie za sobg
zagrozen dla srodowiska i nie bedzie powodowala transgranicznego oddzislywania,

W zwigzku z zapisami art. 63 ust | pkt | lit. & eyt ustawy, dotyezacyely ryzyka
wystapienin powaine] awarii, nalezy stwierdzis, ze planowane preedsigwzigcie nie nalezy do
kategorii zaktnddw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii,
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Z uwagi na polozenie inwestycji poza  obszarami chronionymi, na terenie
preeliszialconym antropogenicznie, po spelnieniu rozwigzan wjetych w karcie informacyjine;
przedsigwziecia zatgezone do wiiosky, nie preewiduje sie negatywnege oddzialywania na
drodowiske, wtym na ludz;,

Podjecie realizaci omawiaiege przedsiewzigein wilynie na poprawe bezpieczensiwa
uczesinikow ruchu oraz poprzez poprawe standardu nawierzchng zmniejszy emisje hatasu,
wibracji | pytow,

Ze wzgledn na wiglszg niz 20 liczhe stron postepowania zgodnie = g1, 3 Lstawy
zdnia 3 pazdziemika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku I jego ochronie,
udziale spoleczeiistva w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko
(D= U, 22008, nr 199 poz. 1327 z péin, zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U 2 2000 r. Nr 98, poz.
1071 2 pddn. zm.), strony zostaty zawiadomione o decyzjach i innyeh czynnosciach organdw
administraeji publicznej, poprzez umieszezenie infornacji, co do letdrezo toczylo sig
postepowanie w publicznie dostepiym  wykazie danych prowadznym preez Burmistiza
Miasta | Gminy Wronki (wwwwronkipl) oraz tablicach ogloszed Urzedu Miasta i Gminy we
Wronkach, Urzedu Miasta j Gminy w Ostrorogu oraz tablicach sofeckich na terenie
miejscowoasci w ktbrych ma byé prowadzona Inwestyeja,

W zwigzku z art, 10 § | ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepawania
Administracyjnego (Dz. 1, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 poin. zm.) zawiadomiono strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sig z caloseig zebranych dowodéw i materislsw
oraz mozliwosci zgloszenia ewentualnych uwag lub zastrzszes w sprawie wydania decyzji
o drodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww, przedsigweiecia,

W trakcie prowadzonego postgpowania oraz przed wydaniem decyzji nie wniesiong
zadnych uwag i wnioskéw, co do realizacji ww. przedsiewziecia, '

Whikliwie rozwazajac catpgs Sprawy orzeczono, jak w sentencii,

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shizy stronom prawo waiesienia odwolania da Samorzadowego
Kolegium Ddwolawezego w Poznaniu za posrednictwem Burmisies Miasta i Gminy Wronki,
w terminie 14 dni od daty el obrzymania,
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prace Fwanrane ¥ dsusnigciem deew wykonywane wo okiesie lepowwem,
proveadzic pod nadzorem ormitologe. W preypadku ujawnbenin WyEtgpowan
clironionych gatunldw pinkdw woobrgbie drzew przeznaczooych de usunicen
pracs wykonac poza seronsm lggowoma,
majge o wwedze dopuszezalne poziomy halase oloedlons w responsmdeenia
Ministra Sradowiske = daia 14 crerwea 2007 ¢ w sprewde dopusresnbnych
pozemiw halaze w drodowisky (De. UL Be 120, poz 83483, w calu okreglenia
dokdadnege wplyen: no Sodowiske pod wegledem emisji halnsu w zwinziu
% berpotrednini  sgdedptwern mbodowy  mieszianiowe]  jednorodzine
zlokaltrowans) w sasiedztwie  inwestyeji,  wykomaf  po realizach
preedsipweicoin kontrodne badanin poziomo hatzsu ne grasicy 2 terenani
chromsnoymi akustycznie zariwno w porze dzienned jak § nocoa|, o nastgpnie
preedstwai wynidd Burmistreow] Missta | Gmmy Wronki w lemminie treech
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voam phreglomych w rozporegdzeniu Minkets Srodowiska = doin 14 czerwea
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