
Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1,1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego 0,058 km

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
2,2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

2 M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III 504,000 m3

3 M-11.01.01 Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III 56,000 m3

4 M-11.01.01 Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi 560,000 m3

2,3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

5 M-11.01.04 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 400,400 m3

6 M-11.01.04 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III 400,400 m3

2,4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

7 M-11.07.01 Wprowadzenie w grunt  ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =4,0m 66,000 m

8 M-11.07.01 Wprowadzenie w grunt  ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =6,0m 53,400 m

2,5 M-11.07.02 Pompowanie wody

9 M-11.07.02 Pompowanie wody z wykopu 1,000 ryczałt

3 M-12.00.00 ZBROJENIE
3,6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty konstrukcji mostu

10 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentów konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 16-25 mm 13,650 t

11 M-12.01.02 Montaż zbrojenia fundamentów konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 16-25 mm 13,650 t

12 M-12.01.02 Przyspawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników /nakłady  na 1m spoiny/ 36,600 m

3,7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - konstrukcja mostu

13 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 8-25 mm 24,716 t

14 M-12.01.02 Montaż zbrojenia konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 8-25 mm 24,716 t

15 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0,255 t

3,8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - konstrukcja szkrzydeł mostu

16 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia konstrukcji skrzydeł  mostu, przy średnicy prętów: 8-16 mm 3,401 t

17 M-12.01.02 Montaż zbrojenia konstrukcji skrzydeł mostu, przy średnicy prętów: 8-16 mm 3,401 t

18 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0,306 t

3,9 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - kapy chodnikowe

19 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostów żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-16 mm 1,483 t

20 M-12.01.02 Montaż zbrojenia kap chodnikowych mostów żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-16 mm 1,483 t

3,1 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyty przejściowe

21 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,725 t

22 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,725 t

3,1 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - oczep ścianek szczelnych

23 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia oczepu ścianek szczelnych, przy średnicy prętów: 10-12 mm 3,168 t

24 M-12.01.02 Montaż zbrojenia oczepu ścianek szczelnych, przy średnicy prętów: 10-12mm 3,168 t

4 M-13.00.00 BETON
4,1 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy B30 bez deskowania

25 M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ław fundamentowych przyczółków mostowych 80,000 m3

4,1 M-13.01.01 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości > 60 cm

26 M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (25/30) konstrukcji mostu 90,000 m3

27 M-13.01.01 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie konstrukcji mostu 210,000 m2

4,1 M-13.01.03 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

28 M-13.01.03 Betonowanie betonem B30 (C25/30) skrzydła konstrukcji mostu 22,000 m3

29 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie skrzydeł konstrukcji mostu 108,000 m2

4,2 M-13.01.07 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

30 M-13.01.07 Betonowanie betonem B30 (C25/30) kap chodnikowych żelbetowych 10,000 m3

31 M-13.01.07 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie kap chodnikowych 2,000 m2

4,2 M-13.01.08 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

32 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyt przejściowych 20,000 m3

33 M-13.01.08 Podpory mostowe żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt przejściowych 11,000 m2

4,2 M-13.01.08 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

34 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) oczep ścianek szczelnych 20,500 m3

35 M-13.01.08 Podpory mostowe żelbetowe - deskowanie tradycyjne oczepu ścianek szczelnych 140,000 m2

4,2 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

36 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) 50,780 m3

37 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu B15 (C12/15) 80,000 m3

4,2 M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

38 M-13.03.05 Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnień 34,000 m

5 M-15.00.00 IZOLACJA
5,2 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

39 M-15.01.01
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu 

asfaltowego
264,400 m2

5,2 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

40 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 91,900 m2

41 M-15.02.03 Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi 38,600 m2

6 D-05.00.00 Nawierzchnie
6,2 M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu

42 M-15.03.01 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 4 mm, na bazie żywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem podłoża 45,900 m2

6,2 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltu lanego

43 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu gr. 5 cm 72,600 m2

44 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - ściek przykrawężnikowy w warstwie ścieralnej gr. 5-6 cm 20,400 m2

45 M-15.04.02 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 34,000 m

6,2 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

MOST M-6 

BRANŻA MOSTOWA - Obiekty inżynierskie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru 

zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (km ~9+200,00)

FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ  nr:  206-003-006



Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena

46 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 57,400 m2

7 M-16.00.00 ODWODNIENIE
7,3 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

47 M-16.01.03 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających z tworzywa sztucznego 6,000 szt

48 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 4,600 m2

8 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE
8,3 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą
49 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w kapach i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą 9,300 m

50 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji gzymsów ścianek szczelnych 40,000 m

51 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w jezdni i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą 16,200 m

52 M-18.02.01 Ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni bitumicznych 28,000 m2

9 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE
9,3 M-19.01.01 Krawężnik mostowy

53 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm na ławie z grysu wraz z kotwieniem krawężnika do 

kapy i uszczelnieniem
16,400 m

54 M-19.01.01
Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i 

uszczelnieniem
17,600 m

55 M-19.01.01 Ławy pod krawężniki kamienne beton B15 (C12/15) 1,600 m3

9,3 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

56 M-19.01.02 Barieroporęcze stalowe 34,000 m

10 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE
10 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

57 M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka 21,100 m2

58 M-20.01.02
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej, na ścieku betonowym wraz z rurami 

odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu
35,500 m

59 M-20.01.02 Ułożenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm 76,360 m2

10 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe

60 M-20.01.04 Rozbiórka mechaniczna elementów żelbetowych 54,400 m3

61 M-20.01.04 Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy załadunku i wyładunku mechanicznym 54,440 m3

62 M-20.01.04 Demontaż elementów stalowych balustrad mostowych 0,980 t

63 M-20.01.04 Transport elementów mostowych stalowych 0,980 t

10 M-20.01.09 Schody skarpowe

64 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą 13,600 m

65 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu 0,800 m3

66 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu 6,800 m3

10 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

67 M-20.01.10 Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli 138,500 m2

10 M-20.01.12 Umocnienie stożków i skarp nasypów

68 M-20.01.12 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III 168,000 m2

69 M-20.01.12 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 78,000 m

70 M-20.01.12 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15) 7,000 m3

71 M-20.01.12 Wykonanie gurtu betonowego B20 (C16/20) w deskowaniu 10,700 m3

72 M-20.01.12 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2 168,000 m2

73 M-20.01.12
Wykonanie umocnienia kostką kamienną regulrną na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin 

zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem
168,000 m2

10 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek

74 M-20.01.13 Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m 0,035 km

75 M-20.01.13 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35,000 m

76 M-20.01.13 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm 38,000 m3

77 M-20.01.13 Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . 38,000 m3

78 M-20.01.13 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III - odmulenie 27,700 m3

79 M-20.01.13 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 92,400 m2

80 M-20.01.13 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2 109,200 m2

81 M-20.01.13
Wykonanie umocnienia skarp kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem 

spoin zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem
8,500 m2

82 M-20.01.13 Wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym w warstwie gr. 30 cm 92,400 m2

83 M-20.01.13 Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy 12-14 cm i długości 2,0-2,5 m w grunt kat. III 20,600 m

10 M-20.01.15 Ściek skarpowy

84 M-20.01.15 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm 14,400 m

10 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

85 M-20.07.02 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 10,000 szt

86 M-20.07.02 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000 szt
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