
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : 16K-000-0010

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  WZDW

Obiekt :  Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Nowa Wieś

BRANŻA DROGOWA - ETAP I
odcinek od km 0+000,00 do km 0+365,30

Inwestor : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Opracował :  mgr inż. Robert Salomon                    Data : 2015-12-04



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : 16K-000-0010

BRANŻA DROGOWA - ETAP I odcinek od km 0+000,00 do km 0+365,30
Budowa :  WZDW 

Obiekt :  Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Nowa Wieś 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym1 01.01.01   0,360 km

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej gr. od 0,1-0,2m (pow. humusu 580m2), z2 01.02.02   87,000 m3
załadunkiem i wywozem na plac składowy Wykonawcy

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z3 01.02.04   158,000 m2
podbudową o grubości 20cm

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej (zjazdy)4 01.02.04   8,000 m2

Rozebranie nawierzchni  zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej5 01.02.04   142,000 m2

Rozebranie nawierzchni  zjazdów z trylinki6 01.02.04   25,000 m2

Rozebranie nawierzchni  zjazdów z nawierzchni betonowej7 01.02.04   48,000 m2

Rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z ławą i oporem z betonu8 01.02.04   30,000 m

Rozebranie istniejących obrzeży betonowych9 01.02.04   30,000 m

Rozebranie istniejących ścianek czołowych10 01.02.04   60,000 m3

Cięcie mechaniczne krawędzi nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gł. 30cm11 01.02.04   343,500 m

Demontaż istniejących barierek12 01.02.04   4,000 m

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami13 01.02.04   116,000 m3
utylizacji. Materiały do ponownego użycia po realizacji całości odwóz na plac składowy
Zamawiającego do RDW Szamotuły

1.4 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW

Regulacja pionowa włazów14 01.04.01   5,000 szt

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.5 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT

Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z załadunkiem i wywozem samochodami na15 02.01.01   311,500 m3
składowisko Wykonawcy i utylizacją gruntu

2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy16 02.03.01   362,000 m3
(pod chodnik 178; zasypanie rozebranych ścianek 60; uformowanie skarp przy zjazdach 104:
zasypanie przykanalików 20)

3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.7 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Proj. studzienki wpustowe krawężnikowe z osadnikiem śr. 500mm betonowe17 03.02.01   5,000 szt

Proj. odwodnienie liniowe szer. 10cm (w linii bramy)18 03.02.01   66,500 m

Proj. przykanaliki śr. 160mm z PVC19 03.02.01   45,000 m

4 04.00.00 PODBUDOWY

4.8 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni20 04.01.01  1 314,000 m2
(zjazdy 473; chodniki 580; krawężniki 393x0,35; oporniki 249x0,22; ściek 343,5x0,2)

4.9 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (podb. z21 04.03.01   105,000 m2
kruszywa), przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (w-wa22 04.03.01   105,000 m2
wiążąca), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

4.10 04.04.02 PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po23 04.04.02   105,000 m2
zagęszczeniu 20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po24 04.04.02   40,000 m2
zagęszczeniu 20 cm - wzmocniony chodnik

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po25 04.04.02   473,000 m2
zagęszczeniu 15 cm - zjazdy indywidualne

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po26 04.04.02   48,000 m2
zagęszczeniu 15 cm - zjazdy indywidualne (zakres realizowany na działce prywatnej)

4.11 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem z27 04.05.01   105,000 m2
betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy publiczne

Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem z28 04.05.01  1 053,000 m2
betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. po zagęszczeniu 10 cm - chodnik i zjazdy indywidualne

Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem z29 04.05.01   48,000 m2
betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy indywidualne (zakres
realizowany na działce prywatnej)

Pielęgnacja warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem30 04.05.01  1 206,000 m2

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.12 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z uzupełnieniem pods. cem.31 05.03.01   57,000 m2
piaskowej gr. 3cm. - zjazdy indywidualne

5.13 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Warstwa wiążąca z AC 16 W o gr. po zagęszczeniu 6 cm32 05.03.05a   105,000 m2

5.14 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Warstwa ścieralna z AC 11 S o gr. po zagęszczeniu 4 cm33 05.03.05b   105,000 m2

5.15 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce34 05.03.23   524,500 m2
cementowo-piaskowej gr. 5 cm (ścieżka)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor czerwony) gr. 8cm na pods. cem.35 05.03.23   55,500 m2
piaskowej gr. 5cm. - chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem.36 05.03.23   473,000 m2
piaskowej gr. 3cm. - zjazdy

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem.37 05.03.23   48,000 m2
piaskowej gr. 3cm. - zjazdy (zakres realizowany na działce prywatnej)

6 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.16 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm38 06.01.01   996,000 m2

Umocnienie skarp rowu prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce cem.-piaskowej z39 06.01.01   188,000 m2
wypełnieniem humusem i obsianiem trawą

6.17 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm40 06.02.01   102,000 m

Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - warstwa podsypki piaskowo-żwirowej 0/20mm41 06.02.01   51,000 m2
gr. 20cm

Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-42 06.02.01   61,000 m3
żwirowej 0/32mm

Umocnienie skarpy czołowej, bocznych i dna wylotu - obrukowanie kostką kamienną na43 06.02.01   30,000 m2
podbudowie betonowej C8/10 gr. 20cm

Obrzeże bet. 8x30cm (ograniczenie obrukowania)44 06.02.01   118,000 m
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7 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.18 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm wraz z fundamentem45 07.02.01   4,000 szt

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - folia typu II - znaki informacyjne (na czas46 07.02.01   2,000 szt
budowy): tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 wraz ze słupkami z rur stalowych i fundamentem
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

7.19 07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH  PIESZYCH

Montaż barierki U-11a wraz z fundamentem z betonu47 07.06.02   94,000 m

7.20 07.07.01 OŚWIETLENIE DRÓG

Montaż słupów oświetleniowych wraz z: fundamentem, z oprawą LED na wysięgniku nad48 07.07.01   1,000 szt
jezdnią (ponad skrajnią drogową), baterią słoneczną min. 110W/12V, konstrukcją wsporczą z
koszem na moduły fotowoltaniczne i zabezpieczeniem przeciw kradzieży, przewodami i
złączami  niezbędnymi do okablowania układu, skrzynkami zabezpieczającymi na akumulatory
i akumulatory 120Ah, regulatorem prądu ładowania, włącznikiem zmierzchowym

8 08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.21 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +12cm) ustawiony na pods. cem -49 08.01.01   393,000 m
piask. i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Opornik betonowy 12x25 na pods. cem. - piaskowej oraz ławie betonowej z betonu C12/1550 08.01.01   249,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod krawęzniki i oporniki) z betonu klasy C12/1551 08.01.01   50,300 m3

8.22 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu52 08.03.01   300,000 m
C12/15

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1553 08.03.01   12,000 m3

8.23 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

Umocnienie ścieku skarpowego wykonane zgodnie z KPED 01.2454 08.05.01   3,000 m

Umocnienie wylotu ścieku skarpowego w rowie wykonane zgodnie z KPED 01.2855 08.05.01   1,000 szt

8.24 08.05.02 ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI  BETONOWEJ

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej układanej w dwóch rzędach na pods.cem. piask. gr.56 08.05.02   343,500 m
5cm

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1557 08.05.02   17,200 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


