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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym1 01.01.01   0,430 km

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej gr. od 0,1-0,2m (pow. humusu 580m2), z2 01.02.02   89,400 m3
załadunkiem i wywozem na plac składowy Wykonawcy

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z3 01.02.04   92,000 m2
podbudową o grubości 20cm

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej (zjazdy)4 01.02.04   8,000 m2

Rozebranie nawierzchni  zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej5 01.02.04   38,000 m2

Rozebranie nawierzchni  zjazdów z nawierzchni betonowej6 01.02.04   29,000 m2

Rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z ławą i oporem z betonu7 01.02.04   10,000 m

Rozebranie istniejących obrzeży betonowych8 01.02.04   5,000 m

Rozebranie istniejących ścianek czołowych9 01.02.04   48,000 m3

Cięcie mechaniczne krawędzi nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gł. 30cm10 01.02.04   334,000 m

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami11 01.02.04   75,000 m3
utylizacji. Materiały do ponownego użycia po realizacji całości odwóz na plac składowy
Zamawiającego do RDW Szamotuły

1.4 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW

Regulacja pionowa włazów12 01.04.01   5,000 szt

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.5 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT

Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z załadunkiem i wywozem samochodami na13 02.01.01   172,000 m3
składowisko Wykonawcy i utylizacją gruntu

2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy14 02.03.01   311,000 m3
(pod chodnik 179; zasypanie rozebranych ścianek 48; uformowanie skarp przy zjazdach 64:
zasypanie przykanalików 20)

3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.7 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Proj. studzienki wpustowe krawężnikowe z osadnikiem śr. 500mm betonowe15 03.02.01   5,000 szt

Proj. odwodnienie liniowe szer. 10cm (w linii bramy)16 03.02.01   40,000 m

Proj. przykanaliki śr. 160mm z PVC17 03.02.01   35,000 m

4 04.00.00 PODBUDOWY

4.8 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni18 04.01.01  1 134,000 m2
(zjazdy 309; chodniki 596; krawęzniki 348x0,35; oporniki 184x0,22; ściek 334x0,2)

4.9 04.04.02 PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po19 04.04.02   309,000 m2
zagęszczeniu 15 cm - zjazdy indywidualne

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po20 04.04.02   40,000 m2
zagęszczeniu 15 cm - zjazdy indywidualne (zakres realizowany na działce prywatnej)

W-wa ścieralna z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm klinowana21 04.04.02   208,500 m2
grysem 0/2mm o gr. 15cm - chodnik tymczasowy

4.10 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem z22 04.05.01   905,000 m2
betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. po zagęszczeniu 10 cm - chodnik i zjazdy indywidualne
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Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem z23 04.05.01   40,000 m2
betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy indywidualne (zakres
realizowany na działce prywatnej)

Pielęgnacja warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem24 04.05.01  9 545,000 m2

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.11 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z uzupełnieniem pods. cem.25 05.03.01   44,000 m2
piaskowej gr. 3cm. - zjazdy indywidualne

5.12 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor szary) gr. 8cm na pods. cem.26 05.03.23   536,000 m2
piaskowej gr. 5cm. - chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor czerwony) gr. 8cm na pods. cem.27 05.03.23   60,000 m2
piaskowej gr. 5cm. - chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem.28 05.03.23   309,000 m2
piaskowej gr. 3cm. - zjazdy

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem.29 05.03.23   40,000 m2
piaskowej gr. 3cm. - zjazdy (zakres realizowany na działce prywatnej)

6 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.13 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm30 06.01.01  1 002,000 m2

Umocnienie skarp rowu prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce cem.-piaskowej z31 06.01.01   280,000 m2
wypełnieniem humusem i obsianiem trawą

6.14 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm32 06.02.01   51,000 m

Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - warstwa podsypki piaskowo-żwirowej 0/20mm33 06.02.01   25,500 m2
gr. 20cm

Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-34 06.02.01   30,500 m3
żwirowej 0/32mm

Umocnienie skarpy czołowej, bocznych i dna wylotu - obrukowanie kostką kamienną na35 06.02.01   17,000 m2
podbudowie betonowej C8/10 gr. 20cm

Obrzeże bet. 8x30cm (ograniczenie obrukowania)36 06.02.01   68,000 m

7 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.15 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe37 07.01.01   19,200 m2
malowane mechanicznie

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane38 07.01.01   17,200 m2
malowane mechanicznie

Oznakowanie  poziome jezdni grubowarstwowe - pozostałe znaki, strzałki i symbole malowane39 07.01.01   24,000 m2
mechanicznie

7.16 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 76,1 mm wraz z fundamentem40 07.02.01   8,000 szt

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - folia typu II - znaki zakazu, nakazu,41 07.02.01   4,000 szt
ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 wraz ze słupkami z rur
stalowych i fundamentem
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

Przestawienie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,42 07.02.01   1,000 szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - folia typu II - znaki informacyjne (na czas43 07.02.01   2,000 szt
budowy): tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 wraz ze słupkami z rur stalowych i fundamentem
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
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7.17 07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH  PIESZYCH

Montaż barierki U-11a wraz z fundamentem z betonu44 07.06.02   140,000 m

8 08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.18 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy 20x30 na pods. cem. - piaskowej oraz ławie betonowej z betonu C12/1545 08.01.01   348,000 m

Opornik betonowy 12x25 na pods. cem. - piaskowej oraz ławie betonowej z betonu C12/1546 08.01.01   184,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod krawęzniki i oporniki) z betonu klasy C12/1547 08.01.01   42,400 m3

Wykonanie kompletnych murków oporowych z prefabrykatów betonowych typu L o h=0,5m na48 08.01.01   4,000 m
łąwie betonowej

8.19 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej49 08.03.01   115,000 m

Obrzeża betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu50 08.03.01   304,000 m
C12/15

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1551 08.03.01   12,200 m3

8.20 08.05.02 ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI  BETONOWEJ

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej układanej w dwóch rzędach na pods.cem. piask. gr.52 08.05.02   334,000 m
5cm

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1553 08.05.02   16,700 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


