TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewodzk iej nr 184 w m. Nowa Wie §

BRANZA DROGOWA - ETAP |, odcinek od km 0+000,00 do km 0+3 65,30

Lp Opis pozyciji llosé J.m. Cena Warto $¢
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,36 km
01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
> |p.o1.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej gr. od 0,1-0,2m (pow. humusu 580m2), z zatadunkiem i wywozem na plac 87,00 m3
sktadowy Wykonawcy
01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
3 |D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudowg o grubosci 20cm 158,000 m2
4 [D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej (zjazdy) 8,000 m2
5 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 142,00 m2
6 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z trylinki 25,00 m2
7 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z nawierzchni betonowej 48,00 m2
8 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych wraz z tawg i oporem z betonu 30,00 m
9 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych 30,00 m
10 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych scianek czotowych 60,00 m3
11 |D.01.02.04 Ciecie mechaniczne krawedzi nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gt. 30cm 343,50 m
12 |D.01.02.04 Demontaz istniejgcych barierek 4,00 m
Zatadunek i wyw6z materiatéw z rozbiérki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Materiaty do ponownego
13 |D.01.02.04 . D . . . 116,00 m3
uzycia po realizacji catosci odwo6z na plac skladowy Zamawiajacego do RDW Szamotuty
01.04.01. REGULACJA Wt AZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK Z AWOROW
14 |D.01.04.01 Regulacja pionowa wtazéw 5,000 szt
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT
15 |p.02.01.01 gf?]?]?;y ziemne wykonywane koparkami wraz z zatadunkiem i wywozem samochodami na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg 311,50 m3
02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
Formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy (pod chodnik 178; zasypanie
16 |D.02.03.01 . . . . S 362,00 m3
rozebranych $cianek 60; uformowanie skarp przy zjazdach 104: zasypanie przykanalikbéw 20)
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
17 |D.03.02.01 Proj. studzienki wpustowe kraweznikowe z osadnikiem @500mm betonowe 5,00 szt.
18 |D.03.02.01 Proj. odwodnienie liniowe szer. 10cm (w linii bramy) 66,50 m
19 |D.03.02.01 Proj. przykanaliki ©9160mm z PVC 45,00 m
04.00.00. PODBUDOWY
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM POD:OZA
20 |p.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy 473; chodniki 580; 1314,00 m2

krawezniki 393x0,35; oporniki 249x0,22; sciek 343,5x0,2)




04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK CYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (podb. z kruszywa), przy zuzyciu 0.8 kg/m2

21 |D.04.03.01 . : 105,00 m2
emulsji asfaltowej

22 |p.04.03.01 aI}lllsef;:lII';({;I\:]\;;:J_Zne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (w-wa wigzgca), przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji 105,00 m2
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

23 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 20 cm 105,00 m2

24 |D.04.04.02 Podbudqwa zasadr_ucza Z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 20 cm - 40,00 m2
wzmocniony chodnik

25 |D.04.04.02 Podbgdowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - zjazdy 473,00 m2
indywidualne

26 |D.04.04.02 Podbgdowa zasadnicza z_mleszankl n|e_ZW|azanej staplllzowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - zjazdy 48,00 m2
indywidualne (zakres realizowany na dzialce prywatnej)
04.05.01. ULEPSZONE PODtOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

27 |p.04.05.01 Warstwa wzma_cnlajaca po_d%oze z m|_eszank| zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. 105,00 m2
po zageszczeniu 15 cm - zjazdy publiczne

28 |D.04.05.01 Warstwa wzma_cnlajaca pod%oze_ z_m_|eszar_1k| zmazanel stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr. 1053,00 m2
po zageszczeniu 10 cm - chodnik i zjazdy indywidualne
Warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarki o Rm=2,5MPa) o gr.

29 |D.04.05.01 . h . ; . . ) 48,00 m2
po zageszczeniu 10 cm - zjazdy indywidualne (zakres realizowany na dziatce prywatnej)

30 |D.04.05.01 Pielegnacja warstwy wzmacniajgcej podtoze z mieszanki stabilizowanej spoiwem 1206,00 m2
05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

31 |p.05.03.01 Prze}qzenle istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z uzupetnieniem pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 57.00 m2
indywidualne
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARS TWA WIAZACA

32 |D.05.03.05a Warstwa wigzgca z AC 16 W o gr. po zageszczeniu 6 cm 105,00 m2
05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARS TWA SCIERALNA

33 |D.05.03.05b Warstwa Scieralna z AC 11 S o gr. po zageszczeniu 4 cm 105,00 m2
05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

34 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor szary) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 5cm. - chodnik 524,50 m2

35 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor czerwony) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 5cm. - chodnik 55,50 m2

36 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 473,00 m2

37 |p.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 48,00 m2

(zakres realizowany na dzialce prywatnej)




06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
38 |D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 996,00 m2
39 |p.06.01.01 Umgcn_ienie skarp rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem humusem i 188,000 m2
obsianiem trawg
06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
40 |D.06.02.01 Przepusty @400mm z rury HDPE 102,000 m
41 |D.06.02.01 Warstwa podsypki piaskowo-zwirowej 0/20mm gr. 20cm 51,000 m2
42 |D.06.02.01 Zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/32mm 61,000 m3
43 |D.06.02.01 Umocnienie skarpy czotowej (wlot i wylot) - obrukowanie kostkg kamienng na podbudowie betonowej C8/10 gr. 20cm 30,000 m2
44 1D.06.02.01 Obrzeze bet. 8x30cm (ograniczenie obrukowania) 118,000 m
07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
45 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm wraz z fundamentem 4,00 szt
26 |D.07.02.01 Tablice niepodswietlonych znaké_w drogowych - fqlia typu Il - znaki informacyjne (na czas budowy): tablice o powierzchni 2.00 szt
ponad 0,30 m2 wraz ze stupkami z rur stalowych i fundamentem
07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
47 1D.07.06.02 Montaz barierki U-11a wraz z fundamentem z betonu 94,00 m
07.07.01. OSWIETLENIE DROG
Montaz stupéw oswietleniowych wraz z: fundamentem, z oprawg LED na wysiegniku nad jezdnig (ponad skrajnig drogowa),
baterig stoneczng min. 110W/12V, konstrukcjg wsporczg z koszem na moduly fotowoltaniczne i zabezpieczeniem przeciw
48 [D.07.07.01 kradziezy, przewodami i ztgczami niezbednymi do okablowania uktadu, skrzynkami zabezpieczajagcymi na akumulatory i 1,000 szt.
akumulatory 120Ah, regulatorem pradu tadowania, wtgcznikiem zmierzchowym
08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
49 |1D.08.01.01 Kraweznik betonowy 20x30 na pods. cem. - piaskowej oraz tawie betonowej z betonu C12/15 393,00 m
50 |D.08.01.01 Opornik betonowy 12x25 na pods. cem. - piaskowej oraz tawie betonowej z betonu C12/15 249,00 m
51 |D.08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod krawezniki i oporniki) z betonu klasy C12/15 50,30 m3
08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
52 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 300,00 m
53 |D.08.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod obrzeza) z betonu klasy C12/15 12,00 m3
08.05.01. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
54 |D.08.05.01 Umocnienie $cieku skarpowego wykonane zgodnie z KPED 01.24 3,00 m
55 |D.08.05.01 Umocnienie wylotu $cieku skarpowego w rowie wykonane zgodnie z KPED 01.28 1,00 szt.
08.05.02. SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
56 |D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej uktadanej w dwéch rzedach na pods.cem. piask. gr. 5cm 343,50 m
57 |D.08.05.02 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod obrzeza) z betonu klasy C12/15 17,20 m3

Razem warto $¢ NETTO




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewodzk iej nr 184 w m. Nowa Wie §
BRANZA DROGOWA - ETAP II, odcinek od km 0+358,00 do km 0 +796,15
Lp Opis pozyciji llosé J.m. Cena Warto §¢
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,43 km
01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
> |p.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej gr. od 0,1-0,2m (pow. humusu 596m2), z zatadunkiem i wywozem na plac 89,40 m3
skladowy Wykonawcy
01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
3 |D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudowg o grubosci 20cm 92,00 m2
4 1D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej (zjazdy) 4,00 m2
5 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 38,00 m2
6 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z nawierzchni betonowej 29,00 m2
7 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych wraz z tawg i oporem z betonu 10,00 m
8 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych 5,00 m
9 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych scianek czotowych 48,00 m3
10 |D.01.02.04 Ciecie mechaniczne krawedzi nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gt. 30cm 334,00 m
Zatadunek i wyw6z materiatdw z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Materiaty do ponownego
11 |D.01.02.04 . S - . o 75,00 m3
uzycia po realizacji catosci odwéz na plac skladowy Zamawiajgcego do RDW Szamotuty
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK Z AWOROW
12 |D.01.04.01 Regulacja pionowa wtazoéw 5,000 szt
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT
13 |D.02.01.01 Robpty ;iemne wykonywane koparkami wraz z zatadunkiem i wywozem samochodami na sktadowisko Wykonawcy i 172,00 m3
utylizacjg gruntu
02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
Formowanie nasypOw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy (pod chodnik 179; zasypanie
14 |D.02.03.01 . ] . . o 311,00 m3
rozebranych $cianek 48; uformowanie skarp przy zjazdach 64: zasypanie przykanalikow 20)
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
15 |D.03.02.01 Proj. studzienki wpustowe kraweznikowe z osadnikiem @500mm betonowe 5,00 szt.
16 |D.03.02.01 Proj. odwodnienie liniowe szer. 10cm (w linii bramy) 40,00 m
17 |D.03.02.01 Proj. przykanaliki @160mm z PVC 35,00 m




04.00.00. PODBUDOWY

04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODEOZA

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy 309; chodniki 596;

18 |D.04.01.01 krawezniki 348x0,35; oporniki 184x0,22; $ciek 334x0,2) 1134,00 m2
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

19 |D.04.04.02 Eodbgdowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - zjazdy 309,00 m2
indywidualne

20 |D.04.04.02 Eodbgdowa zasadnicza z. mieszanki n|QZW|azaneJ sta@hzowanel mechanicznie 0/31,5 o gr. po zageszczeniu 15 cm - zjazdy 40,00 m2
indywidualne (zakres realizowany na dziatce prywatnej)

21 |D.04.04.02 W-wa.smeralna z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm klinowana grysem 0/2mm o gr. 15cm - 208,50 m2
chodnik tymczasowy
04.05.01. ULEPSZONE PODEOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

22 |D.04.05.01 Warstwa wzmacnlgjaca podioze z m|§s;ankl .ZW|az§meJ stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarki o Rm=2,5MPa) o 905,00 m2
gr. po zageszczeniu 10 cm - chodnik i zjazdy indywidualne
Warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarki o Rm=2,5MPa) o

23 |D.04.05.01 . ) . ) . . . 40,00 m2
gr. po zageszczeniu 10 cm - zjazdy indywidualne (zakres realizowany na dziatce prywatnej)

24 |D.04.05.01 Pielegnacja warstwy wzmacniajgcej podioze z mieszanki stabilizowanej spoiwem 945,00 m2
05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

25 |D.05.03.01 Frzeiqzenle istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z uzupetnieniem pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 44,00 m2
indywidualne
05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

26 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor szary) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 5cm. - chodnik 536,00 m2

27 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor czerwony) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 5cm. - chodnik 60,00 m2

28 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 309,00 m2

29 |p.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 40,00 m2

(zakres realizowany na dziatce prywatnej)




06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
30 |D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 1002,00 m2
31 |p.06.01.01 Umgcqienie skarp rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem humusem i 280,00 m2
obsianiem trawag
06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
32 |D.06.02.01 Przepusty @400mm z rury HDPE 51,00 m
33 |D.06.02.01 Warstwa podsypki piaskowo-zwirowej 0/20mm gr. 20cm 25,50 m2
34 |D.06.02.01 Zasypka przepustu z mieszanki piaskowo-zwirowej 0/32mm 30,50 m3
35 |D.06.02.01 Umocnienie skarpy czotowej (wlot i wylot) - obrukowanie kostkg kamienng na podbudowie betonowej C8/10 gr. 20cm 17,00 m2
36 |D.06.02.01 Obrzeze bet. 8x30cm (ograniczenie obrukowania) 68,00 m
07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
37 |D.07.01.01 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie 19,20 m2
38 |D.07.01.01 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie 17,20 m2
39 |D.07.01.01 oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - pozostate znaki, strzalki i symbole malowane mechanicznie 24,00 m2
07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
40 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm wraz z fundamentem 8,00 szt
Tablice niepodswietlonych znakéw drogowych - folia typu Il - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
41 |D.07.02.01 powierzchni ponad 0,30 m2 wraz ze stupkami z rur stalowych i fundamentem 4,00 szt
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Przestawienie niepods$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
42 |D.07.02.01 powierzchni ponad 0,30 m2 1,000 szt
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
Tablice niepodswietlonych znakéw drogowych - folia typu Il - znaki informacyjne (na czas budowy): tablice o powierzchni
43 |D.07.02.01 } . 2,00 szt
ponad 0,30 m2 wraz ze stupkami z rur stalowych i fundamentem
07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
44 1D.07.06.02 Montaz barierki U-11a wraz z fundamentem z betonu 140,00 m
08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAW EZNIKI BETONOWE
45 |D.08.01.01 Kraweznik betonowy 20x30 na pods. cem. - piaskowej oraz tawie betonowej z betonu C12/15 348,00 m
46 |D.08.01.01 Opornik betonowy 12x25 na pods. cem. - piaskowej oraz tawie betonowej z betonu C12/15 184,00 m
47 |D.08.01.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem (pod krawezniki i oporniki) z betonu klasy C12/15 42,40 m3
48 |D.08.01.01 Wykonanie kompletnych murkéw oporowych z prefabrykatéw betonowych typu L o h=0,5m na tgwie betonowej 4,00 m
08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
49 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 6x20 na pods. cem. piaskowej 115,00 m
50 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 304,00 m
51 |D.08.03.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem (pod obrzeza) z betonu klasy C12/15 12,20 m3
08.05.02. SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
52 |D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej uktadanej w dwéch rzedach na pods.cem. piask. gr. 5cm 334,00 m
53 |D.08.05.02 Wykonanie fawy betonowej z oporem (pod obrzeza) z betonu klasy C12/15 16,70 m3

Razem warto §¢ NETTO




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewodzk iej nr 184 w m. Nowa Wie §
BRANZA DROGOWA

Warto $¢ NETTO dla etapu |

Warto $¢ NETTO dla etapu Il

Razem warto §¢ NETTO dla catej inwestyciji

Podatek VAT

Razem warto $§¢ BRUTTO




